13
1 из 25 6/2

Договор субподряда №СПД/КАЖ-АП/24-06-15

г. Астана

24 июня 2015 года

ТОО «СП КазГерСтрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице заместителя генерального директора Вышегородцева А.В., действующего на основании доверенности №05-01-15 от 05.01.15 г., с одной стороны, и

ТОО «ОСК-Стройсервис», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Хахазова Ш.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Генподрядчик принимает предложение Субподрядчика на выполнение и завершение работ с устранением любых дефектов **по строительству путепроводов у села Коянды, села Софиевка, моста через реку Коянды** объекте: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги «Астана-Ерейментау-Шидерты», участок км 16-36 (далее - Работы) на ***сумму в размере 1 107 163 653 (один миллиард сто семь миллионов сто шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят три) тенге, с учетом НДС, в том числе на 2015 год - 633 482 987 (шестьсот тридцать три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят семь) тенге с учетом НДС (далее – сумма Договора),***

При этом работы будут выполняться согласно Проекта *«Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги «Астана-Ерейментау-Шидерты», участок км 16-36».*

- наименование объекта - автомобильной дороги «Астана-Ерейментау-Шидерты», участок км 16-36»;

- местонахождение объекта – Акмолинская область.

2. В настоящем Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Генподрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;

3) "Субподрядчик" - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Генподрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Представитель Заказчика» – лицо, осуществляющее организацию, планирование, координацию, контроль за строительством и вводом Объекта в эксплуатацию;

5) "Технадзор" – юридическое лицо, осуществляющее технический надзор и технологическое сопровождение за ходом работ Генподрядчика и Субподрядчика на Объекте;

6) "Автор проекта" – ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», осуществляющее надзор за соблюдением принятых проектных решений;

7) "Объект" – **строительство путепроводов у села Коянды, села Софиевка, моста через реку Коянды** на участке автомобильной дороги, «Астана-Ерейментау-Шидерты», км 16-36, передаваемый Заказчиком Генподрядчику;

8) "Участок" – часть территории Объекта;

9) "Сумма Договора" - общая сумма Договора, согласно ведомости договорной цены;

10) "Ведомость договорной цены"- неотъемлемая часть договора, подписанная Генподрядчиком и Субподрядчиком;

11) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Генподрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство;

12) "Временные сооружения" - все временные здания и сооружения, необходимые для производства Работ, которые возводятся, устанавливаются Субподрядчиком на время производства Работ на Объекте и после завершения разбираются и вывозятся Субподрядчиком;

13) "Материалы" - все расходные материалы, которые Субподрядчик использует для реконструкции Объекта;

14) "Оборудование" - машины и механизмы Субподрядчика, включая основные единицы техники;

15) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

16) "Изменения" - изменения, данные Генподрядчиком после подписания Договора;

17) "Дефект" – каждое отдельное несоответствие продукции требованиям проектно-сметной документации, нормативно-технической документации, требованиям по охране окружающей среды и условий Договора;

18) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

19) «Исполнительская документация» документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое выполнение всех этапов Работ. К Исполнительной документации относятся:

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

акты приемки геодезической разбивочной основы, общий журнал работ и специальные журналы работ, заполняемые в течение всего срока выполнения Работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки отдельных работ, рабочие чертежи на строительство Объекта с надписями в соответствии выполненных в натуре работ этим чертежом (с учетом внесенных в них изменений), другие документы, отражающие фактическое выполнение работ по требованию Генподрядчика, предусмотренные законодательством РК.

20) Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий договор;
2) условия договора;
3) ведомость объемов работ и ведомость договорной цены (Приложение 1);
4) проектно-сметная документация/рабочие чертежи;
5) графики мобилизации Оборудования и закупа Материалов подписанные Субподрядчиком;
6) реестр основных единиц техники;
7) список квалифицированных работников, задействованных на объекте;
8) графики производства Работ;
9) график использования (освоения) аванса.

Раздел 1. Общие условия

3. Договор составляется на русском языке.

4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех Работ в объеме, сроки и в качестве предусмотренными настоящим Договором.

5. Внесение изменений в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, по взаимному согласию Сторон допускается только при наступлении одного из нижеследующих условий:

- в части уменьшения цены на работы и соответственно Суммы договора, если в процессе исполнения договора цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
- в части уменьшения или увеличения Суммы договора , а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;
- в части уменьшения либо увеличения Суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме и стоимости в соответствии с разделом 5 настоящего договора;
- в части продления сроков исполнения обязательств по Договору в случае отсутствия финансирования на соответствующий финансовый год;
- в случае, если Субподрядчик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения Работ, являющегося предметом заключенного с ним Договора.

6. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, по вопросам касающихся исполнения настоящего Договора, имеет силу только в письменном виде.

7. Все дополнения и изменения в Договоре после его подписания могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Субподрядчиком, Заказчиком и/или Представителем Заказчика и Субподрядчиками.

Раздел 2. Начало строительных работ

8. После подписания Договора Субподрядчик в течение 10 дней должен предоставить график мобилизации Оборудования и предоставить график производства Работ. В графике должны быть отражены порядок, сроки выполнения Работ и освоения денежных средств, сроки поставки Материалов и Оборудования на Объект с отражением вида и количества. Генподрядчик в течение трех дней рассматривает указанные документы. В случае наличия несоответствий с Договором, Генподрядчик должен внести необходимые коррективы и направить Субподрядчику для исправления. Субподрядчик после получения таких указаний должен в течение двух дней представить на рассмотрение Генподрядчику исправленные графики для одобрения. Все графики составляются в разрезе месяцев.

9. Общий график производства Работ должен быть составлен на весь период выполнения Работ.

10. Общий график работ может быть скорректирован по результатам составления ежегодного графика работ. В ежегодные графики также могут вноситься изменения в следующих случаях:

- выявления дополнительных работ, не предусмотренных в договоре, влекущих дополнительное время на их выполнение. В данном случае графики корректируются после внесения соответствующих изменений в ведомость объемов работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

- появления чрезвычайных ситуаций, повлекших за собой необходимость выполнения аварийно-восстановительных работ;

- приостановления работ Субподрядчиком по вине Заказчика и/или Представителя Заказчика;

- изменения финансирования по годам.

11. Графики производства Работ должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить завершение Субподрядчиком мобилизации Оборудования в течение одного месяца с даты начала производства Работ.

12. Субподрядчик после подписания настоящего Договора своими силами и за свой счет осуществляет подготовительные работы.

13. Уведомление Технадзором Субподрядчика о назначении даты начала производства Работ выдается Технадзором при наступлении следующих условий:

1) передачи Генподрядчиком по акту приема-передачи Объекта или Участка;

2) передачи талона от органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор на производство строительно-монтажных работ;

3) выплата аванса.

14. Субподрядчик в **течение 10 рабочих дней** после подписания договора обязан внести Генподрядчику: обеспечение исполнения договора в **размере 3% от Суммы договора** в виде банковской гарантии или путем внесения гарантийного денежного взноса на банковский счет ТОО «СП КазГерСтрой».

15. Обеспечение Договора в виде банковской гарантии или гарантийного платежа, подлежит возврату в течение одного месяца после подписания акта Рабочей комиссией.

16. При этом, в случае нарушения Субподрядчиком исполнения договорных обязательств, повлекших расторжение настоящего Договора или отказ Субподрядчика от Договора, Генподрядчик удерживает сумму внесенного обеспечения исполнения Договора в полном объеме.

Раздел 3. Ход работ

17. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Объектом. Если часть Объекта под реконструкцию обременена и не передана, и по этой причине задерживается выполнение Работ, то в этом случае Генподрядчик может дать разрешение Субподрядчику проводить Работы на необремененных Участках.

18. Заказчик и/или Представитель Заказчика, Технадзор, РГУ «Акмолажоллаборатория», Генподрядчик, а также Автор проекта всегда имеют доступ к Объекту или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

19. В случае если фактический ход работы Субподрядчика слишком медленный, чтобы обеспечить завершение к сроку завершения работ или ход работ отстает или неизбежно отстанет от текущего графика производства работ, то Генподрядчик может дать указание Субподрядчику пересмотреть график производства работ и представить пересмотренный вместе с пояснительной запиской, описывающей пересмотренные методы производства работ в целях ускорения их выполнения и завершения их выполнения в пределах Срока завершения работ.

20. Субподрядчик не может передавать права и обязанности по Договору третьему лицу без письменного разрешения Генподрядчика.

21. Субподрядчик нанимает на ключевые должности квалифицированных работников.

22. Субподрядчик обязуется производить и документировать входной контроль поставляемых изделий, и оборудования (внешний осмотр, испытания на предмет их соответствия требованиям стандартов или технических условий и рабочей документации, отсутствия существенных повреждений при транспортировке либо инструментальная проверка показателей материалов изделий и оборудования, а также наличие и содержание паспортов, и других сопроводительных документов об их качестве).

23. Субподрядчик обязан при обнаружении входным контролем Субподрядчика, техническим надзором Генподрядчика несоответствия поставляемых изделий, оборудования требованиям настоящего Договора, государственных (межгосударственных) нормативных документов или Проектной документации, приостановить Работы и не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты выявления несоответствия выполнить замену этих изделий, строительных материалов, оборудования на соответствующие требованиям настоящего Договора, нормативной и Проектной документации.

24. Субподрядчик обязан обеспечивать ведение и документирование операционного контроля выполняемых Работ, в том числе контроля за выполнением требований Проектной документации, строительных норм, правил и стандартов к качеству промежуточных результатов Работ.

25. Субподрядчик обязан оформлять и вести Исполнительную документацию в соответствии с требованиями, установленными государственными нормативными документами и указаниями Генподрядчика.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

26. Субподрядчик обязан задействовать на участке Оборудование, в соответствии с графиком мобилизации Оборудования в рабочем состоянии и отражать в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.). Кроме этого наличие указанного Оборудования на Объекте еженедельно должно подтверждаться Технадзором письменно.

27. В случае невыполнения Субподрядчиком обязательств, касающихся Оборудования, Генподрядчик вправе выставить Субподрядчику неустойку в размере 0,05 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки со дня уведомления до устранения замечаний. Факт обнаружения и устранения данного замечания должен фиксироваться соответствующим актом, подписанным Заказчиком и/или Представителем Заказчика, Подрядчиком, Технадзором.

28. В случае необходимости Субподрядчик вправе заменить требуемое количество единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта по письменному согласованию с Генподрядчиком и Технадзором, при условии неизменности качественных и технических характеристик заменяемой дорожно-строительной техники и автотранспорта. В данном случае Субподрядчик представляет письменное обоснование о необходимости замены с приложением подтверждающих документов.

29. Если Генподрядчик и/или Технадзор просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

30. Субподрядчик самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, а также любой другой риск, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

31. Субподрядчик обязан ознакомиться в службе безопасности и охраны труда Генподрядчика с Мероприятиями, обеспечивающими безопасные условия работы. Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика представлять все необходимые документы по технике безопасности инженеру службы безопасности и охраны труда Генподрядчика.

Субподрядчик гарантирует, что в период выполнения работ на объекте будет соблюдать чистоту порядок на рабочих местах. Страхование персонала, материалов, изделий и конструкций и другого имущества, принадлежащего Субподрядчику, осуществляется им за свой счет в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

32. Субподрядчик обязуется обеспечивать содержание Объекта и полностью отвечает за технику безопасности на Объекте, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и экологической защиты.

33. Субподрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, автотранспортных средств, спецмеханизмов и другого имущества, а также нести ответственность за риск уничтожения и/или порчи результатов Работ от начала выполнения Работ и до полной сдачи Участка Генподрядчику с выполненными Работами по соответствующему акту приема-передачи.

34. Субподрядчик обязан постоянно содержать Объект, на котором проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия во владение Объекта до ввода его в эксплуатацию с целью обеспечения сохранности, безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта. Такая ответственность за текущее, аварийное и зимнее содержание существующей дороги действует независимо от того, прекращает Субподрядчик Работы в течение зимнего периода или нет.

35. В процессе реконструкции Объекта Технадзор имеет право:

1) беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для строительства/реконструкции/капитального ремонта Объекта;

2) беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для строительства/реконструкции/капитального ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3) запрашивать у Субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4) инструктировать Субподрядчика в письменном виде, и Субподрядчик должен следовать инструкциям Технадзора. Технадзор может выдавать инструкции в устном виде, и Субподрядчик так же должен с ними считаться. Устную инструкцию Технадзор в течение двух дней должен подтвердить в письменном виде;

5) при выявлении дефектов на Участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований рекомендовать Генподрядчику удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей;

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

6) приостанавливать производство всех Работ или части Работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений.

36. Заказчик и/или Представитель Заказчика, Технадзор. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

37. Генподрядчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

38. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Генподрядчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ.

39. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генподрядчиком, Заказчиком и/или Представителем Заказчика и Субподрядчиком; авторским надзором – особо важные конструкции.

40. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех Работ по Договору.

41. Субподрядчик обязан не позднее чем за 3 (Три) календарных дня письменно уведомлять Генподрядчика о проведении испытаний и опробований смонтированных конструкций и оборудования.

42. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников и доверенных лиц.

43. Заказчик и/или Представитель Заказчика и/или Технадзор, Генподрядчик могут провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию.

44. Генподрядчик и/или Технадзор письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

45. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Генподрядчиком и/или Технадзором.

46. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что Материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать государственным стандартам, техническим спецификациям и проектно-сметной документации. При этом Субподрядчик обязуется закупать необходимый объем дорожно-строительных материалов у отечественных товаропроизводителей, согласно заявленным обязательствам по местному содержанию в размере 95 %. (Расчет доли местного содержания производится согласно Единой методики расчета утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 и предоставляется одновременно со счетом-фактурой).

47. В случае невыполнения Субподрядчиком обязательства по обеспечению местного содержания и предоставление недостоверной отчетности Генподрядчик выставляет Субподрядчику штраф в размере 5%, а так же 0,15% за каждый 1% невыполненного (недостоверного) местного содержания, от общей суммы Договора, но не более 15% от общей суммы Договора, подлежащий оплате Генподрядчику в течение 5 банковских дней.

48. Субподрядчик гарантирует, что Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Проверка качества используемых Материалов производится Технадзором. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить заверенные Технадзором документы, удостоверяющие качество Материалов и оборудования на предмет соответствия техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

49. Работы должны быть выполнены в соответствие с действующим законодательством РК, в том числе и СНиП РК. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику гарантию на выполненные Работы **сроком на 5 лет.**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

50. Субподрядчик до момента завершения Работ по Договору обязан обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве Работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

51. Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по вышеизложенным причинам до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

52. Все возможные риски, кроме тех, которые в соответствие с условиями настоящего договора являются рисками Генподрядчика, Субподрядчик несет самостоятельно.

53. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субпдрядчиком Материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

54. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику график получения Материалов и оборудования не менее чем за 30 дней до их получения. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, одобренные Генподрядчиком.

55. В случае если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Генподрядчика, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Генподрядчикао сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком производства Работ Субподрядчика.

56. Материалы и оборудование, поставляемые Генподрядчиком, принимаются и проверяются совместно Технадзором и Субподрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Субподрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Субподрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Субподрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Выборочная проверка качества используемых материалов может производиться РГУ «Облжоллаборатория».

57. Приемка выполненных Работ не освобождает Субподрядчика от любых обязанностей и рисков по обеспечению сохранности и поддержания принятых Работ или их части до ввода Объекта в эксплуатацию.

Раздел 4. Порядок оплаты за выполненные работы

58. Форма оплаты: перечисление.

59. Генподрядчик производит авансовый платеж (предоплату) в размере **30%** от стоимости Работ запланированных на текущий финансовый год после предоставления обеспечения возврата аванса на всю сумму предоставляемого аванса. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

60. Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на частичную оплату Материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию Оборудования и заработную плату. В случае использования аванса Субподрядчиком по нецелевому назначению Генподрядчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

61. Генподрядчик ежемесячно по мере финансирования Заказчиком оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ в течение 20 дней после предоставления Субподрядчиком подписанных Сторонами акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счёта-фактуры и предоставления Субподрядчиком расчета доли местного содержания произведенного согласно Единой методики расчета, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (с подтверждающими документами

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

(договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.), а также полученной на основании вышеуказанных документов надлежаще оформленной счет-фактуры.

62. Ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ до выполнения общего объема Работ.

63. Приемка фактически выполненных работ Генподрядчиком производится совместно с Технадзором ежемесячно до 19 числа и оформляется актом выполненных работ.

64. В случае нарушения Субподрядчиком принятых на себя обязательств он обязан выплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от Суммы Договора, если иное не установлено настоящим Договором, за каждый день нарушения в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения такого требования, включая, но не ограничиваясь случаями:

- за не предоставление графика поставки материалов, в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки;
- за срыв сроков мобилизации, месячного графика производства Работ в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки;
- за срыв срока сдачи Объекта рабочей комиссии в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

65. Из суммы стоимости выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Генподрядчик удерживает 5% стоимости выполненных Работ, из которых 2,5% выплачиваются Субподрядчику в течение 30 рабочих дней после подписания акта Рабочей комиссией.

66. Оплата оставшихся 2,5% производится Генподрядчиком в течение 30 дней в течение 20 календарных дней с даты **предоставления банковской гарантии в качестве** обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период на **сумму 3%** от общей суммы договора со сроком действия равную гарантийному периоду (60 месяцев).

67. Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период возвращается по истечению гарантийного периода в течение 30 календарных дней.

68. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и/или убытков, и/или расходов понесенных Генподрядчиком в связи с неисполнением Субподрядчиком принятых на себя по настоящему договору обязательств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Субподрядчиком уведомления Генподрядчик имеет право удержать указанные суммы неустойки, убытков, расходов с выплат причитающихся Субподрядчику с выставлением соответствующего счета-фактуры или из сумм обеспечения предоставленного Субподрядчиком.

69. В случае если Субподрядчик просит Генподрядчика продлить срок выполнения работ, где имеют место форс-мажорные обстоятельства (по погодным фактам), то Субподрядчик данные погодные факты должен доказать.

А именно, Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика (в тот же день как работы остановлены по причине выпадения осадков) с предоставлением *подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии с внесением соответствующих записей в журнал производства работ.*

70. При этом отметка в журнале считается действительной, если ее подтвердил Инженер и представитель Генподрядчика.

Так же в отчете Инженера должна быть сделана ежедневная запись, на сколько дней Субподрядчик остановил работы.

Раздел 5. Внесение изменений в ведомость объемов работ

71. В случае выявления в исполнения Договора, несоответствия в ведомости объемов работ ставок предусмотренным работам, Стороны в течение 45 дней с момента обнаружения приводят Договор в соответствие с внесением соответствующих поправок.

72. Изменения в ведомость объемов работ могут быть внесены путем включения дополнительных или исключения существующих пунктов в ведомости объемов работ, изменении физического объема пунктов в ведомость объемов работ только с письменного согласия Генподрядчика.

73. Основные условия для внесения изменений в ведомости объемов работ:

1) выявления дополнительных объемов работ, не предусмотренных в Договоре (включая ведомость объемов работ и проектные чертежи и документацию);

2) необходимости внесения изменений в ранее принятые технические решения, указанные в договоре;

3) уточнение физических объемов работ по результатам фактического выполнения.

74. Инициатором изменений может быть любой из участников реализации проекта (Заказчик и/или Представитель Заказчика, Генподрядчик, Технадзор, Субподрядчик). При возникновении условий для внесения изменений любой из участников реализации Договора обращается к Генподрядчику для принятия решения о необходимости внесения изменений. В случае отсутствия необходимости внесения

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

изменений, Генподрядчик принимает соответствующее решение с уведомлением Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик теряет право требовать продление сроков.

В случае если внесение изменений влекут необходимость в перепроектировании части работ, то данные действия подлежат выполнению Субподрядчиком (самостоятельно, либо с привлечением автора проекта или других организаций) с полной компенсацией соответствующих затрат по проектированию.

Если необходимость в перепроектировании при составлении заявки возникла в связи с недоработками в проектно-сметной документации оплата этих услуг производится за счет Автора проекта.

Раздел 6. Приемка работ.

75. Субподрядчик обязан по завершении Работ провести испытания, при этом не позднее, чем за 21 день до проведения испытаний сообщить Генподрядчику дату проведения испытаний. Если не согласовано иначе, такие испытания должны быть проведены в течение 14 дней после этой даты в день или дни, указанные Генподрядчиком.

76. Субподрядчик обязан представить Генподрядчику заверенный отчет о результатах испытаний немедленно после того, как работы или Участки прошли эти испытания.

77. Если Работы или какая-либо их часть не выдержали испытаний по завершении строительства, то Генподрядчик имеет право:

1) отдать распоряжение о дополнительном проведении испытаний по завершении строительства;

2) отказаться от приемки Работ или части (в зависимости от ситуации), если неудачный исход испытаний лишает Генподрядчика существенной выгоды от работ или их части.

78. Субподрядчик после окончания всех Работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Генподрядчику об окончании Работ. Генподрядчик не позднее чем в двадцатидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности Работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

79. Рабочая комиссия проводится с участием Субподрядчика.

80. Факт завершения Работ по Договору и дата начала исчисления гарантийного срока определяется датой утверждения Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной приемочной комиссии).

81. Субподрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 (трех) дней с даты подписания настоящего договора. Срок окончания работ **до 01 октября 2016 года**

Раздел 7. Порядок расторжения договора

82. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Генподрядчик имеет право расторгнуть Договор в случае существенных нарушений условий Договора Субподрядчиком путем направления уведомления о расторжении Договора, при этом датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении, но не ранее 10 календарных дней с момента направления уведомления.

83. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Генподрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию дорожно-строительной техники и оборудования, неоднократно срывает графики мобилизации дорожно-строительной техники и оборудования и производства Работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком более 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком и Технадзором;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 84 дней;

5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

7) Субподрядчик неоднократно нарушает условия Договора по соблюдению местного содержания.

84. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику в течение 5 банковских дней.

85. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

86. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

87. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

88. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

89. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с настоящим договором и законодательством Республики Казахстан.

90. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

91. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами с привлечением других организаций. В таких случаях из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

92. Генподрядчик может в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке. Датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении.

93. В случае одностороннего отказа от Договора, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику в течение 5 банковских дней.

94. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

95. В случае наложения административных взысканий на Генподрядчика со стороны государственных контролирующих органов за совершенные правонарушения Субподрядчиком все суммы штрафов, в соответствии с постановлениями о привлечении к административной ответственности, будут удержаны с Субподрядчика из будущих платежей.

96. До сдачи Объекта в эксплуатацию Субподрядчик несет ответственность за риск случайной гибели и/или причинение любого ущерба или повреждения результатов выполненных им работ, а также по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств. При этом Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов.

97. В случае повреждения подземных либо наземных коммуникаций (эл.кабеля, кабеля связи, водоводы, канализационные трубы и т.д.) принадлежащих третьим лицам, по вине Субподрядчика,

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

последний несет полную ответственность, включая материальную. Стороны согласились, что в случае привлечения Генподрядчика к ответственности за упущения в работе Субподрядчика, Генподрядчик имеет право на удержание взысканных с него штрафных санкций из будущих платежей в адрес Субподрядчика.

98. В случае не обеспечения необходимой дорожно-строительной техникой Субподрядчиком для выполнения Работ, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему Договору, Генподрядчик имеет право привлекать необходимую дорожно-строительную технику на свое усмотрение, и выставить затраты связанные с ними и с упущенной выгодой в полном объеме Субподрядчику.

99. В случае если Субподрядчик не произвел мобилизацию техники в установленный срок и механизмов на Объект, а равно не приступил к выполнению Работ согласно условий и обязательств настоящего Договора, Генподрядчик имеет право расценивать данный факт как ненадлежащее исполнение настоящего Договора и в одностороннем порядке имеет право передать Работы другим субподрядным организациям.

Раздел 8. Период гарантийной ответственности

100. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представители Субподрядчика и Технадзора. Результаты комиссионного обследования оформляются актом Заказчика и/или Представителя Заказчика, Технадзора, Генподрядчика и Субподрядчика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Субподрядчика от участия в комиссионном обследований или подписания акта комиссионного обследования Генподрядчик вправе составить двухсторонний акт обследования с привлечением Технадзора. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

101. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Генподрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.

102. Срок действия Договора - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

103. Настоящий Договор вступает в силу после подписания.

104. Адреса и реквизиты Сторон:

Генподрядчик

ТОО «СП КазГерСтрой»
г. Астана, район Алматы, ж/м
Железнодорожный, ул. Байыркум, д. 23/1
БИН 040 540 005 719
РНН 620 200 239 995
ИИК KZ069 470 398 015 467 837
БИК ALFAKZKA
АО ДБ «Альфа-Банк», г. Астана
ИИК KZ278560000003089636
БИК KCJBKZKX
ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана

Заместитель генерального директора

_____ **А.Вышегородцев**

Субподрядчик

ТОО «ОСК-Стройсервис»
г. Астана, ж/м «Ондирис», ул.Аксай 1/3
БИН 030 840 001 884
РНН 620 200 229 118
ИИК KZ429140122O3KZ0007N
ф-л ДБ АО «Сбербанк» в г.Астана
БИК SABRKZKA
Тел. 41-59-68
E-mail: osk_stroiservis@mail.ru

Генеральный директор

_____ **Ш.Хахазов**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СП КазГерСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ОСК- Стройсервис"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 16-36.

N п.п.	N сметы расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Транспортная развязка в двух уровнях у с. Софиевка.Путепровод	86 035,895		2 531,164	88 567,059
		Транспортная развязка в двух уровнях у с. Коянды.Путепровод	112 621,510		3 534,150	116 155,660
		Мост через р. Коянды	266 905,334		6 903,011	273 808,345
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**465 562,739**		**12 968,325**	**478 531,064**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**942 891,465**	**-**	**26 264,393**	**969 155,859**
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 2 %	--	--	19 383,117	19 383,117
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	942 891,465	-	45 647,511	988 538,976
		НДС - 12 %	--	--	118 624,677	118 624,677
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	**942 891,465**	**-**	**164 272,188**	**1 107 163,653**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Дополнительное соглашение №1
к договору субподряда №СПД/КАЖ-АП/24-06-15 от 24.06.2015 года
(Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги «Астана-Ерейментау-Шидерты», участок км 16-36)

г. Астана

29 февраля 2016 года

ТОО «СП КазГерСтрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Дымова К.О., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «ОСК-Стройсервис», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Хахазова Ш.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору субподряда №СПД/КАЖ-АП/24-06-15 от 24.06.2015 года о нижеследующем.

В связи с тем, что Субподрядчик не выполнил работы, в объеме, запланированном на 2015 год, Стороны пришли к соглашению:

1. абзац 1 пункта 1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Генподрядчик принимает предложение Субподрядчика на выполнение и завершение работ с устранением любых дефектов **по строительству путепроводов у села Коянды, села Софиевка, моста через реку Коянды** объекте: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги «Астана-Ерейментау-Шидерты», участок км 16-36 (далее - Работы) на ***сумму в размере 1 107 163 653 (один миллиард сто семь миллионов сто шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят три) тенге, с учетом НДС, в том числе:***

на 2015 год – 357 894 468 (шестьсот тридцать три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят семь) тенге;

на 2016 год – 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге;

на 2017 год – 299 269 185 (двести девяносто девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят пять)тенге с учетом НДС (далее – сумма Договора)».

2. Срок окончания работ по Договору установить **до 31 октября 2017 года.**

3. Во всем остальном, не затронутом настоящим дополнительным соглашением, Стороны придерживаются условий Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его заключения и действует в рамках Договора.

5. Адреса и реквизиты Сторон:

Генподрядчик
ТОО «СП КазГерСтрой»
г. Астана, район Алматы, ж/м
Железнодорожный, ул. Байыркум, д. 23/1
БИН 040 540 005 719
РНН 620 200 239 995
ИИК KZ069 470 398 015 467 837
БИК ALFAKZKA
АО ДБ «Альфа-Банк», г. Астана
ИИК KZ278560000003089636
БИК KCJBKZKX
ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана

Генеральный директор

_____ К.Дымов

Субподрядчик
ТОО «ОСК-Стройсервис»
г. Астана, ж/м «Ондирис», ул.Аксай 1/3
БИН 030 840 001 884
РНН 620 200 229 118
ИИК KZ429140122O3KZ0007N
ф-л ДБ АО «Сбербанк» в г.Астана
БИК SABRKZKA
Тел. 41-59-68
E-mail: osk_stroiservis@mail.ru

Генеральный директор

_____ Ш.Хахазов

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Дополнительное соглашение №2
к договору субподряда №СПД/КАЖ-АП/24-06-15 от 24.06.2015 года
(Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги «Астана-Ерейментау-Шидерты», участок км 16-36)

г. Астана

25 апреля 2016 года

ТОО «СП КазГерСтрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Дымова К.О., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «ОСК-Стройсервис», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Мансузова Э.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору субподряда №СПД/КАЖ-АП/24-06-15 от 24.06.2015 года о нижеследующем.

В связи с тем, что Субподрядчик не выполнил работы, в объеме, запланированном на 2015 год, Стороны пришли к соглашению:

1. абзац 1 пункта 1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Генподрядчик принимает предложение Субподрядчика на выполнение и завершение работ с устранением любых дефектов **по строительству путепроводов у села Коянды, села Софиевка, моста через реку Коянды** объекте: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги «Астана-Ерейментау-Шидерты», участок км 16-36 (далее - Работы) на ***сумму в размере 1 107 163 653 (один миллиард сто семь миллионов сто шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят три) тенге, с учетом НДС, в том числе:***

на 2015 год – 357 894 468 (шестьсот тридцать три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят семь) тенге;

на 2016 год – 749 269 185 (семьсот сорок девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят пять) тенге;

2. Срок окончания работ по Договору установить **до 31 декабря 2016 года.**
3. Во всем остальном, не затронутом настоящим дополнительным соглашением, Стороны придерживаются условий Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его заключения и действует в рамках Договора.
5. Адреса и реквизиты Сторон:

Генподрядчик
ТОО «СП КазГерСтрой»
г. Астана, район Алматы,
ул. Байырқұм, зд. 23/1
БИН 040 540 005 719
РНН 620 200 239 995
ИИК KZ069 470 398 015 467 837
БИК ALFAKZKA
АО ДБ «Альфа-Банк», г. Астана
ИИК KZ278560000003089636
БИК KCJBKZKX
ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана

Генеральный директор

_____**К. Дымов**

Субподрядчик
ТОО «ОСК-Стройсервис»
г. Астана, ж/м «Ондирис», ул. Аксай 1/3
БИН 030 840 001 884
РНН 620 200 229 118
ИИК KZ42 9140 1220 3KZ0 007N
БИК SABRKZKA
ф-л ДБ АО «Сбербанк» в г. Астана
тел. 41-59-68
E-mail: osk_stroiservis@mail.ru

Генеральный директор

_____**Э. Мансузов**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ