«Алматы облысы (Жетісу облысы) Сарқант ауданындағы Лепсі – Балхаш көлі автомобиль жолының 0-27 км реконструкциялау. Сметалық құжаттаманы түзету» жұмыс жобасы бойынша

08.06.2023 ж. № 01-0238/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Алматы Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0238/23 от 08.06.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области (области Жетысу). Корректировка сметной документации»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жоба"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области (области Жетысу). Корректировка сметной документации».

Ранее выдано заключение РГП «Госэкспертиза» на рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области». Корректировка» от 20 августа 2020 года №01-0395/20.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 17.05.2023 г. № 01-0791

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жоба", лицензия от 01.03.2016 г. №16004056 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции (письмо Заказчика от 24 апреля 2023 года №08-08-08/204-И).

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

Техническое задание на корректировку сметной документации по РП «Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области (области Жетысу). Корректировка сметной документации», утвержденное Заказчиком от 12 декабря 2022 года.

Протокол заседания областной бюджетной комиссии №1 от 23 февраля 2022 года, с приложением к протоколу №4 о одобрении увеличения стоимости строительства после корректировки до стоимости 4 750 858,618 тыс.тенге.

Аудиторский заключение по итогам внутреннего государственного аудита от 30 декабря 2022 года №ДВГ/559-И.

Письмо КДСиЖКХ МИИР РК от 20 июля 2022 года № 7834 о порядке пересчета сметной документации.

Письмо подрядной организации (ТОО «Казстройцентр») от 28 января 2022 года №435 о необходимости выполнить корректировку сметной документации.

Письмо Государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» от 2 мая 2023 года №08-08-08/215-И о планируемом сроке начала выполнения остаточных работ с августа 2023 года.

Разделительная ведомость выполненных и остаточных работ, утвержденная заказчиком от 1 июня 2023 года, согласованная представителями технического и авторского надзора.

Ведомость источников получения основных строительных материалов, утвержденная Заказчиком от 15 марта 2023 года.

7.2 2 Перечень представленных на рассмотрение материалов проекта:

Сметная документация (сводка затрат, сводные сметные расчеты стоимости строительства, сметные расчеты стоимости строительства, локальные и ресурсные сметы).

РП «Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области. Корректировка (заключение РГП «Госэкспертиза» от 20 августа 2020 года №01-0395/20).

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетісу, Сарканский район.

Сейсмичность района: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Корректировка сметной документации проведена в соответствии с пунктом 16 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 сентября 2021года № 507 О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 «Об утверждении Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций» и разъяснением Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20 октября 2021 № 24-01-24/10595.

Настоящее экспертное заключение является дополнением к ранее выданному экспертному заключение РГП «Госэкспертиза» от 20 августа 2020 года №01-0395/20 по рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области». Корректировка.

При корректировке сметной документации ранее рассмотренные проектные решения в рабочем проекте «Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области». Корректировка (заключение РГП «Госэкспертиза» от 20 августа 2020 года №01-0395/20) приняты без изменений.

Соответствие разделов проекта строительства внесенным изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Соответствует
2	Сметная документация	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Основные стоимостные показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015, 2017, 2019-2023 г.г. всего, в том числе:	млн. тенге	4 750,858	4 691,549
1.1	СМР	млн. тенге	4 067,590	4 012,214
1.2	прочие затраты	млн. тенге	683,268	679,335
2	В ценах по годам строительства			
2.1	В ценах 2015 (ПИР)	млн. тенге		23,405
2.2	в ценах 2017 года (экспертиза РП)	млн. тенге		1,553
2.3	в ценах 2019 года (корректировка ПСД)	млн. тенге		15,690
2.4	в ценах 2020 года (выполненные работы, в том числе экспертиза)	млн. тенге		463,626
2.5	В ценах 2021 года (выполненные работы)	млн. тенге		1 108,348
2.6	В ценах 2022 года (корректировка СД)	млн. тенге		4,596
2.7	В ценах 2023 года (остаточные работы, в том числе экспертиза)	млн. тенге		3 074,331

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области (области Жетысу). Корректировка сметной документации» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее заключение рассматривать совместно с ранее выданным заключением РГП «Госэкспертиза» от 20 августа 2020 года №01-0395/20.

6. С выходом настоящего заключение, ранее выданное заключение РГП «Госэкспертиза» РП «Реконструкция автомобильной дороги Лепсы - оз. Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области». Корректировка (от 20 августа 2020 года №01-0395/20) утрачивает силу в части сметной стоимости строительства.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы (Жетісу облысы) Сарқант ауданындағы Лепсі – Балхаш көлі автомобиль жолының 0-27 км реконструкциялау. Сметалық құжаттаманы түзету» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-нің бұрын берілген 2020 жылғы 20 тамыздағы №01-0395/20 қорытындысымен бірге қаралсын.

6. Осы қорытындының шығуымен «Мемсараптама» РМК-нің бұрын берілген «Алматы облысы Сарқант ауданындағы Лепсі – Балхаш көлі автомобиль жолының 0-27 км реконструкциялау. Түзету» жұмыс жобасы бойынша қорытындысының (2020 жылғы 20 тамыздағы №01-0395/20) құрылыстың сметалық құны бөлігінде күші жойылады.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"