Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2857785

Конкурстың № 3182092-1
Конкурстың атауы "БҚО,Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылындағы солтүстік бөлігіндегі ТЖЖ-ға инженерлік-коммуникациялық желілерін (сумен жабдықтау) тарту құрылысы" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жұмысы.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-11 15:33:12 дейін 2019-03-18 15:33:12
Ұйымдастырушының атауы "Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекеме

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140840005136	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к	2019-03-13 14:27:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
2	051240002807	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему	2019-03-18 12:48:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	160140003495	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан",	2019-03-13 12:27:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			

4	150540023998	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав	2019-03-13 13:05:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
5	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Занижена стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы. В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не	2019-03-14 10:52:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк. Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2018.4, в текущих ценах 4 квартала 2018года - Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, Западно-Казахстанская область. При составлении смет использованы: - сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11; - сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11; - сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11; - сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018(выпуск1 Изменения); - сборник

			может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». Просим устранить данное замечание.			сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017; - сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018 выпуск 1; - сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017. - оборудование, материалы и изделия наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе приняты по прайс-листам в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика из не менее чем двух ценовых предложений (прайс-листов) В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты: - накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нқ); - сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ); - затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015); - дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015). - средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

6	160140003495	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав	2019-03-13 12:28:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Бөлім басшысы Муратов Жангали Ескалиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2857785

№ конкурса 3182092-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-11 15:33:12 по 2019-03-18 15:33:12
Наименование организатора Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140840005136	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект	2019-03-13 14:27:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
2	051240002807	Замечание к КД	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и	2019-03-18 12:48:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	160140003495	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015	2019-03-13 12:27:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
4	150540023998	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и	2019-03-13 13:05:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента				

			подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
5	150640004112	Замечание к КД	Занижена стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы. В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с	2019-03-14 10:52:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк. Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2018.4, в текущих ценах 4 квартала 2018года - Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, Западно-Казахстанская область. При составлении смет использованы: - сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11; - сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11; - сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11; - сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018(выпуск1 Изменения); - сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017; - сборник сметных цен в текущем уровне 2018

			настоящими Правилами». Просим устранить данное замечание.			года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018 выпуск 1; - сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017. - оборудование, материалы и изделия наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе приняты по прайс-листам в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика из не менее чем двух ценовых предложений (прайс-листов) В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты: - накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нқ); - сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ); - затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015); - дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015). - средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
6	160140003495	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и	2019-03-13 12:28:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будеть изменения и дополнения в технический спецификации

			строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента				

			подтверждения комплектности на портале epsd.kz			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Бөлім басшысы Муратов Жангали Ескалиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»