ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
бас директорының
бірінші орынбасары

.....Т. Қарағойшин

«ҚР ҮЖ 900 ЖОБМ (IB, IIB, IIIA, IIIB) - 2.2-2015 «Қалыпты геологиялық жағдайлары бар климаттық кіші аудандарға арналған IB, IIB, IIIA, IIIB 900 оқушыға арналған жалпы орта білім беру мектебі»

Қазақстан Республикасының үлгілік жобасы бойынша

2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 01-0579/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері және
жер ресурстарын басқару комитеті» РММ,
Астана қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың
ғылыми-зерттеу институты
(Тұрғын үй институты)» ЖШС,
Астана қаласы

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ҚР ҮЖ 900 ЖОБМ (IB, IIB, IIIA, IIIB) - 2.2-2015 «Қалыпты геологиялық жағдайлары бар климаттық кіші аудандарға арналған IB, IIB, IIIA, IIIB 900 оқушыға арналған жалпы орта білім беру мектебі» Қазақстан Республикасының үлгілік жобасы бойынша осы сараптама қорытындысы «Мемсараптама» РМК-мен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның рұқсатынсыз осы сараптама қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

9619/3
3641
06. 01. 16

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Утверждаю:

Первый заместитель
генерального директора
РГП «Госэкспертиза»

..... Т. Карагойшин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0579/15 от 25 декабря 2015 г.

по типовому проекту Республики Казахстан
ТП РК 900 СОШ (IВ, IIВ, IIIА, IIIВ) -2.2-2015
«Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями»

ЗАКАЗЧИК:
РГУ «Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан»,
г. Астана

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)»,
г. Астана

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по типовому проекту Республики Казахстан **ТП РК 900 СОШ (IВ, IIВ, IIIА, IIIВ) -2.2-2015 «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями»** выдано РГП «Госэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения РГП «Госэкспертиза».

9619/3

3691
06.01.16

1. НАИМЕНОВАНИЕ: типовой проект Республики Казахстан ТП РК 900 СОШ (IB, IIB, IIIA, IIIB) -2.2-2015 «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 18 ноября 2015 года № 01-0538.

2. ЗАКАЗЧИК: РГУ «Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан», г. Астана.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», г. Астана (государственная лицензия ГСЛ № 13001221 от 30 января 2013 года, I категории).

ГИП – Жумабекова В. А. (приказ от 28 сентября 2015 года № 111).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

техническое задание на разработку типовых проектов «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся», приложение № 2 к договору от 2015 года, утвержденное Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Министерством образования и науки Республики Казахстан;

закон Республики Казахстан «О государственном бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V. Республиканская бюджетная программа 038 – «Совершенствование нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;

эскизный проект «Типовой проект «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся по сборно-каркасной технологии для 5-ти климатических районов», согласованный Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Министерством образования и науки Республики Казахстан и ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)» в 2015 году;

перечень мебели и технологического оборудования, согласованный Министерством образования и науки Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан - согласование типовых проектов Средние общеобразовательные школы на 300, 600, 900 учащихся» от 11 декабря 2015 года № 42-04-03/12620 и от 18 декабря 2015 года № 42-04-03-2176;

Министерство образования и науки Республики Казахстан – письмо о согласовании типового проекта «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся» от 14 декабря 2015 года № 5969-4-11784-1/02-8;

Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет по защите прав потребителей - санитарно-эпидемиологическое согласование типового проекта от 23 декабря 2015 года № 39-1/13918.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Альбом 1. ТП РК 900 СОШ (IB, IIB, IIIB, IIIA)-2.2-2015-ПЗ. Пояснительная записка.

Альбом 2. ТП РК 900 СОШ (IB, IIB, IIIB, IIIA)-2.2-2015-АР1. Архитектурные решения ниже отметки 0,000.

Альбом 2. ТП РК 900 СОШ (IB, IIB, IIIB, IIIA)-2.2-2015-АР2. Архитектурные решения выше отметки 0,000.

Альбом 3. ТП РК 900 СОШ (IB, IIB, IIIB, IIIA)-2.2-2015-ЮК1. Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Основные технико-экономические показатели

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Изменения -снижение +увеличение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Вместимость школы	уч.	900	900	-
2	Общая площадь земельного участка	га	2,6	2,6	-
3	Площадь застройки школы	м²	3 903,92	3 903,92	-
4	Этажность здания школы	этаж	2, 3	2, 3	-
5	Общая площадь здания школы	м²	12 096,99	12 096,99	-
6	Строительный объем здания школы	м³	50 080,62	50 080,62	-
	Акмолинская область, г. Кокшетау IВ (минус 35°С)				
7	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего	млн. тенге	1193,937	1 036,288	-157,649
8	Общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1 015,742 859,652 47,261 108,829	881,336 747,523 39,384 94,429	-134,406 -112,129 -7,877 -14,400
9	Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего	млн. тенге	178,195	154,952	-23,243
	Карагандинская область, г. Караганды IВ (минус 30°С)				
10	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего	млн. тенге	1 150,574	998,581	-151,993
11	Общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	972,379 820,935 47,261 104,183	843,629 713,856 39,384 90,389	-128,750 -107,079 -7,877 -13,794
12	Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего	млн. тенге	178,195	154,952	-23,243
	Костанайская область, г. Костанай IВ (минус 35°С)				
13	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего	млн. тенге	1 181,234	1 025,242	-155,992
14	Общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1 003,039 848,310 47,261 107,468	870,290 737,661 39,384 93,245	-132,749 -110,649 -7,877 -14,223
15	Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего	млн. тенге	178,195	154,952	23,243
	Павлодарская область, г. Павлодар IВ (минус 39°С)				
16	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего	млн. тенге	1 184,497	1 028,175	-156,322

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

17	Общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1 006,303 853,554 44,930 107,819	873,223 742,221 37,442 93,560	-133,080 -111,333 -7,488 -14,259
18	Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего	млн. тенге	178,195	154,952	-23,243
Северо-Казахстанская область, г. Пертопавловск IВ (минус 35°С)					
19	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего	млн. тенге	1 213,686	1 055,379	-158,307
20	Общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1 035,491 879,254 45,292 110,945	900,427 764,569 39,384 96,474	-135,064 -114,685 -5,908 -14,471
21	Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего	млн. тенге	178,195	154,952	-23,243
г. Астана IВ (минус 35°С)					
22	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего	млн. тенге	1 299,012	1 127,658	-171,354
23	Общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1 120,817 953,469 47,261 120,087	972,706 829,103 39,384 104,219	-148,111 -124,366 -7,877 -15,868
24	Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего	млн. тенге	178,195	154,952	-23,243
Актюбинская область, г. Актобе IIIА (минус 30°С)					
25	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего	млн. тенге	1 161,052	1 007,692	-153,360
26	Общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	982,857 830,290 47,261 105,306	852,740 721,991 39,384 91,365	-130,117 -108,299 -7,877 -13,941
27	Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего	млн. тенге	178,195	154,952	-23,243
Западно-Казахстанкая область, г. Уральск IIIА (минус 30°С)					
28	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего	млн. тенге	1 182,775	1 026,582	-156,193

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

29	Общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1 004,580 849,686 47,261 107,633	871,630 738,857 39,384 93,389	-132,950 -110,829 -7,877 -14,244
30	Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего	млн. тенге	178,195	154,952	-23,243
31	Нормативная продолжительность строительства	мес.	10	10	-

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений, типовой проект Республики Казахстан ТП РК 900 СОШ (IВ, IIВ, IIIА, IIIВ) -2.2-2015 «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

вместимость школы - 900 учащихся;
общая площадь земельного участка - 2,6 га;
площадь застройки школы - 3 903,92 м^2;
этажность здания школы - 2, 3 этажа;
общая площадь здания школы - 12 096,99 м^2;
строительный объем здания школы - 50 080,62 м^3;

Акмолинская область, г. Кокшетау IВ (минус 35°С)

общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего - 1 036,288 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего - 881,336 млн. тенге;
в том числе: СМР - 747,523 млн. тенге;
оборудование - 39,384 млн. тенге;
прочие - 94,429 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего - 154,952 млн. тенге;

Карагандинская область, г. Караганды IВ (минус 30°С)

общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего - 998,581 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету, всего - 843,629 млн. тенге;
в том числе: СМР - 713,856 млн. тенге;
оборудование - 39,384 млн. тенге;
прочие - 90,389 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика, всего - 154,952 млн. тенге;

Костанайская область, г. Костанай IВ (минус 35°С)

общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего - 1 025,242 млн. тенге;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

общая сметная стоимость строительства
по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала
2015 года по сметному расчету, всего - 870,290 млн. тенге;
в том числе: СМР - 737,661 млн. тенге;
оборудование - 39,384 млн. тенге;
прочие - 93,245 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика, всего - 154,952 млн. тенге;

Павлодарская область, г. Павлодар IВ (минус 39°С)

общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года
по сметному расчету и стоимость оборудования
поставки заказчика, всего - 1 028,175 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства
по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала
2015 года по сметному расчету, всего - 873,223 млн. тенге;
в том числе: СМР - 742,221 млн. тенге;
оборудование - 37,442 млн. тенге;
прочие - 93,560 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика, всего - 154,952 млн. тенге;

Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск IВ (минус 35°С)

общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года
по сметному расчету и стоимость оборудования
поставки заказчика, всего - 1 055,379 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства
по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала
2015 года по сметному расчету, всего - 900,427 млн. тенге;
в том числе: СМР - 764,569 млн. тенге;
оборудование - 39,384 млн. тенге;
прочие - 96,474 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика, всего - 154,952 млн. тенге;

г. Астана IВ (минус 35°С)

общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года
по сметному расчету и стоимость оборудования
поставки заказчика, всего - 1 127,658 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства
по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала
2015 года по сметному расчету, всего - 972,706 млн. тенге;
в том числе: СМР - 829,103 млн. тенге;
оборудование - 39,384 млн. тенге;
прочие - 104,219 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика, всего - 154,952 млн. тенге;

Актюбинская область, г. Актобе IIIА (минус 30°С)

общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года
по сметному расчету и стоимость оборудования
поставки заказчика, всего - 1 007,692 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства
по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала
2015 года по сметному расчету, всего - 852,740 млн. тенге;
в том числе: СМР - 721,991 млн. тенге;
оборудование - 39,384 млн. тенге;
прочие - 91,365 млн. тенге;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика, всего - 154,952 млн. тенге;
Западно-Казахстанкая область, г. Уральск IIIA (минус 30°С)
общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года
по сметному расчету и стоимость оборудования
поставки заказчика, всего - 1 026,582 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства
по сметному расчету в текущем уровне цен 4 квартала
2015 года по сметному расчету, всего - 871,630 млн. тенге;
в том числе: СМР - 738,857 млн. тенге;
оборудование - 39,384 млн. тенге;
прочие - 93,389 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика, всего - 154,952 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства - 10 мес.

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» в соответствии с условиями договора от 18 ноября 2015 года № 01-0538.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «ҚР ҮЖ 900 ЖОБМ (IB, IIB, IIIA, IIIB) - 2.2-2015 «Қалыпты геологиялық жағдайлары бар климаттық кіші аудандарға арналған IB, IIB, IIIA, IIIB 900 оқушыға арналған жалпы орта білім беру мектебі» Қазақстан Республикасының үлгілік жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

мектеп сыйымдылығы - 900 оқушыға;
жер учаскесінің жалпы алаңы - 2,6 га;
мектептің құрылыс салу алаңы - 3 903,92 м^2;
мектеп ғимаратының қабаттылығы - 2, 3 қабат;
мектеп ғимаратының жалпы алаңы - 12 096,99 м^2;
мектеп ғимаратының құрылыс көлемі - 50 080,62 м^3;
Ақмола облысы, Көкшетау қаласы IB (минус 35°С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдық құны мен
сметалық есебі бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 1 036,288 млн. теңге;
оның ішінде:
сметалық есеп бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 881,336 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ - 747,523 млн. теңге;
жабдық - 39,384 млн. теңге;
өзгелер - 94,429 млн. теңге;
тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтарының,
жиһаздарының, бұйымдарының құны, барлығы - 154,952 млн.теңге;
Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы IB (минус 30°С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдық құны мен
сметалық есебі бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 998,581 млн. теңге;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

оның ішінде:
сметалық есеп бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 843,629 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ - 713,856 млн. теңге;
жабдық - 39,384 млн. теңге;
өзгелер - 90,389 млн. теңге;
тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтарының, жиһаздарының, бұйымдарының құны, барлығы - 154,952 млн.теңге;
Қостанай облысы, Қостанай қаласы IB (минус 35^{0}С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдық құны мен сметалық есебі бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 1 025,242 млн. теңге;
оның ішінде:
сметалық есеп бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 870,290 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ - 737,661 млн. теңге;
жабдық - 39,384 млн. теңге;
өзгелер - 93,245 млн. теңге;
тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтарының, жиһаздарының, бұйымдарының құны, барлығы - 154,952 млн.теңге;
Павлодар облысы, Павлодар қаласы IB (минус 39^{0}С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдық құны мен сметалық есебі бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 1 028,175 млн. теңге;
оның ішінде:
сметалық есеп бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 873,223 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ - 742,221 млн. теңге;
жабдық - 37,442 млн. теңге;
өзгелер - 93,560 млн. теңге;
тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтарының, жиһаздарының, бұйымдарының құны, барлығы - 154,952 млн.теңге;
Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы IB (минус 35^{0}С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдық құны мен сметалық есебі бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 1 055,379 млн. теңге;
оның ішінде:
сметалық есеп бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 900,427 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ - 764,569 млн. теңге;
жабдық - 39,384 млн. теңге;
өзгелер - 96,474 млн. теңге;
тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтарының, жиһаздарының, бұйымдарының құны, барлығы - 154,952 млн.теңге;
Астана қаласы IB (минус 35^{0}С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдық құны мен сметалық есебі бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 1 127,658 млн. теңге;
оның ішінде:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

сметалық есеп бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 972,706 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ - 829,103 млн. теңге;
жабдық - 39,384 млн. теңге;
өзгелер - 104,219 млн. теңге;
тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтарының,
жиһаздарының, бұйымдарының құны, барлығы - 154,952 млн.теңге;
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы IIIA (минус 30°С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдық құны мен
сметалық есебі бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 1 007,692 млн. теңге;
оның ішінде:
сметалық есеп бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 852,740 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ - 721,991 млн. теңге;
жабдық - 39,384 млн. теңге;
өзгелер - 91,365 млн. теңге;
тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтарының,
жиһаздарының, бұйымдарының құны, барлығы - 154,952 млн.теңге;
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы IIIA (минус 30°С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдық құны мен
сметалық есебі бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 1 026,582 млн. теңге;
оның ішінде:
сметалық есеп бойынша 2015 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 871,630 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ - 738,857 млн. теңге;
жабдық - 39,384 млн. теңге;
өзгелер - 93,389 млн. теңге;
тапсырыс берушінің технологиялық жабдықтарының,
жиһаздарының, бұйымдарының құны, барлығы - 154,952 млн.теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы - 10 ай.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2015 жылғы 18 қарашадағы № 01-0538 шарттың талаптарына сәйкес Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты (Тұрғын үй институты)» ЖШС кепілдік етеді.

Бас директордың өндіріс жөніндегі кеңесшісі Л. Клевчик

Кешенді бөлім бастығы А. Жексенбай

Сараптама тобының жетекшісі А. Бекисанова

Сарапшы А. Крутов

Сарапшы Б. Урустембеков

Сарапшы Г. Сарсембаева

Сарапшы К. Ибышев

Сарапшы Б. Искаков

Сарапшы Е. Рихтер

Жетекші маман А. Жоламан

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА