Договор строительного подряда №1 05.09.14.

г. Костанай «05» сентября **2014 г.**

ТОО «SBT-TT» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ТОО действующего на основании Устава в лице Акжанова К.С., с одной стороны и ТОО «Стройсервис Фирма», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мендалина М.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В рамках настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство **по производству капитального ремонта в здании,** расположенном по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского, дом 15, в соответствии с согласованным и утвержденным Сторонами Сметным расчетом, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору (далее – Работы), в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять результат Работы по Акту выполненных работ (далее – Акт) и своевременно произвести оплату согласно условиям настоящего Договора.

1.2. Сметный расчет, приведенный в Приложении № 1, является предварительным. После составления рабочего проекта будет составлена окончательная смета, которая будет являться Приложением №3 к настоящему договору, при этом Приложение № 1 утратит силу.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. в случае исполнения Подрядчиком всех обязательств, принять выполненные Работы по Акту в порядке, установленном Договором и осуществить оплату за выполненную Подрядчиком Работу в оговоренном в Договоре порядке и размере;

2.1.2. обеспечить Подрядчику свободный доступ к месту проведения работ и предоставлять Подрядчику в полном объеме всю информацию, которые необходимы для качественного и своевременного выполнения Работ по Договору. Предупреждать Подрядчика о конфиденциальном характере предоставленной информации;

2.1.3. своевременно информировать Подрядчика обо всех событиях и обстоятельствах, которые могут повлиять на качественное и своевременное предоставление Подрядчиком Работ по Договору.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. обеспечить выполнение всех Работ своими силами и материалами предусмотренных Договором, а также осуществить их доставку, в т.ч. доставку к месту выполнения Работ оборудования, а также всего остального (инструменты, механизмы и др.), что необходимо для выполнения Работ.

2.2.2. выполнить Работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил Республики Казахстан (далее – СНиП) в сроки, предусмотренные Договором

2.2.3. нести полную ответственность за соответствие и безопасность всех выполняемых Работ на объекте, соблюдение требований СНиП и государственных стандартов Республики Казахстан.

2.2.4. обеспечить выполнение Работ своей квалифицированной рабочей силой под руководством опытного инженерно-технического персонала;

2.2.5. обеспечить на объекте соблюдение правил технической безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, а также производить систематическую уборку помещения от строительного мусора и вывоз его с территории;

2.2.6. нести полную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора (включая уплату всех штрафных санкций), которые на него накладываются: за нарушение норм по технике безопасности, санитарных и противопожарных норм, требований городского управления охраны окружающей среды, нарушение других действующих нормативных актов;

2.2.7. безвозмездно, в течение десяти календарных дней с даты письменного или устного требования Заказчика исправить все выявленные отступления от договора, ухудшающие Работу, или иные недостатки в выполненной Работе;

2.2.8. не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения Работ предоставить Акт и счет-фактуру Заказчику, в случае выполнения работ в декабре текущего года представлять Акт и счет-фактуру не позднее 20 числа текущего месяца;

2.2.9. немедленно извещать Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

2.2.10. нести риск случайной гибели (утраты) или повреждения (порчи) результата выполненных Работ до момента его передачи Заказчику по Акту, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Республики Казахстан;

2.2.11. по запросу Заказчика предоставить сертификаты качества на все используемые, использованные в ходе выполнения Работ материалы или иные документы, удостоверяющие качество материалов;

2.2.12. для выполнения Работ использовать новые материалы, не бывшие в употреблении и не обремененные правами третьих лиц, при этом не использовать материалы, которые могут привести к нарушению требований к охране окружающей среды, безопасности ведения Работ и иных действующих норм;

2.2.13. выполнять Работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору;

2.2.14. обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика;

2.2.15. принимать все надлежащие меры для предотвращения нанесения какого - либо ущерба Заказчику и (или) третьим лицам во время выполнения Работ;

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения Работ в соответствии с условиями Договора;

2.3.2. отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, или по любым иным причинам, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

2.3.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, за соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты согласно условиям Договора;

2.4.2. в случае если возникла необходимость отступить от условий Договора, немедленно уведомить об этом Заказчика и отступить от условий Договора, только при наличии письменного согласия Заказчика, полученного по факсу 8(727) 233-35-88 и/или электронной почте **sbc-tt@mail.ru** и/или нарочным письмом;

2.4.3. запрашивать у Заказчика любую информацию, которая необходима для надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

3. Сроки и условия выполнения Работ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору составляют 10 (Десять) месяцев с момента поступления авансового платежа на банковский счет Подрядчика. Работы осуществляются в соответствии с Графиком производства работ, являющемуся Приложением № 2 к настоящему Договору.
3.2. Описания видов Работ с расценками указаны в прилагаемой смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Все дополнительные виды Работ, возникающие при выполнении настоящего Договора, стороны оформляют дополнительными соглашениями.

4. Стоимость Работ и порядок их оплаты

4.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге, в том числе НДС.
4.2. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ производится в следующем порядке:
4.2.1. Авансовый платеж для организации работ и закупа стройматериалов составляет 30 000 000 тенге (тридцать миллионов) тенге и выплачивается Подрядчику после подписания настоящего Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком счета на оплату.
4.2.2. Промежуточные платежи производится за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем работ по Акту (форма № 2В) и справке о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) за отчетный месяц в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости принятых работ и выплачиваются Подрядчику в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания Актов и предоставления счета-фактуры и выставления счета на оплату.
4.2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) банковских дней после утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. При этом Акт приемки-сдачи выполненных Работ по форме №2В и справка о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 являются документами подтверждающими фактически выполненный объем работ по объекту.
4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается полностью исполненными с момента поступления денег на банковский счет Подрядчика.
4.4. Непредставление, несвоевременное представление, ненадлежащее оформление Подрядчиком счетов, Акта и иных документов, предшествующих оплате, освобождает Заказчика от ответственности по Договору за просрочку оплаты и соблюдения сроков подписания Акта.
4.5. Если во время приемки работ обнаружено, что поручаемая Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, некачественно или с иными недостатками, которые делают ее не пригодной для цели настоящего Договора, Заказчик приостанавливает оплату выполненных работ, и Стороны составляют дефектный акт, в котором Заказчик определяет срок для устранения выявленных дефектов.

5. Порядок приема – передачи выполненных Работ

5.1. Приемка выполненных Работ производится уполномоченными представителями Сторон. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Работ за 3 (три) рабочих дня до окончания сроков выполнения Работ.
5.2. По выполнению Работ Подрядчик представляет Заказчику для подписания Акт выполненных работ, являющийся документом, на основании которого производится оплата, согласно подпунктом 4.2.2 Договора.
5.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта направляет Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр соответствующего Акта или мотивированный отказ от приема выполненных Работ в письменном виде с указанием необходимых доработок, переделок и сроков их исполнения.
5.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных Работ, Подрядчик обязуется своими силами и средствами произвести необходимые работы по устранению недостатков и неисправностей, явившихся причинами такого мотивированного отказа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. После устранения Подрядчиком всех замечаний Заказчика к результатам Работ, выявленных Заказчиком, Заказчик повторно осуществляет приемку результатов Работ и в случае отсутствия замечаний подписывает Акт.
5.5. Если Подрядчик, получив мотивированный отказ, в течение срока, установленного пунктом 5.4 Договора, не исправит недостатки в Работах, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, при этом Подрядчик в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления Заказчика обязуется выплатить штраф в размере 1 (одного) процента от общей стоимости

Работ по Договору.

5.6. Если в процессе выполнения Работ выявится вероятность их продолжения на более длительный срок, чем указано в пункте 3.1 Договора, Подрядчик обязан поставить в известность об этом Заказчика в письменном виде за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока выполнения Работ. В указанном случае, Заказчик вправе по своему усмотрению в трехдневный срок принять решение о целесообразности продолжения действия Договора или проведения взаиморасчетов между Сторонами путем подписания Акта сверки взаиморасчетов.

6. Гарантия качества

6.1. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов и выполненных Работ.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока, каких либо дефектов, недостатков в Работах, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет, в дополнительно установленный Заказчиком срок устранить выявленные последним недостатки, дефекты в выполненных Работах.

6.3. Наличие дефектов, недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

6.4. Если Подрядчик в течение установленного Заказчиком срока, не устранит дефекты, недостатки в выполненных Работах, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить недостатки, дефекты в выполненных Работах силами третьих лиц, выставив счет Подрядчику. В этом случае, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика возместить Заказчику в полном объеме фактически понесенные им расходы по устранению недостатков, дефектов в выполненных Работах. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого будут исправлены дефекты, недостатки в выполненных Работах.

6.5. Гарантия на выполненные Работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта Сторонами.

6.6. Гарантия качества результата Работ, распространяется на все элементы, составляющие результат Работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несут ответственность в соответствии с условиями Договора, а в случаях им непредусмотренных, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в срок, указанный в настоящем Договоре, то в этом случае он выплачивает Подрядчику неустойку, но не убытки, по задержанным платежам в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от суммы задержанного платежа.

7.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать оплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки по обязательствам, имеющим сроки исполнения, и (или) штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости Работ по настоящему Договору по обязательствам, не имеющим сроков исполнения, если иной размер ответственности Подрядчика не предусмотрен Договором.

7.4. В случае если нарушение сроков выполнения Работ по Договору составит более 15 (пятнадцати) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора уведомив об этом Подрядчика, при этом Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты указанной в уведомлении Заказчика возвращает Заказчику полученные в соответствии с Договором деньги в полном размере, а также уплачивает штраф в размере 1 (одного) процента от стоимости Работ по настоящему Договору и возмещает все понесенные Заказчиком убытки, подтвержденные документально.

7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора со стороны Подрядчика, не связанного с ненадлежащим исполнением, неисполнением Заказчиком условий Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отказа выплатить Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости Работ по настоящему Договору и вернуть ранее полученные суммы по Договору, а также возместить Заказчику все понесенные убытки, подтвержденные документально.

7.6. За несвоевременный возврат Подрядчиком Заказчику сумм, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчику пеню в размере 10 (десяти) процентов от суммы подлежащей возврату за каждый календарный день просрочки.

7.7. Оплата суммы неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по

Договору.

7.8. Начисление и предъявление неустойки является правом, а не обязанностью Сторон и если они не предъявлялись, то к начислению и оплате не подлежат.

8. Особые условия

8.1. В случае появления непредвиденных и неучтенных настоящим Договором, а также дополнительных работ, Подрядчик обязуется выполнить их за свой счет с корректировкой сроков сдачи-приемки Работ в соответствии с дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.

8.2. В помещении (хранилище) где проводится Работа в соответствии с требованиями уполномоченных органов будет выполняться при непосредственном участии и контроле представителя уполномоченного органа, представитель Заказчика осуществляет контроль за расходованием материалов, визуального соответствия помещения проектным документам, что не исключает ответственности Подрядчика по качеству всей Работы, Подрядчик сдает выполненную Работу представителям уполномоченного органа самостоятельно.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или по инициативе одной из Сторон.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора в случаях:

9.2.1. нецелесообразности дальнейшего выполнения Договора;

9.2.2. неоднократного прерывания сроков выполнения работ Подрядчиком;

9.2.3. Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 (трех) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

9.2.4. Подрядчик не устраняет дефекты, недостатки указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

9.2.5. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями, условиями договорной документации и законодательством Республики Казахстан;

9.2.6. задержки Подрядчиком сроков начала выполнения Работ, предусмотренных условиями Договора, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.2.7. несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполненных Работ;

9.2.8. нарушения иных обязательств по Договору, повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора;

9.2.9. предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.3. В случае расторжения Договора по обстоятельствам, указанным в пункте 9.2. настоящего Договора, Подрядчик возвращает деньги и уплачивает Заказчику штраф в размере указанном в пункте 7.4.

9.4. Расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами путем подписания Акта сверки взаиморасчетов.

9.5. Во всех случаях расторжения Договора Стороны сохраняют все свои обязательства по Договору в период с даты объявления одной Стороной другой Стороне о расторжении Договора до фактической даты расторжения Договора.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы, при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

10.2. Обстоятельства непреодолимой силы не освобождают Стороны от обязательств, которые должны и могли быть исполнены до момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств

непреодолимой силы, должна незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы) уведомить об этом другую Сторону в письменной и (или) в иной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством непреодолимой силы.

10.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 30 (тридцати) календарных дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам на основании подписанного Сторонами Акта сверки взаиморасчетов.

10.5. В течение 3 (трех) календарных дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.6. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае если обстоятельства непреодолимой силы носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа обязательно по требованию одной из Сторон.

11. Конфиденциальная информация

11.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет, с момента его прекращения.

11.2. Стороны вправе раскрывать содержание положений настоящего Договора только своим соответствующим представителям работникам и (или) служащим или третьим лицам, которым необходимо знать содержание таких положений для выполнения предусмотренных в них обязательств, а также своему прямому руководству.

11.3. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего сотрудника и должностного лица или третьих лиц о неразглашении Конфиденциальной информации другой Стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих сотрудников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой сотрудник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

11.5. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие, в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

11.6. За незаконное получение, использование и разглашение конфиденциальной информации, Стороны, а также иные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору составляют 10 (Десять) месяцев с момента поступления авансового платежа на банковский счет Подрядчика. Работы осуществляются в соответствии с Графиком производства работ, являющемуся Приложением № 2 к настоящему Договору.

3.2. Описания видов Работ с расценками указаны в прилагаемой смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Все дополнительные виды Работ, возникающие при выполнении настоящего Договора, стороны оформляют дополнительными соглашениями.

4. Стоимость Работ и порядок их оплаты

4.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в размере 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге, в том числе НДС.

4.2. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ производится в следующем порядке:

4.2.1. Авансовый платеж для организации работ и закупа стройматериалов составляет 30 000 000 тенге (тридцать миллионов) тенге и выплачивается Подрядчику после подписания настоящего Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком счета на оплату.

4.2.2. Промежуточные платежи производится за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем работ по Акту (форма № 2В) и справке о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) за отчетный месяц в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости принятых работ и выплачиваются Подрядчику в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания Актов и предоставления счета-фактуры и выставления счета на оплату.

4.2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) банковских дней после утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. При этом Акт приемки-сдачи выполненных Работ по форме №2В и справка о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 являются документами подтверждающими фактически выполненный объем работ по объекту.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается полностью исполненными с момента поступления денег на банковский счет Подрядчика.

4.4. Непредставление, несвоевременное представление, ненадлежащее оформление Подрядчиком счетов, Акта и иных документов, предшествующих оплате, освобождает Заказчика от ответственности по Договору за просрочку оплаты и соблюдения сроков подписания Акта.

4.5. Если во время приемки работ обнаружено, что поручаемая Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, некачественно или с иными недостатками, которые делают ее не пригодной для цели настоящего Договора, Заказчик приостанавливает оплату выполненных работ, и Стороны составляют дефектный акт, в котором Заказчик определяет срок для устранения выявленных дефектов.

5. Порядок приема – передачи выполненных Работ

5.1. Приемка выполненных Работ производится уполномоченными представителями Сторон. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Работ за 3 (три) рабочих дня до окончания сроков выполнения Работ.

5.2. По выполнению Работ Подрядчик представляет Заказчику для подписания Акт выполненных работ, являющийся документом, на основании которого производится оплата, согласно подпунктом 4.2.2 Договора.

5.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта направляет Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр соответствующего Акта или мотивированный отказ от приема выполненных Работ в письменном виде с указанием необходимых доработок, переделок и сроков их исполнения.

5.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных Работ, Подрядчик обязуется своими силами и средствами произвести необходимые работы по устранению недостатков и неисправностей, явившихся причинами такого мотивированного отказа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. После устранения Подрядчиком всех замечаний Заказчика к результатам Работ, выявленных Заказчиком, Заказчик повторно осуществляет приемку результатов Работ и в случае отсутствия замечаний подписывает Акт.

5.5. Если Подрядчик, получив мотивированный отказ, в течение срока, установленного пунктом 5.4 Договора, не исправит недостатки в Работах, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, при этом Подрядчик в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления Заказчика обязуется выплатить штраф в размере 1 (одного) процента от общей стоимости

сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные сторонами, являются его неотъемлемой частью.

12.3. Все уведомления, сообщения по Договору считаются направленными, полученными должным образом соответствующей Стороной в случае их направления в письменном виде нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почте по реквизитам, указанным в статье __ Договора, при условии, что избранный канал связи предусматривает подтверждение о доставке уведомления адресату.

12.4. Настоящий Договор составлен на русском и государственных языках, в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеют равную юридическую силу.

12.5. Все споры и разногласия в ходе настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров спор подлежит разрешению в суде Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством.

12.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

Исполнитель:	
/ТОО "SBC-TT" Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Полежаева, 16 ИИК KZ048560000003143497 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX БИН/ИИН 920440001003 Директор Акжанов К.С. М.О./М.П. _____ Подпись	/ТОО «Стройсервис Фирма» Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, 90/43 ИИК KZ258560000000522082 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX БИН/ИИН 040440017332 Директор Мендалин М.Х. М.О./М.П. _____ Подпись

ТОО "Энергохолдинг LTD"

зчик: АО "Евразийский банк"
рядчик: ТОО "ЭнергохолдингLtd"
овор №211 от 27.08.2014 года.
менование строительства: "Производство капитального ремонта в здании по адресу: г.Рудный, ул. Дзержинского, 15"
менование объекта: "Производство капитального ремонта в здании по адресу: г.Рудный, ул. Дзержинского, 15"

АКТ №11

приемки выполненных работ за август-сентябрь 2015 года.

Наименование работ, материалов	Ед-ца изм.	Кол-во	Зарплата		Материалы		Сумма
			За един.	Всего	За един.	Всего	
Укладка труб водопровода из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	**пм**	**0,00**	**0**	**0**			**262 200**
задвижка диаметр 150 мм газоводопроводная	*шт.*	*3,00*			*12 000*	36 000	
муфты, фланцы металлические	*шт.*	*10,00*			*1 500*	15 000	
труба полиэтиленовая для водоснабжения	м	60,00			3 520	211 200	
Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м	**шт.**	**0,00**	**0**	**0**			**140 500**
лестницы	т	0,20			120 500	24 100	
люк чугунный	комплект	3,00			38 800	116 400	
Восстановление асфальтобетонного покрытия	**м2**	**100,00**	**1 200**	**120 000**			**721 200**
асфальт	тн	24,00			12 500	300 000	
щебень фракции 20-40	тн	72,00			1 800	129 600	
песок	тн	66,00			2 600	171 600	
РАЗДЕЛ 4. Наружние сети электроснабжения							
Рытье траншей под кабель электрический	**м.п.**	**350,00**	**750**	**262 500**			**262 500**
Устройство гидроизоляции полов оклеечной рулонными материалами	**м2**	**120,00**	**550**	**66 000**	**850**	**102 000**	**168 000**
Установка блоков дверных площадью до 3 м2	**шт.**	**23,00**	**6 500**	**149 500**			**902 750**
дверной блок ДГ 21х0,9	шт	23,00			25 000	575 000	
брус 75х50	м.п.	115,00			250	28 750	
замок дверной	шт	23,00			5 500	126 500	
фурнитура	компл.	23,00			1 000	23 000	
Установка металлических дверных блоков кладовой и депозитария	**шт.**	**2,00**	**30 000**	**60 000**			**2 090 000**
дверной блок металлический в комплекте	шт.	2,00			1 000 000	2 000 000	
крепежный материал	компл.	2,00			15 000	30 000	
Монтаж решетчатых конструкции дверей	**шт.**	**2,00**	**10 000**	**20 000**			**240 000**
сварная решетчатая дверь в комплекте	шт.	2,00			95 000	190 000	
крепежный материал	компл.	2,00			15 000	30 000	
Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	**м2**	**13,50**	**7 500**	**101 250**			**1 046 250**
витражи в алюминевой обвязке в комплекте	м2	13,50			70 000	945 000	
Установка безрамных стеклянных перегородок	**м2**	**14,40**	**5 500**	**79 200**			**751 200**
перегородка из каленного стекла толщ. 10 мм	м2	14,40			30 000	432 000	
аксессуар маятниковой двери из каленного стекла	шт.	4,00			60 000	240 000	

Левкас поверхностей стен	**м2**	**300,00**	**800**	**240 000**			**341 550**
шпаклевка Alinex гипс	кг	1200,00			42	50 400	
шпаклевка Alinex финиш	кг	600,00			54	32 400,	
грунтовка	л	75,00			250	18 750	
Водоэмульсионная окраска стен	**м2**	**1202,00**	**600**	**721 200**			**837 554**
водоэмульсионная краска	кг	480,80			220	105 776	
колеровка краски	%	10,00				10 578	
Устройство потолков 2-х уровневых из ГКЛ по металлическому каркасу	**м2**	**35,00**	**1 800**	**63 000**			**179 350**
ГКЛ 9,5	м2	187,00			450	84 150	
профиль 60х27	м	105,00			185	19 425	
профиль 27х28	м	42,00			125	5 250	
саморезы	шт	1050,00			3	3 150	
прямой подвес	шт	175,00			15	2 625	
дюбель-анкер К6х40	шт	350,00			5	1 750	
Устройство потолков Armstrong в помещениях 1-3 этажей	**м2**	**360,00**	**600**	**216 000**			**1 236 600**
потолок Armstrong в комплекте	м2	378,00			2 700	1 020 600	
Левкас поверхностей потолков	**м2**	**300,30**	**900**	**270 270**			**374 753**
шпаклевка Alinex гипс	кг	1201,20			42	50 450	
шпаклевка Alinex финиш	кг	1000,60			54	54 032	
Устройство полов из керамогранитных плит	**м2**	**205,00**	**1 950**	**399 750**			**1 465 750**
керамогранит	м2	225,50			4 500	1 014 750	
клей для кафеля	кг	1230,00			40	49 200	
крестики	пач.	13,67			150	2 050	
Устройство наливных полов	**м2**	**450,00**	**600**	**270 000**			**567 000**
самонивелирующая смесь Cerezit	кг	1350,00			220	297 000	
Устройство полов из коммерческого покрытия	**м2**	**800,00**	**1 500**	**1 200 000**			**4 100 000**
виниловое покрытие	м2	880,00			1 800	1 584 000	
клей Ucin	кг	1440,00			900	1 296 000	
праймер	л	200,00			100	20 000	
Устройство плинтусов из плиток керамических	**м**	**190,00**	**1 200**	**228 000**			**315 780**
керамогранит	м2	19,00			4 500	85 500	
клей кафельный	кг	57,00			40	2 280	
РАЗДЕЛ 11. Электромонтажные работы							
Шкаф управления и регулирования	**шкаф**	**1,00**	**8 000**	**8 000**			**250 200**
шкаф распределительный, размеры 1200х650х250 мм	**компл.**	1,00			225 000	225 000	
автомат трехполюсный, ток до 250 А	**шт**	1,00			2 500	2 500	
автоматический выключатель ОРХ 3р 250А	**шт**	1,00			9 700	9 700	
автомат трехполюсный, ток до 250 А	**шт**	1,00			2 500	2 500	
автоматический выключатель ОРХ 3р 125/40А	**шт**	1,00			2 500	2 500	
РАЗДЕЛ 12. Отопление							
5 **Установка радиаторов алюминиевых**	**1кВт**	**43,82**	**2 100**	**92 022**			**432 022**
радиатор	**секций**	**136,00**			2 500	340 000	

Установка кранов воздушных	шт.	5,00	200	1 000	250	1 250	2 250
Прокладка ПВХ трубопроводов диам. 25 мм	м	71,00	350	24 850	280	19 880	44 730
Прокладка ПВХ трубопроводов диам. 32 мм	м	26,00	350	9 100	350	9 100	18 200
Прокладка ПВХ трубопроводов диам. 50 мм	м	15,00	350	5 250	650	9 750	15 000
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных	шт	22,00	350	7 700			12 650
вентили . Dy 15 мм	шт	11,00			450	4 950	
Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетчик	1,00	45 000	45 000			165 000
тепловой счетчик	шт	1,00			120 000	120 000	
РАЗДЕЛ 15. Инженерные сети							
Устройство системы вентиляции	компл.	0,25	3 200 000	800 000	5 000 000	1 250 000	2 050 000
Устройство системы кондиционирования	компл.	0,25	2 000 000	500 000	11 000 000	2 750 000	3 250 000
РАЗДЕЛ 16. Благоустройство, лифт, генератор, ПИР							
Трансформаторная подстанция ТП-400	шт.	1	0	0	1 800 000	1 800 000 1200000	800 000
Благоустройство территории	компл.	0,3	2 000 000	600 000	4 500 000	1 350 000	1 950 000
Генератор 240 кВт	шт.	1	0	0	8 150 000	8 150 000 4400000	8 150 000
Итого:				6 559 592,00		27 583 396,40	34 142 988,40
Транспортные расходы на материалы:	%	2				551 667,93	34 694 656,33
Непредвиденные затраты	%	3				996 796,81	35 691 453,14
Накладные расходы и плановые накопления	%	12				4 282 974,38	39 974 427,51
НДС	%	12				4 796 931,30	44 771 358,81
Всего по акту:							**44 771 358,81**

ЗАКАЗЧИК:

Еуразиялық Банк

ПОДРЯДЧИК:

«Энергоходдинг LTD»

Техн. надз. Закарченко Д.А

Утвержден
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительсатва и жилишно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г №170

зчик: **АО "Евразийский банк"**
рядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

менование строительства, адрес: "Производство капитального ремонта в здании
положенного по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского, 15

Справка КС3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август- сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			изационно-правовая	
		номер	дата	наим-ие	код		наим-ние	код
		211	27.08.2014					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них						
				в отчет. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	216 598 701,54									
роизводство капитального онта в здании, расположенном дресу: г. Рудный, ул. ржинского, 15"		39 974 427,51							4 796 931,30	44 771 358,81
го:										**44 771 358,81**

Заказчик:

_____

"_____" _____2015год

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергохолдинг LTD" _____Акназарова Р.Х.

"_____" _____2015 год

Евразиялық Банк

ИП ЗАХАРЧЕНКО Д.А.

Казакстан Республикасы Алматы обл. Екбекшиказакстан ауданы «Энергохолдинг LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматинская обл. Енбекшиказахский район Республика Казахстан

Техн. надз. Захарченко Д.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

казчик **АО "Евразийский банк" Филиал №7,0, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Дулатова, дом № 70** — **041041001449**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

:полнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Тургень, ул. Набережная, д.1 , тел.: 377-68-10** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

оговор (контракт) Договор строительного подряда №211 от 27.08.2014

Номер документа	Дата составления
174	23.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы за август-сентябрь 2015 года			шт	1	44 771 358,81	44 771 358,81
				Итого	1	x	44 771 358,81

ведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахмурова В.Х. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2015

М.П. М.П.

Техн. дир. Закарченко Д.А.

чик: ТОО "Евразийский банк"
ядчик: ТОО "Энергохолдинг Ltd"
вор: №211 от 27.08.2014г.
енование строительства и его адрес: "Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15"

копия

Форма №2в

енование объекта: "Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15"

акт №1

приемки выполненных работ за февраль 2015 г.

Наименование работ, материалов	*Ед-ца изм.*	*Кол-во*	*Зарплата*		*Материалы*		Сумма
			За един.	*Всего*	*За един.*	*Всего*	
РАЗДЕЛ 8. Кровля							
Устройство карнизов	м.п.	32,00	1 500	48 000	3 500	112 000,00	160 000,00
Раздел 9. Фасад							
Облицовка фасада керамогранитными плитами по металлическому каркасу	м2	1080,00	3 500	3 780 000			13 446 000
керамогранит 60х60	м2	1188,00			6 500	7 722 000	
металлокаркас в комплекте	м2	1080,00			1 800	1 944 000	
Утепление фасада минплитой	м2	917,00	950	871 150			2 301 670
минплита толщ. 100 мм	м3	91,70			12 000	1 100 400	
зонтики дл. 150мм	шт.	5502,00			60	330 120	
Установка и перестановка лесов строительных	м2	1080,00	500	540 000			1 188 000
леса строительные	м2	1080,00			600	648 000	
РАЗДЕЛ 11. Электромонтажные работы							
Прокладка кабелей электрических	м	2551,00	350	892 850			1 534 640
кабели ВВГ 3х1,5	м	1062,00			100	106 200	
кабели ВВГ 3х2,5	м	680,00			150	102 000	
кабели ВВГ 3х10	м	22,00			660	14 520	
*кабель ВВГ4*1,5*	м	382,00			140	53 480	
*кабель ВВГ5*1,5*	м	176,00			165	29 040	
*кабель ВВГ5*4*	м	56,00			380	21 280	
*кабель ВВГ5*6*	м	51,00			570	29 070	
*кабель ВВГ5*16*	м	122,00			1 600	195 200	
гофра д.20 мм	м.п.	2600,00			35	91 000	
РАЗДЕЛ 12. Отопление							
Установка радиаторов алюминиевых	1кВт	138,50	2 100	290 850			1 350 850
радиатор	секций	424,00			2 500	1 060 000	
Установка кранов воздушных	шт.	28,00	200	5 600	250	7 000	12 600
Прокладка ПВХ трубопроводов диам. 25 мм	м	186,00	350	65 100	280	52 080	117 180
Прокладка ПВХ трубопроводов диам. 32 мм	м	102,00	350	35 700	350	35 700	71 400

	м	33,00	350	11 550	650	21 450	33 000
Прокладка ПВХ трубопроводов диам. 50 мм							129 150
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных	шт	69,00	350	24 150			
вентили . Ду 15 мм	шт	42,00			450	18 900	
краны шаровые Ду 20 мм	шт	0,00			600	0	
краны шаровые . Ду 25 мм	шт	0,00			700	0	
краны шаровые Ду 50 мм	шт	2,00			1 950	3 900	
клапан балансировочный Ду 25	шт	22,00			2 100	46 200	
клапан балансировочный Ду 40	шт	2,00			18 000	36 000	
	шт	1,00	100 000	100 000			1 600 000
Установка элеватора номер 2							
элеваторный узел	комп	1,00			1 500 000	1 500 000	
							21 944 490
Итого:						438 889,80	22 383 379,80
Транспортные расходы на материалы	%	2				1 119 168,99	23 502 548,79
Непредвиденные затраты	%	5				2 820 305,85	26 322 854,64
Накладные расходы и плановые накопления	%	12				3 158 742,56	29 481 597,20
НДС	%	12					29 481 597,20
Всего по акту:							

ЗАКАЗЧИК:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖШС «SBC-TT» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Казакстан Республикасы Костанай облысы Костанай қаласы ЖШС «СТРОЙСЕРВИС ФИРМА» Товарищество с ограниченной ответственностью город Костанай Республика Казахстан Костанайская обл.

ик: ТОО "SBC TT"

Форма №2в

чик: ТОО "Стройсервис Фирма"

р: №1 от 05.09.2014г.

нование строительства и его адрес: "Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15"

нование объекта: "Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15"

акт №1

приемки выполненных работ за январь 2015 г.

Наименование работ, материалов	Ед-ца изм.	Кол-во	Зарплата		Материалы		Сумма
			За един.	Всего	За един.	Всего	
Усиление узлов крепления колонн и ригелей	шт	9,00	10 500	94 500			241 767,60
*Уголок металлический 75*6*	*мп*	*18,00*			*950*	*17 100,00*	
*Полоса металлическая 350*100*8*	*кг*	*108,86*			*160*	*17 417,60*	
Хомут из арматуры А-1 с гайкой	*шт*	*72,00*			*1 500*	*108 000,00*	
Электроды диаметром 4 мм	*кг*	*5,00*			*950*	*4 750,00*	
РАЗДЕЛ 6. Устройство фундаментов							
Укладка плит перекрытий	шт	6,00	15 000	90 000			680 000,00
*плита перекрытия ПК-75*15-8*	шт	6,00			97 000	582 000,00	
раствор М75	м3	0,80			10 000	8 000,00	
РАЗДЕЛ 8. Кровля							
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы конек	мп	63,00			1 200	75 600,00	75 600,00
РАЗДЕЛ 12. Отопление							
Установкак радиаторов алюминиевых	1 квт	264,30	2 100	555 030			3 173 070,00
Радиаторы	*сек*	*810,00*			*2 500*	2 025 000,00	
Установка кранов воздушных	шт	45,00	200	9 000	250	11 250,00	
Прокладка ПВХ трубопроводов диам.25 мм	м	393,00	350	137 550	280	110 040,00	
Прокладка ПВХ трубопроводов диам.32 мм	м	194,00	350	67 900	350	67 900,00	
Прокладка ПВХ трубопроводов диам.50 мм	м	64,00	350	22 400	650	41 600,00	
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных	шт	129,00	350	45 150			
вентили диам 15 мм	*шт*	*79,00*			*450*	*35 550,00*	
краны шаровые диам 20 мм	*шт*	*26,00*			*600*	*15 600,00*	
краны шаровые диам 25 мм	*шт*	*36,00*			*700*	*25 200,00*	
краны шаровые диам 50 мм	*шт*	*2,00*			*1 950*	*3 900,00*	
Итого:						3 148 907,60	4 170 437,60
Транспортные расходы на материалы:	%	2				62 978,15	4 233 415,75
Непредвиденные затраты	%	5				211 670,79	4 445 086,54
Накладные расходы и плановые накопления	%	12				533 410,38	4 978 496,92

НДС	%	12				597 419,63	5 575 916,56
Всего по акту:							**5 575 916,56**

ЗАКАЗЧИК:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«SBC-TT»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Казакстан Республикасы Костанай қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"СТРОЙСЕРВИС ФИРМА"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Костанай Республика Казахстан Костанайская обл.

Форма №2в

Заказчик: ТОО“SBC-TT”
Подрядчик: ТОО “Стройсервис Фирма”
Договор: №1 от 05.09.2014 г.
Наименование строительства и его адрес: **«Производство капитального ремонта в здании расположенного по адресу: г.Рудный, ул. Дзержинского,15»**

Наименование объекта: **“Производство капитального ремонта в здании расположенного по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского, 15”.**

Акт № 1
приемки выполненных строительно – монтажных работ за октябрь 2014 г.

№	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ	Ед-ца измерения	Количество	Заработная плата		Материалы		Общая сумма
				За един.	Всего	За един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Демонтажные работы							
1.	Демонтаж оконных блоков	шт.	60	2500	150000			150000
2.	Демонтаж дверных блоков	шт.	12	2500	30 000			30000
3.	Демонтаж кровли из асбестоцементных листов	м2	560	1000	560 000			560000
4.	Демонтаж ранее заложенных кирпичом проемов	м3	18	4000	72 000			72000
5.	Демонтаж перегородок	м2	220	750	165 000			165000
6.	Снятие штукатурки стен	м2	1200	550	660000			660000
	Раздел 2. Усиление здания				1431118			1274150 + 156968
12 7.	Устройство арматурных сеток по наружным и внутренним стенам 1-3 этажей	м2	1499	850	1274150			
	Арматурная сетка из проволоки Вр-1, диам. 3 мм.	м2	1648			210	346080	346080
	Арматура А-1 диам. 6 мм.	м.п.	4199.72			35	146990	146990
	Проволока вязальная	кг.	750		156967	195	187500	187500
13. 8.	Штукатурка стен 1-3 этажей цементно – песчаным	м2	612 87	1800	1101660			1101660

	раствором толщ. до 3 см. Цементно – песчаный раствор м150	м3	24			12 000	288 000	288 000
9.	Установка и перестановка лесов строительных Подмости строительные	м2 м2	500 500	500	250000	600	300000	250000 300000
10.	Раздел 8. Кровля							
11.	Частичная замена стропильных ног 3-х этажного здания Стропильные ноги 2*40*190 мм Крепежный материал	м3 м3 кг	3,5 3,85 15	15 000	52500	38 000 1200	146300 18000	52500 146300 18 000
12.	Устройство обрешетки кровли Брус 60*40 (шаг 0,3) Крепежный материал	м2 м3 кг.	693 6,38 34,8	500	346500	38000 1200	242440 41760	346500 242440 41760
13.	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы Металлочерепица Саморез кровельный	м2 м2 шт.	724,5 796,95 2898	800	579600	1300 6	1036035 17388	579600 1036035 17388
14.	Устройство водосточной системы 0,50	комп.	0,3	550 000	165000	750000	225000	390000
	Раздел 9. Фасад							
15.	Монтаж металлопластиковых оконных блоков коричневого цвета Блоки оконные металлопластиковые Пена монтажная	шт. м2 бал.	36 136,08 72	5000	180000	27500 1200	3742200 86400	180000 3742200 86400
16.	Раздел 10. Отделочные работы Устройство перегородок высотой более 3м. со звукоизоляцией из ГКЛ ПН 75*40 ПС 75*50 Саморезы TN 9 Дюбель-анкер к6*40	м2 м.п. м.п. шт. шт.	708 1652 3304 9331 2478	1600	944000	215 250 1 2	355180 826000 9331 12390	1132800 355180 826000 9331 12390

17.	Выравнивающая стяжка пола цементно-песчанной смесью	м2	1134	800	907200			907200
	Песок	м.2	90,72			2600	235872	235872
	цемент	кг.	28350			26	731100	731100
	Итого:							16332376
	Транспортные расходы на материалы	%	2				326647,52	16659023,52
	Непредвиденные затраты:	%	5				832951,18	17491974,7
	Накладные расходы и плановые накопления:	%	12				2099036,96	19591011,66
	НДС:	%	12				2350921,4	21941933,06
	Всего:							21941933,06

(двадцать один миллион девятьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать три тенге) тенге 06 тиын.

Заказчик:

Подрядчик:

1,343462

3721727,9

подлежит

Заказчик: ТОО“SBC-TT”
Подрядчик: ТОО “Стройсервис Фирма” **Форма №2в**
Договор: №1 от 05.09.2014 г.
Наименование строительства и его адрес: **«Производство капитального ремонта в здании расположенного по адресу: г.Рудный, ул. Дзержинского,15»**

Наименование объекта: **“Производство капитального ремонта в здании расположенного по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского, 15”.**

Акт № 1
приемки выполненных строительно – монтажных работ за октябрь 2014 г.

№	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ	Ед-ца измерения	Количество	Заработная плата		Материалы		Общая сумма
				За един.	Всего	За един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Раздел 1. Демонтажные работы Демонтаж оконных блоков	шт.	60	2500	150000			150000
2.	Демонтаж дверных блоков	шт.	12	2500	30 000			30000
3.	Демонтаж кровли из асбестоцементных листов	м2	560	1000	560 000			560000
4.	Демонтаж ранее заложенных кирпичом проемов	м3	18	4000	72 000			72000
5.	Демонтаж перегородок	м2	220	750	165 000			165000
6.	Снятие штукатурки стен	м2	1200	550	660000			660000
7.	Раздел 2. Усиление здания Устройство арматурных сеток по наружным и внутренним стенам 1-3 этажей	м2	1499	850	1274150			1274150
	Арматурная сетка из проволоки Вр-1, диам. 3 мм.	м2	1648			210	346080	346080
	Арматура А-1 диам. 6 мм.	м.п.	4199.72			35	146990	146990
	Проволока вязальная	кг.	750			195	187500	187500
8.	Штукатурка стен 1-3 этажей цементно – песчаным	м2	612	1800	1101660			1101660

	раствором толщ. до 3 см. Цементно – песчаный раствор м150	м3	24			12 000	288 000	288 000
9.	Установка и перестановка лесов строительных	м2	500	500	250000			250000
	Подмости строительные	м2	500			600	300000	300000
10.	Раздел 8. Кровля							
11.	Частичная замена стропильных ног 3-х этажного здания Стропильные ноги 2*40*190 мм Крепежный материал	м3 м3 кг	3,5 3,85 15	15 000	52500	 38 000 1200	 146300 18000	52500 146300 18 000
12.	Устройство обрешетки кровли Брус 60*40 (шаг 0,3) Крепежный материал	м2 м3 кг.	693 6,38 34,8	500	346500	 38000 1200	 242440 41760	346500 242440 41760
13.	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы Металлочерепица Саморез кровельный	м2 м2 шт.	724,5 796,95 2898	800	579600	 1300 6	 1036035 17388	579600 1036035 17388
14.	Устройство водосточной системы	комп.	0,3	550 000	165000	750000	225000	390000
	Раздел 9. Фасад							
15.	Монтаж металлопластиковых оконных блоков коричневого цвета Блоки оконные металлопластиковые Пена монтажная	шт. м2 бал.	36 136,08 72	5000	180000	 27500 1200	 3742200 86400	180000 3742200 86400
16.	Раздел 10. Отделочные работы Устройство перегородок высотой более 3м. со звукоизоляцией из ГКЛ ПН 75*40 ПС 75*50 Саморезы TN 9 Дюбель-анкер к6*40	м2 м.п. м.п. шт. шт.	708 1652 3304 9331 2478	1600	944000	 215 250 1 2	 355180 826000 9331 12390	1132800 355180 826000 9331 12390

17.	Выравнивающая стяжка пола цементно-песчанной смесью	м2	1134	800	907200			907200
	Песок цемент	м.2 кг.	90,72 28350			2600 26	235872 731100	235872 731100
	Итого:							16332376
	Транспортные расходы на материалы	%	2				326647,52	16659023,52
	Непредвиденные затраты:	%	5				832951,18	17491974,7
	Накладные расходы и плановые накопления:	%	12				2099036,96	19591011,66
	НДС:	%	12				2350921,4	21941933,06
	Всего:							21941933,06

(двадцать один миллион девятьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать три тенге) тенге 06 тиын.

Заказчик:

Подрядчик:

ник: ТОО "SBC-TT"
дчик: ТОО "Стройсервис Фирма"
ор: №1 от 05.09.2014г.
енование строительства и его адрес:

Форма №2в

"Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского, 15"

енование объекта:

"Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского, 15"

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Наименование работ, материалов	*Ед-ца изм.*	*Кол-во*	*Зарплата*		*Материалы*		Сумма
			За един.	*Всего*	*За един.*	*Всего*	
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы							
Снятие штукатурки стен	**м2**	**1399,80**	**550**	**769 890,0**			**769 890,00**
РАЗДЕЛ 2. Усиление здания							
Устройство арматурных сеток по наружним и внутренним стенам подвала	**м2**	**800,00**	**1 500**	**1 200 000,0**			**2 076 467,20**
арматура А-III диам. 6мм	*м.п.*	*12801,40*			*48*	*614 467,2*	
арматура А-I диам. 6мм	*м.п.*	*800,00*			*35*	*28 000,0*	
проволока вязальная	*кг*	*1200,00*			*195*	*234 000,0*	
Штукатурка стен подвала цементно-песчаным раствором толщ. 6 см	**м2**	**800,00**	**1 800**	**1 440 000,0**			**2 208 000,00**
цементно-песчаный раствор М150	*м3*	*64,00*			*12 000*	*768 000,0*	
Устройство боковой гидроизоляции стен подвала	**м2**	**188,86**	**950**	**179 417,0**			**536 528,60**
мастика гидроизоляционная	*кг*	*753,40*			*474*	*357 111,6*	
Устройство арматурных сеток по наружним и внутренним стенам 1-3 этажей	**м2**	**1100,80**	**850**	**935 680,0**			**1 405 250,00**
арматурная сетка из проволоки Вр-1 диам. 3мм	*м2*	*1212,00*			*210*	*254 520,0*	
арматура А-I диам. 6мм	*м.п.*	*3080,00*			*35*	*107 800,0*	
проволока вязальная	*кг*	*550,00*			*195*	*107 250,0*	
Штукатурка стен 1-3 этажей цементно-песчаным раствором толщ. 3 см	**м2**	**1914,00**	**1 800**	**3 445 200,0**			**4 554 700,00**
цементно-песчаный раствор М150	*м3*	*76,00*			*12 000*	*912 000,0*	
грунтовка	*кг*	*790,00*			*250*	*197 500,0*	
Установка и перестановка лесов строительных	**м2**	**1970,00**	**500**	**985 000,0**			**2 167 000,00**
подмости строительные	*м2*	*1970,00*			*600*	*1 182 000,0*	
РАЗДЕЛ 5. Земляные работы							
Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	**м3**	**609,00**	**150**	**91 350,0**			**91 350,00**
Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	**м3**	**61,00**	**1 800**	**109 800,0**			**109 800,00**
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	**т**	**1097,00**	**600**	**658 200,0**			**658 200,00**
Уплотнение грунта под основание здания	**м2**	**204,00**	**500**	**102 000,0**			**102 000,00**
Устройство щебеночного основания под фундаменты	**м3**	**38,20**	**1 200**	**45 840,0**			**110 780,00**
щебень	*м3*	*38,20*			*1 700*	*64 940,0*	
РАЗДЕЛ 6. Устройство фундаментов							

Устройство бетонной подготовки	**м3**	**39,00**	**6 000**	**234 000,0**			**734 000,00**
бетон В 12,5	*м3*	*40,00*			*12 500*	*500 000,0*	
Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов несущих стен	**м3**	**36,72**	**10 000**	**367 200,0**			**1 907 800,00**
ФБС 24-6-6	*шт*	*40,00*			*16 900*	*676 000,0*	
ФБС 12-6-6	*шт*	*24,00*			*9 300*	*223 200,0*	
ФЛ 1,2х2,4х0,3	*шт*	*19,00*			*28 000*	*532 000,0*	
раствор М75	*м3*	*9,18*			*10 000*	*91 800,0*	
сетка Вр-5, 100х100 мм	*м2*	*32,00*			*550*	*17 600,0*	
Устройство фундаментов депозитария, кладовой и предкладовой	***м3***	***17,00***	***12 500***	**212 500,0**			**724 512,60**
бетон В 15	*м3*	*17,85*			*13 500*	*240 975,0*	
арматура диам. 16 мм А-111	*м.п.*	*1151,33*			*220*	*253 292,6*	
проволока вязальная	*кг*	*91,00*			*195*	*17 745,0*	
РАЗДЕЛ 8. Кровля							
Устройство теплоизоляции кровли	**м2**	**384,00**	**1 500**	**576 000,0**			**2 050 400,00**
плита минеральная М75	*м3*	*114,00*			*12 000*	*1 368 000,0*	
пароизоляция рулонная	*м2*	*422,00*			*200*	*84 400,0*	
раствор М75	*м3*	*2,20*			*10 000*	*22 000,0*	
Раздел 9. Фасад							
Монтаж металлопластиковых оконных блоков коричневого цвета	шт.	14,00	**5 000**	**70 000,0**			**1 563 500,00**
блоки оконные	*м2*	*53,00*			*27 500*	*1 457 500,0*	
пена монтажная	*бал*	*30,00*			*1 200*	*36 000,0*	
Раздел 10. Отделочные работы							
Устройство перегородок высотой более 3 м со звукоизоляцией	*м2*	*230,00*	***1 600***	**368 000,0**			**1 542 730,00**
ПН 75х40	*м.п.*	*350,00*			*215*	*75.250,0*	
ПС 75х50	*м.п.*	*700,00*			*250*	*175 000,0*	
саморезы TN 9	*шт*	*2000,00*			*1*	*2 000,0*	
саморезы 3,5х25	*шт*	*21240,00*			*2*	*42 480,0*	
ГКЛ 12,5	*м2*	*850,00*			*500*	*425 000,0*	
минплита Izover-10	*м2*	*700,00*			*650*	*455 000,0*	
Итого:				**11 790 077,0**		**11 522 831,40**	**23 312 908,40**
Транспортные расходы на материалы:	%	2				230 456,63	23 543 365,03
Непредвиденные затраты	%	5				1 177 168,25	24 720 533,28
Накладные расходы и плановые накопления	%	12				2 966 463,99	27 686 997,27
НДС	%	12				3 322 439,67	31 009 436,94
Всего по акту:							**31 009 436,94**

ЗАКАЗЧИК:

Подрядчик:

4

Заказчик: ТОО «SBC-TT»
Подрядчик: ТОО «Стройсервис Фирма»
Договор №.1 от 05.09.2014г.
Наименование строительства и его адрес: «Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15»

Форма №2в

Наименование объекта: «Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15»

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2014 года

№	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Зарплата		Материалы		Сумма
				За един.	Всего	За един.	Всего	
6	Раздел 1. Демонтажные работы Снятие штукатурки стен	м2	200.00	550	110 000			110000
7	Раздел 2. Усиление здания Устройство арматурных сеток по наружным и внутренним стенам подвала Арматура А-III диам. 6 мм Арматура А-I диам. 6 мм Проволока вязальная	м2 м.п. м.п. кг	151,025 2415,70 151,025 226,54	1500	226 538	48 35 195	115 953,60 2 285,88 44 174,81	391 951,79
12	Устройство арматурных сеток по наружним и внутренним стенам 1-3 этажей Арматурная сетка из проволоки Вр-1 диам. 3 мм Арматура А-I диам. 6 мм. Проволока вязальная	м2 м2 м.п. кг.	200 219,89 559,86 99,95	850	170000	210 35 195	46 176,90 19595,10 19490,25	255262,25
15	Установка и перестановка лесов строительных Подмости строительные	м2 м2	500,00 500,00	500	250 000	600	300 000,00	550 000,00
39	Раздел 6. Устройство фундаментов Устройство боковой гидроизоляции стен фундаментов Мастика гидроизоляционная	м2 кг.	105 420	950	99750	474	199080	298 830,00
40	Укладка плит перекрытий Плита перекрытия ПК 75.15.8 Раствор М75	шт. шт. м3.	8 8 1,1	15000	120000	97000 10000	776000 11000	907000

41	Устройство фундаментов депозитария, кладовой и предкладовой	м3	11	12500	137500			459545
	Бетон В15	м3	11,55			13500	155925	
	Арматура диам. 16 мм А – III	м.п.	709			220	155980	
	Проволока вязальная	кг.	52			195	10140	
42	Раздел 7. Кладка стен пристройки и подвала							
	Кладка стен из керамического кирпича с армированием	м3	75	11500	862500			2538055
	Кирпич керамический	шт.	29867			45	1344015	
	Раствор М75	м3	23			10000	230000	
	Сетка кладочная Вр-4,шаг 100*100	м2	94			410	38540	
	Перемычки ПБ20*1,3	м3	1,4			45000	63000	
43	Установка и перестановка подмостей строительных	м2	164	500	82000			213200
	Подмости строительные	м2	164			800	131200	
	Раздел 8. Кровля.							
50	Устройство карнизов	м.п.	25	1500	37500	3500	87500	125000
	Итого:				2095788		3753056,54	5848844,04
	Транспортные расходы на материалы:	%	2				75061,13	5923905,17
	Непредвиденные затраты:	%	5				296195,26	6220100,43
	Накладные расходы и плановые накопления	%	12				746412,05	6966512,48
	НДС	%	12				835981,50	7802493,98
	Всего по акту:							**7802493,98**

ЗАКАЗЧИК:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «SBC-TT» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СТРОЙСЕРВИС ФИРМА" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.

Форма №2в

Заказчик: ТОО «SBC-TT»
Подрядчик: ТОО «Стройсервис Фирма»
Договор №.1 от 05.09.2014г.
Наименование строительства и его адрес: «Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15»

Наименование объекта: «Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15»

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2014 года

№	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Зарплата		Материалы		Сумма
				За един.	Всего	За един.	Всего	
6	Раздел 1. Демонтажные работы Снятие штукатурки стен	м2	200.00	550	110 000			110000
7	Раздел 2. Усиление здания Устройство арматурных сеток по наружным и внутренним стенам подвала Арматура А-III диам. 6 мм Арматура А-I диам. 6 мм Проволока вязальная	м2 м.п. м.п. кг	151,025 2415,70 151,025 226,54	1500	226 538	 48 35 195	 115 953,60 2 285,88 44 174,81	391 951,79
12	Устройство арматурных сеток по наружним и внутренним стенам 1-3 этажей Арматурная сетка из проволоки Вр-1 диам. 3 мм Арматура А-1 диам. 6 мм. Проволока вязальная	м2 м2 м.п. кг.	200 219,89 559,86 99,95	850	170000	 210 35 195	 46 176,90 19595,10 19490,25	255262,25
15	Установка и перестановка лесов строительных Подмости строительные	м2 м2	500,00 500,00	500	250 000	 600	 300 000,00	550 000,00
39	Раздел 6. Устройство фундаментов Устройство боковой гидроизоляции стен фундаментов Мастика гидроизоляционная	м2 кг.	105 420	950	99750	 474	 199080	298 830,00
40	Укладка плит перекрытий Плита перекрытия ПК 75.15.8 Раствор М75	шт. шт. м3.	8 8 1,1	15000	120000	 97000 10000	 776000 11000	907000

41	Устройство фундаментов депозитария, кладовой и предкладовой	м3	11	12500	137500			459545
	Бетон В15	м3	11,55			13500	155925	
	Арматура диам. 16 мм А – III	м.п.	709			220	155980	
	Проволока вязальная	кг.	52			195	10140	
42	Раздел 7. Кладка стен пристройки и подвала							
	Кладка стен из керамического кирпича с армированием	м3	75	11500	862500			2538055
	Кирпич керамический	шт.	29867			45	1344015	
	Раствор М75	м3	23			10000	230000	
	Сетка кладочная Вр-4,шаг 100*100	м2	94			410	38540	
	Перемычки ПБ20*1,3	м3	1,4			45000	63000	
43	Установка и перестановка подмостей строительных	м2	164	500	82000			213200
	Подмости строительные	м2	164			800	131200	
	Раздел 8. Кровля.							
50	Устройство карнизов	м.п.	25	1500	37500	3500	87500	125000
	Итого:				2095788		3753056,54	5848844,04
	Транспортные расходы на материалы:	%	2				75061,13	5923905,17
	Непредвиденные затраты:	%	5				296195,26	6220100,43
	Накладные расходы и плановые накопления	%	12				746412,05	6966512,48
	НДС	%	12				835981,50	7802493,98
	Всего по акту:							**7802493,98**

ЗАКАЗЧИК:

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«SBC-TT»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛ. ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СТРОЙСЕРВИС ФИРМА"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД КОСТАНАЙ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.

зчик: ТОО "SBC TT"
ядчик: ТОО "Стройсервис Фирма"
вор: №1 от 05.09.2014г.
енование строительства и его адрес: "Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15"

Форма №2в

енование объекта: "Производство капитального ремонта в здании по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского,15"

акт №1

приемки выполненных работ за январь 2015 г.

Наименование работ, материалов	Ед-ца изм.	Кол-во	Зарплата		Материалы		Сумма
			За един.	Всего	За един.	Всего	
Усиление узлов крепления колонн и ригелей	шт	9,00	10 500	94 500			241 767,60
*Уголок металлический 75*6*	*мп*	*18,00*			*950*	*17 100,00*	
*Полоса металлическая 350*100*8*	*кг*	*108,86*			*160*	*17 417,60*	
Хомут из арматуры А-1 с гайкой	*шт*	*72,00*			*1 500*	*108 000,00*	
Электроды диаметром 4 мм	*кг*	*5,00*			*950*	*4 750,00*	
РАЗДЕЛ 6. Устройство фундаментов							
Укладка плит перекрытий	шт	6,00	15 000	90 000			680 000,00
*плита перекрытия ПК-75*15-8*	шт	6,00			97 000	582 000,00	
раствор М75	м3	0,80			10 000	8 000,00	
РАЗДЕЛ 8. Кровля							
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы конек	мп	63,00			1 200	75 600,00	75 600,00
РАЗДЕЛ 12. Отопление							
Установкак радиаторов алюминиевых	1 квт	264,30	2 100	555 030			3 173 070,00
Радиаторы	*сек*	*810,00*			*2 500*	2 025 000,00	3047670
Установка кранов воздушных	шт	45,00	200	9 000	250	11 250,00	
Прокладка ПВХ трубопроводов диам.25 мм	м	393,00	350	137 550	280	110 040,00	
Прокладка ПВХ трубопроводов диам.32 мм	м	194,00	350	67 900	350	67 900,00	
Прокладка ПВХ трубопроводов диам.50 мм	м	64,00	350	22 400	650	41 600,00	
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных	шт	129,00	350	45 150			
вентили диам 15 мм	*шт*	*79,00*			*450*	*35 550,00*	
краны шаровые диам 20 мм	*шт*	*26,00*			*600*	*15 600,00*	
краны шаровые диам 25 мм	*шт*	*36,00*			*700*	*25 200,00*	
краны шаровые диам 50 мм	*шт*	*2,00*			*1 950*	*3 900,00*	
Итого:						3 148 907,60	4 170 437,60
Транспортные расходы на материалы:	%	2				62 978,15	4 233 415,75
Непредвиденные затраты	%	5				211 670,79	4 445 086,54
Накладные расходы и плановые накопления	%	12				533 410,38	4 978 496,92

НДС	%	12				597 419,63	5 575 916,56
Всего по акту:							**5 575 916,56**

ЗАКАЗЧИК:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«SBC-TT»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ОБЛ. КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СТРОЙСЕРВИС ФИРМА"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД КОСТАНАЙ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.

Утвержден
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительсатва и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г №170

к: ТОО "SBC_TT"
ник: ТОО "Стройсервис Фирма"

ование строительства, адрес: "Производство капитального ремонта в здании
оженного по адресу: г. Рудный, ул. Дзержинского, 15

Справка КС3

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наим-ие	Источник финансирования код	Организационно-правовая наим-ние	Организационно-правовая код
		№1	05.09.2014 г.				

(тенге)

аименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них в отчет. месяце	из них по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	95 811 377,74									
водство капитального а в здании, расположенном есу: г. Рудный, ул. инского, 15"		26 322 854,64							3 158 742,56	29 481 597,20
										29 481 597,20

казчик:

" 2014 год

Подрядчик:

" 2014 год