КОНТРАКТ № S/10-I-011002

г.Темиртау «9 апреля » 2013г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника отдела инвестиционных проектов службы снабжения управления г-жи Розановой Е. Д., начальника бюро капитального строительства и другого сервисного обеспечения отдела закупки услуг службы снабжения управления г-жи Бессарабовой В.Н., действующих на основании доверенности № 191 от «11» декабря 2012г., с одной стороны, и **ТОО «Водоканалстрой -KZ»**, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора г-жи Назаренко Е. И, действующей на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение изоляционных работ на объекте: **«ЦВС. Реконструкция 3-го Сергиопольского водовода Иртышской воды. Участок от камеры ВК-3 до узла 5, Участок от узла 5 до камеры ВК-5»**, в соответствии с объемом работ, указанным в приложениях № 2 и заказе 42 00003605, согласно письму ПКО 06-216 от 01.04.2013г.

1.2.Все пункты должны строго соответствовать чертежам, спецификациям и другим документам контракта, а также «ПОДРЯДЧИК» обязан выполнить работу в соответствии с проектом.

2.СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КОНТРАКТА.

2.1. Общая стоимость поручаемых ПОДРЯДЧИКУ изоляционных работ, составляет:

- **1 585 791 тенге 48 тиын с НДС** (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто один тенге 48 тиын с НДС)
- Стоимость работ**: 1 415 885тенге25 тиын без НДС** (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять **тенге 25 тиын без НДС**), согласно заказу 42 00003605.
- Ставка НДС 12 %: **169 906 тенге 23 тиын** (Сто шестьдесят девять тысяч девятьсот шесть тенге 23тиын).

2.2. Расчет стоимости контракта основан на ценах за единицу продукции, умноженных на проектируемые объемы работ и приведен к общей сумме. Указанная в п. 2.1. договорная цена остается постоянной и неизменной в течение срока действия контракта, кроме случаев указанных в п.2.3. и п. 5.

2.3. Цены за единицу, указанные в заказе, будут использоваться для расчета при внесении изменений объемов работ и материалов следующим образом:

(i) в случае внесения изменений в объемы работ и материалов, не превышающих 10% от объемов работ и материалов к каждому виду работ в отдельности, учтенных в совокупном количестве заказов, цена за единицу не будет уменьшаться;

(ii) в случае увеличения объемов работ и материалов от 10% до 20% от объемов работ и материалов к каждому виду работ в отдельности, учтенных в совокупном количестве заказов, цена за единицу будет уменьшена на 10%;

(iii) в случае увеличения объемов работ и материалов от 20% до 30% от объемов работ и материалов к каждому виду работ в отдельности, учтенных в совокупном количестве заказов, цена за единицу будет уменьшена на 15%;

(iv) в случае увеличения объемов работ и материалов от 30% и выше от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 20%.

2.4. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ПОДРЯДЧИКОМ производятся за выполненные объемы работ и по акту сдачи приемки на основании подписанных сторонами справок КС-3 в течение 30 дней по договорной контрактной цене. Оплата работ производиться в пределах 90% от объема фактически выполненных работ по каждому предъявленному счету, окончательный расчет в пределах 10% производится в течение 3 месяцев после завершения всех работ по контракту, с приложением актов технической готовности. ОПЛАТУ производим по расшифровке ПОДРЯДЧИКА, утвержденной проектным департаментом АО «АрселорМиттал Темиртау», т.е. ЗАКАЗЧИКОМ.

2.5. Если при возникновении дополнительных работ в контракте отсутствуют согласованные единичные расценки на тот или иной вид работ, то стороны рассматривают и согласовывают эти единичные расценки.
2.6. Все работы выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ без письменного утверждения директором по проектам АО «АрселорМиттал Темиртау» рассматриваться ЗАКАЗЧИКОМ не будут. Ответственность выполнения таких работ ложится на ПОДРЯДЧИКА.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1. На ЗАКАЗЧИКА возлагаются следующие обязательства:
3.1.1.Произвести оплату фактически выполненных работ, согласно п.2.4.
3.1.2.Получение документов о разрешении соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связей, магистральных трубопроводов в местах прохождения подземных коммуникаций и т.п.
3.1.3.ЗАКАЗЧИК имеет право во всякое время проверять ход и качество работ выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ. При наличии замечаний, ЗАКАЗЧИК выдает свои замечания в письменной форме. В случае нарушений условий контракта, включая неоднократные срывы сроков выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА, подтвержденными актами и подписанные обеими сторонами. ЗАКАЗЧИК имеет право, предварительно предупредив ПОДРЯДЧИКА, расторгнуть контракт, либо передать работы или часть работ по данному контракту другому ПОДРЯДЧИКУ за счет и риск ПОДРЯДЧИКА. В случае расторжения контракта ЗАКАЗЧИК в течение 10 дней должен письменно оповестить ПОДРЯДЧИКА.
3.1.4.ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ площадку для работы и все необходимые разрешения для работы на данной площадке. ЗАКАЗЧИК от существующих точек подключения за свой счет обеспечивает электроэнергию, воду с точкой подключения. ПОДРЯДЧИК прокладывает коммуникации во все необходимые ему места собственными силами и средствами.
3.1.5. «ЗАКАЗЧИК имеет право досрочно расторгнуть настоящий контракт путем уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, в указанный срок стороны обязаны произвести сверки/взаиморасчеты между обеими сторонами только за оказанные услуги, по истечении указанного срока настоящий контракт считается расторгнутым»
3.1.6. ЗАКАЗЧИК поставляет геосинтетический материал -20657л.

3.2. На ПОДРЯДЧИКА возлагаются следующие обязательства:
3.2.1. Обеспечение выполнения высококачественных работ в соответствии с планом качества, превентивным планом, требованиями системы «5S», требованиями группы «Красные скорпионы» (Приложение №3), строительными нормами и правилами РК в сроки, предусмотренные утвержденным графиком производства работ (Приложение №1) и планом качества. План качества означает программу, разработанную ПОДРЯДЧИКОМ в письменной форме, где отражаются все мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения объемов работ в сроки и с качеством оговоренных контрактом. Сюда могут входить без ограничений организационные, административные методы и методика изготовления и строительства, монтажа и пусконаладочных работ, а также методы гарантирующие качество и т.д. ПОДРЯДЧИК назначает ответственного представителя по плану качества и передает ЗАКАЗЧИКУ план качества за две недели до начала работ. Подрядчик на основании подписанного графика производства работ разрабатывает детальный график производства работ ,включая движения машин и механизмов, людских ресурсов для утверждения сторонами.
3.2.2.Обеспечение доставки на строительную площадку необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, инструментов, специалистов и техники.
3.2.3.Осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение чистоты на строительной площадке, строительство на территории строительной площадки всех временных сооружений, согласно проекта.
3.2.4.Принятия ответственности за сохранность оборудования и материалов, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ.
3.2.5.Сдача рабочей комиссии по актам сдачи-приемки с приложением актов технической готовности.
3.2.6.ПОДРЯДЧИК берет на себя транспортировку рабочих и служащих, обеспечение временными зданиями и туалетами в зоне строительства, обеспечение рабочих водой и специальной одеждой на рабочем месте.
3.2.7.ПОДРЯДЧИК осуществляет промежуточную сдачу ЗАКАЗЧИКУ, отдельных видов работ и конструкций (скрытые работы), промежуточное испытание инженерных систем, согласно нормам

контроля. Результаты промежуточной приемки и промежуточного испытания оформляются двухсторонним актом с указанием в нем количества экземпляров и разрешения ЗАКАЗЧИКА на закрытие принятых работ и испытанных инженерных сетей.
3.2.8.Дополнительные расходы на устранение дефектов, выявленные в ходе приемки объекта или вызванные увеличением продолжительности пускового периода, а также ущерб, нанесенный в результате несоблюдения правил эксплуатации оборудования в течение пускового периода возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.
3.2.9. ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ еженедельные отчеты, показывающие фактический прогресс производства работ по отношению к утвержденному графику производства работ. В случае отставания выполнения работ от графика, в отчете также необходимо указать прилагаемые меры по ликвидации задержки. Эти еженедельные отчеты необходимо предоставлять ЗАКАЗЧИКУ в течение трех дней по истечении недели. То есть, отчет за неделю (с воскресенья до субботы) предоставляется ко вторнику следующей недели.
3.2.10. Если ПОДРЯДЧИК не выполняет сам какие-то виды работ по данному контракту и приглашает на них СУБПОДРЯДЧИКА, имеющего пакет документов на выполнения данных работ. Все это ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ. Субподрядчик не приступает к работам без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА.
3.2.11. Подрядчик детально изучил и понял предлагаемые к выполнению объем работ и рабочие чертежи со спецификациями. Объем работы, представляющий собой перечень видов работ и их соответствующие объемы, необходим только для выставления счетов для осуществления оплат за выполненные работы. В случае, если выявлено несоответствие между объемами, указанными в выставленных счетах, и теми объемами, которые предусмотрены в соответствии с чертежами, за основу должны быть приняты объемы, заложенные в чертежах, а счет на оплату за выполненные работы должен быть соответственно откорректирован в отношении объема и цены за единицу объема при том условии, что сумма Контракта остается неизменной. Стороны понимают, что любая работа или сопутствующая ей работа, не зависимо от того была ли она включена в контракт или нет, но выполнение, которой необходимо для завершения данного объема работ согласно графику производства работ и в соответствии с чертежами, в обязательном порядке включается в объемы. В случае, если обнаружено несоответствие между рабочими чертежами и спецификациями, то разница в объемах рассматривается обеими сторонами.
3.2.12. ПОДРЯДЧИК должен предоставить все необходимые производственные и медицинские страховки работникам ПОДРЯДЧИКА, в соответствии с законодательством РК.
3.2.13.«Подрядчик» предоставляет «Заказчику» следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:
- общая численность сотрудников «Подрядчика»
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
-казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой «Подрядчиком» по настоящему Контракту.
«Заказчик» имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления «Подрядчиком» выше указанных данных.
3.2.14.ПОДРЯДЧИК обязан предоставить сертификат CT-KZ.
3.2.15. ПОДРЯДЧИК обязуется :выполнять работы в соответствии с требованиями « Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.
3.2.16.Подрядчик обязуется : при утере и порче личного пропуска работника подрядчика возместить стоимость пропуска в размере:

- Электронный пропуск-1500 тг
- Временный пропуск-1000тг

Возмещение осуществляется переводом соответствующей суммы на расчетный счет KZ606010371000003219 АО «Народный Банк Казахстана» с пометкой в квитанции « восстановление пропуска». Квитанция предоставляется в бюро пропусков АМТ вместе с заявкой для оформления дубликата.

4.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

4. При выдаче допуска на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ на действующем предприятии ПОДРЯДЧИК обеспечивает дополнительные мероприятия,

предусмотренные строительными нормами и правилами исключающие возможность несчастного случая.

4.1. ПОДРЯДЧИК обязуется организовать работу в соответствии с разработанным им проектом производства работ или технологическими картами, согласованными с ответственными специалистами цеха. ПОДРЯДЧИК удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работ, указанных в приложениях к настоящему контакту: имеет рабочих и инженерно-технических работников, имеющих достаточную квалификацию и опыт в организации подобных работ и безопасности методов их выполнения. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему контракту.

4.2.ПОДРЯДЧИК обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае ЗАКАЗЧИК не принимает форму за выполненные работы.

4.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.

5.1. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков начала и окончания работ по причинам, за которые не несет ответственности ЗАКАЗЧИК, он уплачивает пеню в размере 0,5%от суммы контракта за каждый день задержки, но не более 10 % от общей суммы контракта. Оплата пени не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения обязательств по контракту. При срыве ЗАКАЗЧИКОМ сроков передачи строй готовности по графику производства работ, срок действия контракта переноситься на срок задержки .

5.2.Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. В случае выявления брака ПОДРЯДЧИКА в течение гарантийного срока после сдачи объекта ПОДРЯДЧИК обязан устранить его за свой счет.

5.3.ПОДРЯДЧИК обязуется закончить все работы в объемах данного контракта после предоставления стройплощадки и геосинтетического материала по графику производства работ в течение 30 дней.

5.4. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по настоящему контракту, ЗАКАЗЧИК имеет право в безакцептном порядке уменьшить сумму оплаты по соответствующему платежному документу за выполненные работы без предоставления претензии, либо выставить отдельный счет от ЗАКАЗЧИКА.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1.Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость изменения его отдельных условий и положений, то все изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, должны быть подписаны сторонами.

6.2 ПОДРЯДЧИК гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту не будет нарушать условия контракта, а также будет контролировать своих работников не нарушать правила, какие либо инструкции и законодательство Казахстана, а также обязуется возместить ущерб компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и любой его аффинированной компании в случае возникновения претензии из-за невыполнения ПОДРЯДЧИКА и его работников каких-либо своих обязательств по настоящему контракту.

6.3 ПОДРЯДЧИК признает, что АО «АрселорМиттал Темиртау» заключил настоящий контракт с ним на принятие материальной или иной ответственности по следующим пунктам и гарантиям:

6.3.1.ПОДРЯДЧИК дает обязательство и гарантирует, что его служащие, работники, представители и /или агенты не будут прямо или косвенно выплачивать какие-либо суммы или вознаграждения работникам, служащим, или иным лицам, работающим на АО «АрселорМиттал Темиртау» или любой его аффинированной компании, что может служить в будущем незаконной и неправомерной выплатой в рамках какого-либо закона или нормативного акта;

6.3.2.ПОДРЯДЧИК дает обязательство и гарантирует, что выплаченные или которые в дальнейшем должны выплачены денежные средства согласно настоящему контракту не будут использованы для нелегальных выплат или в незаконных целях, включая, но не ограничивая, приобретения или компенсации в процессе деловой операции, контракта или платежа для таких целей;

6.3.3.ПОДРЯДЧИК дает обязательство и гарантирует, что ни одна часть любой суммы выплаты по настоящему контракту не будут перенаправлены без согласования с администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» другим лицам или любым ее представителям или работникам.

6.4.Компания «АрселорМиттал» зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=566

6.5. Должностные лица ПОДРЯДЧИКА не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе ЗАКАЗЧИКА, получать какую-либо финансовую выгоду от данного контракта, используя свое служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного контракта или пытаться влиять на любое решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды.

В случае выявления подобной ситуации, ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право досрочного расторжения контракта. При этом ЗАКАЗЧИК не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения контракта.

7.ФОРС-МАЖОР.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение их обязательств по настоящему контракту, если оно является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, наложение запрета на экспорт и импорт, постановлением правительства), сроки выполнения обязательств по данному контракту продлеваются на время, равное периоду действия этих обязательств. ПОДРЯДЧИК должен немедленно известить ЗАКАЗЧИКА, о начале и окончании периода действия этих обстоятельств. Достаточным доказательством наличия длительности ФОРС-МАЖОРА является подтверждение, выданное ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ палатой г. Караганды. Если данные обстоятельства длятся более одного месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть контракт на оставшуюся невыполненную часть работ без возмещения возможных убытков, понесенных ПОДРЯДЧИКОМ.

7.2.Отсутствие материалов и забастовки не являются ФОРС-МАЖОРНЫМИ обстоятельствами.

8.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться между сторонами путем переговоров. Если стороны не придут к обоюдному решению по возникшему спору, то предъявляется претензия.

Претензия подлежит рассмотрению в 30 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

8.2.Настоящий контракт должен быть подчинен материальному праву Республики Казахстан.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

9.2. Руководитель подрядной организации обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

9.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР и КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности»

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательства сторонами.
11. Настоящий контракт № S/10-I-011002 от 09.04.2013 г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны, с приложениями к контракту № 1,2, 3 и Заказом 42 00003605. Контракт составлен на страницах _____.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:	**ЗАКАЗЧИК:**
ТОО «Водоканалстрой-KZ»	**АО «АрселорМиттал Темиртау»**
г.Темиртау,ул Мичурина,24	101407 г.Темиртау, пр Республики 1,
ИИК KZ 388560000004439484	в ИИК KZ 606 010 371 000 003 219
АО«Банк Центр Кредит»	ТРФ АО «Народный банк Казахстана»
БИК KCJBKZKY	БИК HSBK KZ KX, Кбе 17
РНН 301200226989	РНН 301 200 016 659
БИН 100940015070	БИН 951 140 000 042
Св-во по НДС серия 30001 №0009227	
От 13.04.2011	Тел.: 8(7213)96-51-45

10.04.13