ДОГОВОР ПОДРЯДА № БК/Под/16/07/18

г. Алматы **«16» июля 2018 г.**

ТОО «Железный панцирь», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Директора Жанатова Каната Куанышбаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Байтерек-Құрылыс», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Директора Балапанова Алмаса Алдангаровича, действующего на основании Приказа №3 от 08.10.2016 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Определения настоящего Договора:

Генподрядчик: **ТОО «Железный панцирь»**
Субподрядчик: **ТОО «Байтерек-Құрылыс»**
Заказчик строительства: **АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в лице ЧУ «NIS Service»**

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях настоящего Договора Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами с использованием собственного материала и инструмента на участке строительства объекта Генподрядчика: **«Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в городе Талдыкорган», расположенного по адресу: г. Талдыкорган, (далее - Объект), в соответствии с Проектной документацией (разработанный ТОО «NETWORK CONSTRUCTION» ТОМ 2 30.08.2017-1-ГП),** СНиП, ТУ, условиями настоящего Договора, требованиями Генподрядчика (далее «Работы»), а Генподрядчик. обязуется принять выполненные на Объекте Работы и уплатить за них обусловленную цену.

1.2. Работы выполняются иждивением Субподрядчика: его силами и средствами. Субподрядчик несет обязанности по своевременному и надлежащему обеспечению строительства всеми необходимыми материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Генподрядчик обязан:

2.1.1. Предоставить Субподрядчику необходимую для выполнения Работ проектную документацию. Возможно предоставление Проектной документации частями.

2.1.2. Осуществлять оплату выполненных Работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.1.3. Принимать и оплачивать выполненные Работы в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

2.2. Генподрядчик вправе:

2.2.1. Для осуществления надзора за соблюдением Субподрядчиком требований по технике безопасности на местах проведения Работ назначить своего инженера по технике безопасности.

2.2.2. Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с настоящим Договором.

2.2.3. Приостановить выполнение Работ на Объекте в случае обнаружения факта выполнения Работ с нарушением требований проектной документации, СНиП и условий настоящего Договора.

2.2.4. В случае существенного отставания, отстранить от выполнения Работ Исполнителя, с последующим расторжением Договора.

2.3. Субподрядчик обязан:

2.3.1 До начала производства Работ назначить своим приказом лицо, ответственное за выполнение Субподрядчиком Работ на Объекте, и предоставить копию данного приказа Заказчику.

2.3.2 Одновременно при подписании настоящего Договора предоставить Заказчику копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство налогоплательщика;
- свидетельство о поставке на учет по НДС (если имеется);
- устав.

2.3.2. В случае получения в пользование от Генподрядчика подмостей, инструментов, лесов и иных механизмов назначить своим приказом лиц, ответственных за работу полученных механизмов, оборудования и инструментов, а также Субподрядчик несет полную материальную ответственность за неправильную эксплуатацию данных механизмов и несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности при производстве Работ.

2.3.3. Выполнить Работы качественно в соответствии со СНиП и условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Договором.

2.3.4. Сдать надлежаще выполненные Работы Генподрядчику в соответствии со СНиП и в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.5. Обеспечить выполнение Работ собственными силами.

2.3.6. Соблюдать на Объекте правила технической безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, содержать места проведения работ в чистоте. При этом Исполнитель обязуется строго соблюдать «Мероприятия обеспечивающими безопасные условия работы на строительных объектах», являющихся Приложением № 2 к Договору.

2.3.7. Участвовать в сдаче-приемке Объекта приемочной комиссии.

2.3.8. Предоставлять в течение 5 (пяти) рабочих дней Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения Работ.

2.3.9. Полностью соблюдать все письменные рекомендации, требования и распоряжения инженера по технике безопасности Генподрядчика и Заказчика строительства, указанного в п. 2.2.1. настоящего Договора.

2.3.10. По окончании выполнения полного объема Работ предоставить Генподрядчику исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах в объеме, предусмотренном СНиП и требованиями Генподрядчика, гарантийное письмо, содержащее условия гарантии качество выполненных Работ на гарантийный период, предусмотренный Договором и порядок устранения возможных недостатков, дефектов.

2.3.11. Нести ответственность за сохранность материалов и инструментов на Объекте, если данные материалы и инструменты не сданы Субподрядчиком под охрану организации, осуществляющей охрану Объекта.

2.3.12. Незамедлительно устранять замечания авторского надзора, технадзора Заказчика строительства, своевременно подготавливать и представлять на подпись Заказчику строительства исполнительную документацию.

2.3.13. Нести ответственность за сохранность материалов, оборудования, инструментов и механизмов, с момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи материалов, оборудования, инструментов и механизмов и до момента подписания окончательного Акта сдачи и приёмки выполненных Работ, если такие: материалы, оборудование, инструменты и механизмы принимались Субподрядчиком.

2.3.14. На время выполнения Работ нести ответственность за организацию разгрузки материалов, необходимых для выполнения Работ Субподрядчиком, а также нести ответственность за подачу материалов на Объект персоналом Субподрядчика.

2.3.15. Осуществлять уборку и надлежащее содержание строительной площадки в части Работ, производимых Субподрядчиком.

2.3.16. В случае нарушения Исполнителем условий указанных в пункте 2.3.15. настоящего Договора Генподрядчик имеет право применить к Субподрядчику штрафные санкции, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.

2.3.17. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба Объекту, жизни или здоровью, а также имуществу своих работников и третьих лиц, а также гибелью их, если указанные события наступили в период действи Договора по вине Субподрядчика.

2.3.18. В случае, если при встречной проверке Субподрядчика налоговым департаментом (органом) выявится нарушения начисления сумм НДС не в том налоговом периоде, в котором выставлены счета – фактуры Генподрядчику и/или отражение Субподрядчиком облагаемого оборота не по дате совершения реализации, то в этом случае Субподрядчик будет возмещать Генподрядчику до начисленной НДС и санкции, выставленные налоговым органом.

2.3.19. Обеспечить бесперебойное, ежедневное производство Работ, в целях скорейшей сдачи выполненных Работ Генподрядчику.

2.3.20. Субподрядчик работает по графику согласно расписания Генподрядчика. При игнорировании данного требования Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

2.3.21. Первый руководитель обязан лично контролировать процесс работы и присутствовать на всех совещаниях Генподрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения Работ: с даты подписания Договора, окончание выполнения Работ: 20 августа 2018 года.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость Договора составляет **37 284 288 (тридцать семь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) тенге,** с учетом НДС, согласно

1. Ведомости договорной цены в Приложения № 3 – Благоустройство территории
2. Ведомости договорной цены в Приложении №4 – Беговая дорожка на футбольном поле
3. Ведомости договорной цены в Приложения №5 – Баскетбольное поле

Стоимость Работ, поручаемых Субподрядчику по Договору, определяется на основании твердой цены. В сумму данного Договора входят все затраты и прибыль Субподрядчика, все косвенные затраты по проживанию и питанию работников Субподрядчика, ГСМ, а также стоимость мобилизации и передислокации оборудования Субподрядчик оплачивает самостоятельно.

4.2. Оплата за выполненные Работы и другие расчеты между Генподрядчиком и Субподрядчиком осуществляется перечислением денежных средств на банковский счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре.

4.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

4.3.1. По согласованию с Генподрядчиком на расчетный счет Субподрядчика возможна оплата авансового платежа. В случае оплаты авансового платежа, Субподрядчик обязан предоставить банковскую гарантию, на сумму оплачиваемого авансового платежа или предоставить залоговое имущество.

4.3.2. Окончательный расчет Генподрядчиком оплачиваются за фактически выполненные Работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней, после предоставления Субподрядчиком Акта выполненных Работ.

4.3.3. Генподрядчик удерживает 5% от суммы Договора на Гарантийные обязательства Субподрядчика. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года с момента подписания актов выполненных работ. По истечении гарантийного срока, в случае отсутствий нареканий по выполненным работам и своевременного устранения выявленных дефектов в ходе эксплуатации, сумма гарантийных в размере 5% оплачивается Субподрядчику.

4.4.В случае, если Субподрядчик имеет задолженность перед Генподрядчиком по любым ранее заключенным договорам, включая, но не ограничиваясь, задолженность:

- по невыполненным/несвоевременно выполненным объемам работ;
- по недопоставленному/несвоевременно поставленному объему товаров;
- по полученным от Заказчика денежным средствам (авансам) или ТМЦ;
- по штрафным санкциям, неустойке, причиненным убыткам,

Генподрядчик имеет право зачесть и списать вышеуказанную задолженность Субподрядчика в счет оплаты за фактически выполненные Субподрядчиком работы по настоящему Договору, путем направления письменного уведомления с указанием сумм задолженности в адрес Субподрядчика, и данное уведомление будет считаться надлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по оплате работ Субподрядчика по настоящему договору на сумму задолженности, указанную в уведомлении. Датой оплаты при этом будет считаться дата получения Субподрядчиком уведомления.

4.5. В случае ненадлежащего, несвоевременного выполнения Работ Субподрядчиком по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удерживать любое имущество Субподрядчика (Изделия, оборудование и пр.), до полного и надлежащего выполнения последним принятых на себя обязательств. И такое условие не противоречит ст. 338-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

5.1. Сдача выполненных Работ осуществляется в течение 2 (двух) дней, по факту выполнения Работ и оформляется подписываемыми сторонами Справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Актом фактически выполненных работ формы 2В, при этом уполномоченный представитель Генподрядчика проверяет достоверность отраженных сведений в Акте фактически выполненных работ и в Справке на предмет их соответствия условиям Договора, объемам Работ, и в случае отсутствия замечаний подписывает их в части фактически выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней, с даты предоставления Субподрядчиком данных Акта и Справки.

5.2. Если во время выполнения Работ или приемки Работ обнаружено, что поручаемая работа выполнена Субподрядчиком некачественно или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для целей Договора, Генподрядчик вправе не подписывать предоставленные Субподрядчиком Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Акт фактически выполненных работ формы 2В, и направить в адрес Субподрядчика свои замечания в форме Уведомления, определив в Уведомлении разумный срок для устранения выявленных дефектов, недостатков работы и сумму причиненных Генподрядчику убытков, состоящую из стоимости переданных Генподрядчиком Субподрядчику для выполнения работ материалов, оборудования и/или суммы стоимости Работ, материалов оплаченных другим подрядчикам за выполненные ими Работы, поврежденных по вине подрядчика и/или стоимости устранения недостатков в выполненных работах;

5.3. Субподрядчик при обнаружении Генподрядчиком дефектов, недостатков выполненных Работ и/или повреждения по вине Субподрядчика работ, выполненных на объекте другими подрядчиками, обязан:

А) самостоятельно приобрести материалы за свой счет и устранить недостатки Работ в определенный Генподрядчиком срок;

Б) оплатить расходы Генподрядчика на устранение недостатков и повреждений Работы, в том числе и на приобретение материалов, оборудования необходимых для устранения недостатков, повреждений работы;

В) соразмерно нанесенному ущербу уменьшить установленную за Работы цену.

5.4. Если дефекты, указанные в Уведомлении, определенном в п. 5.2. Договора, не устранены Субподрядчиком в определенный Генподрядчиком срок, то Генподрядчик вправе, в одностороннем порядке, не обращаясь в суд, расторгнуть Договор путем направления в адрес Подрядчика уведомления о расторжении Договора и поручить выполнение Работ и/или устранение дефектов, недостатков выполненных работ и повреждений работы третьему лицу. При этом Субподрядчик по первому требованию Генподрядчика обязан возместить причиненные Генподрядчику убытки в полном объеме, включая, но не ограничиваясь, расходы Генподрядчик на устранение недостатков и повреждений работы, в том числе и на приобретение материалов, оборудования необходимых для устранения недостатков, повреждений работы. Заказчик вправе удержать из оплаты, причитающейся Субподрядчику, в свою пользу сумму причиненных Генподрядчик убытков.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Субподрядчик гарантирует, что качество Работ будет соответствовать требованиям Проектно-сметной документации, действующим в Республики Казахстан ГОСТам, Строительным Нормам и Правилам. Гарантийный срок на выполненные Работы наступает с момента принятия выполненных Работ Генподрядчиком и заканчивается по истечении 24 (двадцать четыре) месяца, после подписания окончательного Акта выполненных Работ.

6.2. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ (дефектов, недоделок) или скрытых дефектов, после принятия и подписания Генподрядчиком Акта выполненных работ, последний письменно извещает об этом Субподрядчика и предоставляет ему разумные сроки для устранения, если Субподрядчик в течение 5 (пяти) дней после получения от Генподрядчика письменного извещения не приступает к устранению некачественно выполненных работ, то Генподрядчик вправе нанять третье лицо для устранения недостатков за счет средств Генподрядчика. Субподрядчик по первому требованию Генподрядчика обязан оплатить расходы Генподрядчика на устранение недостатков и в том числе и на приобретение

материалов, оборудования необходимых для устранения недостатков и возместить причиненные Генподрядчику убытки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За просрочку в оплате Генподрядчик уплачивает пеню в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

7.3. За нарушение сроков выполнения Работ Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 1 % (один процент) от общей стоимости невыполненных Работ по настоящему Договору, за каждый день просрочки.

7.4. За нарушение сроков устранения дефектов выполненных работ Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости выявленных дефектов в работе Субподрядчика за каждый день просрочки до полного устранения дефектов.

7.5. Субподрядчик несет полную материальную ответственность за нарушение требований техники безопасности при производстве работ, а также за все убытки, возникшие в результате таких нарушений.

7.6. Генподрядчик вправе удержать в свою пользу суммы неустоек, штрафов, причиненных Генподрядчику убытков и иных платежей, из платежей, подлежащих оплате Генподрядчиком Субподрядчику.

7.7. В случае причинения Субподрядчиком Генподрядчику убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

7.8. В случае одностороннего отказа Субподрядчиком от исполнения договора и/или прекращения работ на Объекте без письменного согласия Генподрядчика, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10 (десять) % от общей стоимости выполненных работ.

7.9. Субподрядчик несет полную ответственность за неисполнение норм Охраны труда, технической безопасности, производственной санитарии и действующих СНиП РК при выполнении работ на Объекте. Субподрядчик обязан о происшедших случаях и авариях ставить в известность Заказчика и контролирующие органы, а также вести расследование несчастных случаев с участием ответственного представителя Заказчика.

7.10. Субподрядчик несет ответственность за действия своих работников и/или третьих лиц, привлеченных им для производства работ по настоящему договору, связанные с попыткой хищения или хищением с территории Объекта товарно-материальных ценностей. В таких случаях, Субподрядчик обязуется оплатить Генподрядчику единовременный штраф в 2-х (двух) кратном размере от стоимости товарно-материальных ценностей, которые были похищены или в отношении которых было совершено посягательство. При этом Субподрядчик предоставляет Генподрядчику право удержать (недоплатить) указанную сумму штрафа из любой суммы, подлежащей оплате Субподрядчику за выполненные объемы Работы по настоящему или иному договору.

7.11. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

7.12. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств любой из сторон препятствующих полному или частичному исполнению соответствующих обязательств любой из Сторон по настоящему договору;

8.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли и/или не должны были предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая, но не ограничиваясь, следующим: пожары, стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокадо, эмбарго,принятие запретительных или органичительных актов компетентным государственными органами;

8.3. Сторона, для которой создолась невозможность исполнения обязательств по данному договору, обязана не позднее 10 дней с момента наступления и прекращения вышеуказонных обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форм, доказательством, свидетельствующим о таких обстоятельствах и их длительности, являются документы, выданные Торгово-Промышленной Платой или иным компетентным органом. Не уведомление несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

9. РАЗШЕРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться решить все возникшие разногласия дружественным путем на основе переговоров.

9.2. В том случае, если при реализации настоящего договора возникнут непреодолимые споры или разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры или разногласия передаются для разрешения на рассмотрение в суд, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3. Претензии, направляемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в десятидневный срок с даты их получения адресатом.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором без обращения в суд, по соглашению Сторон либо в судебном порядке.

10.2. Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях, включая их, но, не ограничиваясь ими:

- не предоставления Субподрядчиком в достаточном количестве качественной рабочей силы, оборудования и не выполнение работ в установленные Договором сроки, за исключением наличия уважительных причин, указанных в Договоре, и случаев продления срока;
- несоблюдения Субподрядчиком требований СНиПов, ТУ, ГОСТов, законодательства и условий настоящего Договора и требований Заказчика при выполнении Работ;
- в случае банкротства Субподрядчика и возбуждения против него соответствующих судебных процедур;
- задержки Субподрядчиком начала выполнения Работ, остановки Работ или же медленного их выполнения, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- в случае если Субподрядчик не устранит недостатки работ, не соответствующие условиям данного Договора и Приложениям, в пятидневный срок, после получения письменного уведомления Заказчика.
- при настойчивом нарушении Субподрядчиком обязательств по Договору либо не выполнении Работ согласно Договора и Приложений к нему, несмотря на письменные предупреждения Заказчика.

10.3. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в нижеследующих случаях:

- в случае финансовой несостоятельности Заказчика;
- при нарушении Заказчиком сроков оплаты по Договору на срок свыше 60 (шестьдесят) дней.

10.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона обязана надлежащим образом направить другой Стороне письменное уведомление в срок за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты указанной в соответствующем уведомлении о расторжении Договора. В этом случае, Стороны производят полный взаиморасчет по возмещению понесенных убытков.

10.5. В случае досрочного расторжения договора Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат и заканчивается по истечении двенадцати месяцев с даты утверждения Акта государственной приемочной комиссий о приемки построенного Объекта в эксплуатацию.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, если они подписаны уполномоченными лицами и подписи скреплены печатями.

11.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик:
ТОО «Железный панцирь»
г. Астана, ул. Улы Дала 11, ВП-4
РНН: 620300333041
БИН 100940014934
БИК:TSESKZKA
Расчетный счет: KZ20998BTB0000068887
столичный филиал АО «ЦЕСНАБАНК»

Субподрядчик:
ТОО «Байтерек-Құрылыс»
г. Алматы, Турсибский район,
проспект Суюнбая 495 «В»
БИН 050840008336
РНН 600300534619
ИИКKZ48 8560 0000 0683 3943
БИК KCJBKZKX
в АО «БанкЦентрКредит»
Кбе 17

Директор

_____ **Жанатов К.К.**

Директор

_____ **Балапанов А.А.**

Приложение № 1 ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № БК/Под/16/07/18 от 16.07.18 г.

Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы на строительном объекте

1. Все лица, находящиеся на стройплощадке ОБЯЗАНЫ носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84.
2. Субподрядчик его работники при осуществлении Работ обязаны соблюдать требования:
   - СНиП РК 1.03-05-2001 г. «Охрана труда техника безопасности в строительстве»;
   - Кодекс о труде от 15.05.07г.
   -Закона РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 7.02.2005 года № 30;
   - «Инструкции о порядке обеспечения и пользования специальной одеждой, специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защиты» утвержденную приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 02.06.1997 года № 90-П.;
   - ППБ 08.02.2006г. №35 «Правила пожарной безопасности»;
   - электробезопасности согласно ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ;
   - соответствие средств подмащивания ГОСТ 24258-88.
3. Субподрядчик обязан:
   - иметь в наличии журналы регистрации инструктажей (вводный, на рабочем месте), утвержденные инструкции по специальностям на рабочем месте;
   - обеспечить своих работников медицинскими аптечками и провести со всеми своими работниками инструктаж по оказанию первой медицинской помощи;
   - иметь утвержденный перечень работ, на которые требуется наряд-допуск (приложение № 4 к СНиП РК 1.03-05-2001 г.);
   - обеспечивать чистоту рабочих мест в конце рабочего дня;
   - запретить доступ посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на стройплощадку.
4. Субподрядчик несет полную ответственность:
   - за жизнь и здоровье работников, находящихся с ним в трудовых отношениях;
   - по технике безопасности на своем участке и соблюдает правила безопасности на строительной площадке в целом.
5. Генподрядчик оставляет за собой право контроля за соблюдением правил безопасности и охраны труда (далее – по тексту БиОТ). В случае несоблюдения вышеуказанных правил, инженеры БиОТ имеют право применять штрафные санкции согласно Приложения № 3.

ГЕНПОДРЯДЧИК: **СУБПОДРЯДЧИК:**

_____ **Жанатов К.К.** _____ **Балапанов А.А.**

1. Инженер БиОТ или специалист технического надзора Генподрядчика (далее «Представители Генподрядчика») на основании настоящего Приложения имеет право, в случае нарушения условий, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Договору выписывать предписание Субподрядчику об устранении таких нарушений. При этом составляется «Акт о выявленных нарушениях», который подписывается представителями Заказчика и Подрядчика, а также двумя представителями сторонних подрядных или субподрядных организаций.
2. В случае повторных нарушений условий, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Договору, Представитель Генподрядчика имеет право налагать штрафные санкции на Субподрядчика, при этом строго руководствуясь размерами расценок штрафных санкций, прописанных в таблице, приведенной ниже. В данном случае также составляется «Акт о выявленных нарушениях», подписываемый лицами, указанными в п.1 настоящего Приложения.
3. В случае отказа представителя Субподрядчика от подписания «Акта о выявленных нарушениях», лицами которые подписывают данный Акт, составляется «Акт об отказе подписания», который является приложением к «Акту о выявленных нарушениях». Отказ от подписания не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Приложением.
4. Все суммы штрафных санкций за 1 (один) месяц удерживаются Генподрядчиком из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику за выполненные работы в том же месяце.
5. Общий размер штрафных санкций, которые Генподрядчик может применить к Субподрядчику за нарушения правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности, в том числе положений, прописанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, не может превышать 50 % (пятидесяти процентов) от суммы стоимости выполненного объема Работ Подрядчиком, подлежащего к оплате.
6. В случае если общий размер штрафных санкций за нарушения Субподрядчиком правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности, в том числе положений, прописанных в Приложении № 2 (в том числе по итогам месяца) превысит 25 % (двадцать пять процентов) от суммы стоимости выполненного объема Работ Субподрядчиком, подлежащего к оплате, Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив о данном обстоятельстве Субподрядчика за 3 (три) календарных дня.

РАЗМЕРЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№ п/п	Вид нарушений	Сумма штрафа в тенге
1.	Не применяются защитные каски	от 20 000 до 50 000
2.	Не предоставление журналов регистрации инструктажа на рабочем месте, оперативного журнала.	от 10 000 до 20 000
3.	Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ведется с нарушениями.	от 10 000 до 20 000
4.	Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности ведется с нарушениями.	от 10 000 до 20 000
5.	Журнал трехступенчатого метода контроля состояния БиОТ ведется с нарушениями.	от 10 000 до 20 000
6.	Не проведение своевременно инструктажей (внепланового, повторного, целевого, первичного)	от 10 000 до 20 000
7.	Соединение кабеля у электроприборов не соответствует ПУЭ	от 10 000 до 20 000
8.	Допускается прикосновение электрических проводов к металлической конструкции	от 10 000 до 20 000
9.	Стационарные светильники используются в качестве ручных переносных ламп	от 10 000 до 20 000

№ п/п	Вид нарушений	Сумма штрафа в тенге
10.	Электрические розетки установлены с нарушением ППБ.	от 10 000 до 20 000
11.	Не укомплектован пожарный щит	от 10 000 до 20 000
12.	Несоблюдение ППБ в вагон - бытовках.	от 20 000 до 30 000
13.	Разведение открытого огня (костров)	от 20 000 до 40 000
14.	Недостаточная освещенность рабочих мест, нарушение СТ РК 12.1.046-2002	от 20 000 до 50 000
15.	Используемые подмости не соответствуют ГОСТу.	от 20 000 до 50 000
16.	Лестницы, трапы не соответствуют ГОСТу, Установка лестниц, трапов не соответствует ГОСТу.	от 20 000 до 50 000
17.	Перемещение мелко-штучного груза без соответствующей тары	от 20 000 до 50 000
18.	Технические отверстия не закрыты	от 20 000 до 50 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ **Канатов К.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ **Балапанов А.А.**

Приложение № 3 к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № БК/Под/16/07/18 от 16.07.18 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Объект: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в городе Талдыкорган
Вид работ: Благоустройство территории
Проект ТОМ2 30.08.2017-1-ГП

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во /кв.м	Стоимость за 1 кв.м.	Общ. стоимость/в том числе НДС
1	Фрезерование существующего асфальтно-бетонного покрытия, в том числе вывоз мусора	кв.м.	4157,4	300	1 247 220
2	Поставка и проливка основания битумной эмульсией	кв.м.	4157,4	200	831 480
3	Поставка и укладка горячего крупнозернистого асфальтобетона толщиной 60 мм	кв.м.	4157,4	2200	9 146 280
4	Поставка и укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм	кв.м.	4157,4	2300	9 562 020
5	Демонтаж существующего асфальтобетона на тротуарах и площадок для отдыха, в том числе вывоз мусора	кв.м.	2331,4	500	1 165 700
6	Поставка и укладка асфальтобетона на тратуарах и площадок для отдыха в том числе устройство поребриков в количестве 280 шт.	кв.м.	2331,4	2300	5 362 220
Итого с НДС					**27 314 920 тенге**

Генподрядчик:
ТОО «Железный панцирь»
г. Астана, ул. Улы Дала 11, ВП-4
РНН: 620300233041
БИН 100940014924
БИК:TSESKZKA
Расчетный счет: KZ[illegible]998BTB0000068887
столичный филиал АО «ЦЕСНАБАНК»

Субподрядчик:
ТОО «Байтерек-Курылыс»
г. Алматы, Турсибский район,
проспект Суюнбая 495 «В»
БИН 050840008336
РНН 600300534619
ИИКKZ48 8560 0000 0683 3943
БИК KCJBKZKX
в АО «БанкЦентрКредит»
Кбе 17

Директор

_____ Жанатов К.К.

Директор

_____ Балапанов А.А.

Приложение № 4 к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № БК/Под/16/07/18 от 16.07.18 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Объект: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в городе Талдыкорган
Вид работ: Устройство основания под беговую дорожку
Проект ТОМ2 30.08.2017-1-ГП

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во /кв.м	Стоимость за 1 кв.м.	Общ. стоимость/в том числе НДС
1	Демонтаж существующего асфальтно-бетонного покрытия, в том числе вывоз мусора	кв.м.	2032	500	1 016 000
2	Проливка основания битумной эмульсией	кв.м.	2032	800	1 625 600
3	Укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм.	кв.м.	2032	2300	4 673 600
4	Поставка и устройство поребриков	м	289	5312	1 535168
Итого, с НДС					**8 850 368 тенге**

Генподрядчик:
ТОО «Железный панцирь»
г. Астана, ул. Улы Дала 11, ВП-4
РНН: 620300333041
БИН 100940014934
БИК:TSESKZKA
Расчетный счет: KZ720998BTB0000068887
столичный филиал АО «ЦЕСНАБАНК»

Субподрядчик:
ТОО «Байтерек-Курылыс»
г. Алматы, Турсибский район,
проспект Суюнбая 495 «В»
БИН 050840008336
РНН 600300534619
ИИКKZ48 8560 0000 0683 3943
БИК KCJBKZKX
в АО «БанкЦентрКредит»
Кбе 17

Директор

Жаватов К.К.

Директор

Балапанов А.А.

Приложение № 5 к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № БК/Под/16/07/18 от 16.07.18 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Объект: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в городе Талдыкорган
Вид работ: Устройство основания под баскетбольную площадку
Проект ТОМ2 30.08.2017-1-ГП

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во /кв.м	Стоимость за 1 кв.м.	Общ. стоимость/в том числе НДС
1	Демонтаж существующего асфальтно-бетонного покрытия, в том числе вывоз мусора	кв.м.	373	500	186 500
2	Проливка основания битумной эмульсией	кв.м.	373	200	74 600
3	Укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм.	кв.м.	373	2300	857 900
Итого, с НДС					1 119 000 тенге

Генподрядчик:
ТОО «Железный панцирь»
г. Астана, ул. Улы Дала 11, ВП-4
РНН: 620300333041
БИН 100940014934
БИК:TSESKZKA
Расчетный счет: KZ209498BTB0000068887
столичный филиал АО «ЦЕСНАБАНК»

Субподрядчик:
ТОО «Байтерек-Курылыс»
г. Алматы, Турсибский район,
проспект Суюнбая 495 «В»
БИН 050840008336
РНН 600300534619
ИИКKZ48 8560 0000 0683 3943
БИК KCJBKZKX
в АО «БанкЦентрКредит»
Кбе 17

Директор

_____ Жаватов К.К.

Директор

_____ Балапанов А.А.

Дополнительное соглашение
к Договору подряда №БК/Под/16/07/18 от «16» июля 2018 г.

г. Алматы «31» июля 2018 года

ТОО «Железный панцирь», именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Директора **Жанатова Каната Куанышбаевич**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Байтерек-Құрылыс», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора **Балапанова Алмаса Алдангаровича**, действующего на основании приказа №3 от 08.10.2016года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а поотдельности «Сторона» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору Подряда №БК/Под/16/07/18 от 16.07.2018 года, (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Дополнить Приложением №6 «Тратуар на стадионе и детская игровая площадка»

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия	м2	232,7	500	116 350
2	Установка существующего поребрика	м	243	500	121 500
3	Укладка горячего мелкозернистого асфальтабетона толщиной 40 мм	м2	232,7	2300	535 210
4	Установка арычных водостоков с подготовкой основанием (водостоки заказчика)	м	366	2000	732 000
5	Установка колодцев с крышкой и люком для водостока	шт	3	70000	210 000
6	Демонтаж поребриков и вывоз мусора, подготовка основания из сухого раствора под тротуар, укладка тротуарной плитки (материал субподрядчика)	м2	105	5300	556 500
7	Монтаж поребриков (материал субподрядчика)	м	148	1800	266 400
Итого					**2 537 960 тенге**

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остается неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует в течение срока действия Договора.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАНЦИРЬ»
Г. АСТАНА, УЛ. УЛЫ ДАЛА 11, ВП-4
РНН: 620300333041
БИН 100940014934

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «БАЙТЕРЕК-КУРЫЛЫС»
Г.АЛМАТЫ, ТУРСИБСКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ СУЮНБАЯ 495 «В»
БИН 050840008336

БИК:TSESKZKA
РАСЧЕТНЫЙ
СЧЕТ: KZ20 998B TB00 0006 8887
СТОЛИЧНЫЙ ФИЛИАЛ
АО «ЦЕСНАБАНК»

РНН 600300534619
ИИК KZ48 8560 0000 0683 3943
БИК KCJBKZKX
В АО «БАНКЦЕНТРКРЕДИТ»
КБЕ 17

ДИРЕКТОР

_____ ЖАНАТОВ К.К.

ДИРЕКТОР

_____ Балапанов А.А.

Дополнительное соглашение №2
к Договору подряда №БК/Под/16/07/18 от «16» июля 2018 г.

г. Алматы «10» августа 2018 года

ТОО «Железный панцирь», именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Директора **Жанатова Каната Куанышбаевич**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Байтерек-Құрылыс», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора **Балапанова Алмаса Алдангаровича**, действующего на основании приказа №3 от 08.10.2016года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а поотдельности «Сторона» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору Подряда №БК/Под/16/07/18 от 16.07.2018 года, (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В Приложении №4 внести изменения в графе 3 в сторону увеличения

п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во/кв.м.	Стоимость	Общ. Стоимость /в том числе НДС
6	Укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм	кв.м.	3032	2300	6 973 600
Итого с НДС					

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остается неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует в течение срока действия Договора.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАНЦИРЬ»
Г. АСТАНА, УЛ. УЛЫ ДАЛА 11, ВП-4
РНН: 620300333041
БИН 100940014934
БИК:TSESKZKA
РАСЧЕТНЫЙ
СЧЕТ: KZ20 998B TB00 0006 8887
СТОЛИЧНЫЙ ФИЛИАЛ
АО «ЦЕСНАБАНК»

ДИРЕКТОР

ЖАНАТОВ К.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «БАЙТЕРЕК-КУРЫЛЫС»
Г.АЛМАТЫ, ТУРСИБСКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ СУЮНБАЯ 495 «В»
БИН 050840008336
РНН 600300534619
ИИК KZ48 8560 0000 0683 3943
БИК KCJBKZKX
В АО «БАНКЦЕНТРКРЕДИТ»
КБЕ 17

ДИРЕКТОР

Балапанов А.А.

Дополнительное соглашение №3
к Договору подряда №БК/Под/16/07/18 от «16» июля 2018 г.

г. Алматы «21» сентября 2018 года

ТОО «Железный панцирь», именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Директора **Жанатова Каната Куанышбаевич**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Байтерек-Құрылыс», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора **Балапанова Алмаса Алдангаровича**, действующего на основании приказа №3 от 08.10.2016года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а поотдельности «Сторона» заключили настоящее Дополнительное соглашение №3 к Договору Подряда №БК/Под/16/07/18 от 16.07.2018 года, (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В связи с перерегистрацией юридического лица от 06 сентября 2018года. Изменить в преамбуле Договора подряда №БК/Под/16/07/18 от 16 июля 2018года название фирмы **ТОО «Железный панцирь»** на **ТОО «Iron Shell»**
2. В пункте 12. Юридические адреса и реквизиты сторон Договора подряда №БК/Под/16/07/18 от 16 июля 2018года изменить банковские реквизиты **ТОО «Железный панцирь»** на **ТОО «Iron Shell»** , Республика Казахстан, г. Астана, ул. Улы Дала 11, ВП 4, БИН 100940014934, ИИК KZ069470398991488627, БИК ALFAKZKA, в АО ДБ «Альфа-Банк»
3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остается неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует в течение срока действия Договора.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Iron Shell»
Г. АСТАНА, УЛ. УЛЫ ДАЛА 11, ВП-4
РНН: 620300333041
БИН 100940014934
БИК: ALFAKZKA
РАСЧЕТНЫЙ
СЧЕТ: KZ06 9470 3989 9148 8627
АО ДБ «АЛЬФА-БАНК»
КБЕ 17

ДИРЕКТОР

ЖАНАТОВ К.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «БАЙТЕРЕК-ҚҰРЫЛЫС»
Г.АЛМАТЫ, ТУРСИБСКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ СУЮНБАЯ 495 «В»
БИН 050840008336
РНН 600300534619
ИИК KZ48 8560 0000 0683 3943
БИК KCJBKZKX
В АО «БАНКЦЕНТРКРЕДИТ»
КБЕ 17

ДИРЕКТОР

Балапанов А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Iron Shell» г. Астана, ул. Улы Дала, ВП-4** — **100940014934**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Байтерек-Құрылыс» г.Алматы, Турксибский район Проспект Суюнбая 495 «В»** — **050840008336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №БК/Под/16/07/18 от 16.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
20 .	24.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фрезерование существующего асфальтно-бетонного покрытия, в том числе вывоз мусора			кв.м	4157,4	300,00	1 247 220,00
2	Поставка и проливка основания битумной эмульсией			кв.м	4157,4	200,00	831 480,00
3	Поставка и укладка горячего крупнозернистого асфальтобетона толщиной 60 мм.			кв.м	4157,4	2 200,00	9 146 280,00
4	Поставка и укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм.			кв.м	4157,4	2 300,00	9 562 020,00
5	Демонтаж существующего асфальтобетона на тротуарах и площадок для отдыха, в том числе вывоз мусора			кв.м	2331,4	500,00	1 165 700,00
6	Поставка и укладка асфальтобетона на тратуарах и площадок для отдыха в том числе устройство поребриков в количестве 280 шт.			кв.м	2331,4	2 300,00	5 362 220,00
7	Демонтаж существующего асфальтно-бетонного покрытия, в том числе вывоз мусора			кв.м	2032	500,00	1 016 000,00
8	Проливка основания битумной эмульсией			кв.м	2032	800,00	1 625 600,00

9	Укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм.			кв.м	3032	2 300,00	6 973 600,00
10	Поставка и устройство поребриков			кв.м	289	5 312,00	1 535 168,00
11	Демонтаж существующего асфальтно-бетонного покрытия, в том числе вывоз мусора			кв.м	373	500,00	186 500,00
12	Проливка основания битумной эмульсией			кв.м	373	200,00	74 600,00
13	Укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм.			кв.м	373	2 300,00	857 900,00
14	Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия			м2	232,7	500,00	116 350,00
15	Установка существующего поребрика			м	243	500,00	121 500,00
16	Укладка горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм.			м2	232,7	2 300,00	535 210,00
17	Установка арычных водостоков с подготовкой основанием (водостоки заказчика)			м	366	2 000,00	732 000,00
18	Установка колодцев с крышкой и люком для водостока			шт	3	70 000,00	210 000,00
19	Демонтаж поребриков и вывоз мусора, подготовка основания из сухого раствора под тратуар, укладка тротуарной плитки (материал			м2	105	5 300,00	556 500,00
20	Монтаж поребриков (материал субподрядчика)			м	148	1 800,00	266 400,00
	ИТОГО						42 122 248,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Балапанов А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

АКТ
Сдачи объекта после выполнения работ

г. Талдыкорган «26» августа 2018г

Объект: «Назарбаев Интелектуальная школа физико-математического направления в городе Талдыкорган»
Адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, м-он Каратал 47
Субподрядчик: ТОО «Байтерек - Құрылыс» в лице директора Балапанова А.А.. действующий на основании Устава, с одной стороны и
Генподрядчик ТОО «Железный Панцирь» в лице директора Жанатова К.К. с другой стороны, составили настоящий АКТ том, что Субподрядчик передал законченный объект: Благоустройство территории «Назарбаев Интелектуальная школа физико-математического направления в городе Талдыкорган»
Адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, м-он Каратал 47
Настоящий АКТ составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Генподрядчика, второй у Субподрядчика.

Генподрядчик: ТОО «Железный Панцирь»

Субподрядчик: ТОО «Байтерек - Құрылыс»

Объект сдал
от Субподрядчика
_____

Объект принял
от Генподрядчика
_____