Договор №78
(на выполнение субподрядных работ)

г. Кокшетау «17» августа 2017 года

ТОО «Кокшетауавтодор», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»,** в лице директора Люлевич В. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Кокшеэлектромонтаж»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице директора Саржегитова О.М., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности **«Сторона»,** заключили настоящий Договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1.1. В настоящем договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный подрядчик – юридическое лицо ТОО «Кокшетауавтодор», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключённом с ним Договоре о государственных закупках;

2) Заказчик – ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»;

3) Субподрядчик - юридическое лицо ТОО «Кокшеэлектромонтаж», выступающее в качестве контрагента Генерального подрядчика в заключённом с ним Договоре о выполнении субподрядных работ;

4) Технадзор – лицо назначенное Заказчиком и сообщённое Генеральному подрядчику осуществляющее контроль по выполнению Генподрядчиком и Субподрядчиком подрядных и субподрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект – здание, сооружение, определённое организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Субподрядчиком Генеральному подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок – территория, отведённая для строительства Объекта или производства работ;

7) Временное сооружение – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Генеральным подрядчиком и/или Субподрядчиком после завершения строительства Объекта.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору «Генеральный подрядчик» согласно сводной ведомости объёмов работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, поручает, а «Субподрядчик», собственными силами, используя собственные материалы и оборудование обязуется выполнить Работы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора, а «Генеральный подрядчик» обязуется принять завершённые Работы и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. По настоящему договору «Субподрядчик» выполняет «***Устройство электроосвещения смотровой площадки Телевизионной вышки в г.Кокшетау»***

2.3. За своевременное и качественное выполнение Работ «Генеральный подрядчик» выплачивает Субподрядчику сумму, предусмотренную п. 3.1. настоящего Договора.

2.4. Субподрядчик гарантирует наличие необходимой правоустанавливающей и разрешительной (в т.ч. лицензии) документации для надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

2.5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

2.5.1. Настоящий Договор;

2.5.2. Сводная ведомость объёмов Работ;

2.5.3. Рабочие чертежи.

2.6. В срок до 20 сентября 2017 года «Субподрядчик» обязан сдать «Генеральному подрядчику» выполненные по настоящему Договору Работы с полным пакетом исполнительной документации.

3. Стоимость договора и порядок расчётов

3.1. Общая стоимость всех выполняемых по настоящему Договору Работ составляет 5 780 546 (пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч пятьсот сорок шесть) тенге, в том числе НДС:

3.2. Оплата за выполненные Работы производится «Генеральным подрядчиком» «Субподрядчику» путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Субподрядчика» по факту выполнения

Работ, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания «Сторонами» акта выполненных Работ и расчёта «Заказчика» с «Генеральным подрядчиком».

3.3. Объём выполняемых Работ оговорен в сводной ведомости объёмов Работ;

3.4. Необходимые документы, предшествующие оплаты:

3.4.1. Настоящий Договор;

3.4.2. Акт выполненных работ;

3.4.3. Счёт - фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная «Субподрядчиком» «Генеральному подрядчику»;

3.4.4. Исполнительная документация.

3.4.4. Оплата за выполненные работы «Генеральным подрядчиком» производится «Субподрядчику» по справке ф. № 3КС с подтверждением объёмов выполненных работ по ф. № 2в;

3.4.5. «Субподрядчик» предоставляет акты приёмки выполненных Работ «Генеральному подрядчику» по формам № 2в и № 3 КС в двух экземплярах с приложением соответствующей исполнительной документацией ежемесячно до 1 (первого) числа следующего за отчётным месяцем.

3.4.6. Форму 2в подписывает: со стороны Генерального подрядчика – главный инженер, со стороны технического надзора – главный специалист технического надзора, со стороны «Субподрядчика» - исполнитель Работ. Форму 3 КС: со стороны «Генерального подрядчика» - руководитель «Генерального подрядчика», со стороны «Субподрядчика» - руководитель «Субподрядчика».

3.4.7. Объём фактически выполненных работ подтверждается (определяется) актами приёмки выполненных работ подписанными «Сторонами» (представителями) Договора;

3.4.8. Оплата работ «Субподрядчику» производится в пределах 95% от общей суммы договора. Окончательная оплата 5% от суммы Договора производится «Генеральным подрядчиком» после завершения работ и предоставления «Субподрядчиком» полного пакета исполнительной документации.

3.4.8. Окончательная оплата по настоящему Договору производится «Генеральным подрядчиком» «Субподрядчиком» при условии полного выполнения «Субподрядчиком» обязательств по настоящему Договору и всех его Обязательств по исправлению дефектов.

4.Обязанности сторон

4.1. Субподрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнять своими силами и средствами Работы, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в полном соответствии с Нормативными документами Республики Казахстан и сводной ведомостью;

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставить «Генеральному подрядчику» на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта;

4.1.3. Поставить на объект необходимые материалы и все прочие изделия временного или постоянного характера, осуществлять передислокацию техники, а так же предоставить квалифицированный персонал, необходимый для надлежащего производства Работ;

4.1.4. Обеспечить необходимое руководство Работами;

4.1.5. «Субподрядчик» обязан обеспечить закупку, транспортировку, получение, разгрузку и хранение материалов и прочих вещей, необходимых для производства Работ. Поставка материалов осуществляется исключительно на имя «Субподрядчика». Ни при каких условиях «Генеральный подрядчик» ни должен нести ответственность за расходы связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Ни какие поставки не должны быть адресованы «Генеральному подрядчику» либо «Заказчику»;

4.1.6. Своевременно оформлять и предоставлять «Генеральному подрядчику» исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора и Нормативными документами Республики Казахстан;

4.1.7. Собственными силами осуществлять геодезические работы, в том числе предоставить контрольно-исполнительную съемку уложенных коммуникаций.

4.1.8. Обеспечить надлежащий контроль за ходом и качеством Работ и своевременно уведомлять «Генерального подрядчика» о необходимости участия в осуществлении контроля за ходом и качеством Работ;

4.1.9. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по Технике безопасности, Пожарной безопасности и Производственной санитарии во время производства Работ. Нести ответственность перед «Генеральным подрядчиком» и третьими лицами за ущерб, причиненный вследствие противоправных действий или бездействия работников «Субподрядчика»;

4.1.10. Содержать территорию строительной площадки в чистоте. «Субподрядчик» обязан удалять с площадки весь строительный и другой мусор, возникший при производстве Работ, и оперативно приводить ее в порядок;

4.1.11. «Субподрядчик» обязан принимать все разумные меры предосторожности по предупреждению противозаконных действий, открытого неповиновения или нарушения порядка со стороны своего персонала;

4.1.12. В случае возникновения необходимости привлечения к Работам третьих лиц «Субподрядчик» должен получить письменное разрешение «Генерального подрядчика», предварительно истребовав от таких лиц документацию, подтверждающую их соответствие квалификационным требованиям;

4.1.13. На период строительно - монтажных работ предоставить «Генеральному подрядчику» приказ о назначении ответственного лица за СМР, ОТ и ТБ, сохранность ТМЦ на объекте;

4.1.14. При производстве СМР использовать строительные материалы и оборудования в соответствии со сводной ведомостью объёмов Работ;

4.1.15. Предоставить «Генеральному подрядчику» все акты и протокола производства СМР предусмотренные ПУЭ, а также исполнительную документацию;

4.1.16. В случае необходимости внесения изменений в какие либо технологические процессы, а так же изменение применяемых материалов, предусмотренных ПСД, обеспечить предоставление протокола технического совета и согласование со всеми заинтересованными сторонами.

4.1.16. Предоставить «Генеральному подрядчику» сертификаты, паспорта соответствия на используемые строительные материалы и оборудования;

4.1.17. Предоставить «Генеральному подрядчику» журналы бетонных, сварочных и иных работ составляемых при ведение СМР;

1.1.18. В случае обнаружения дефектов и недоделок при комиссионном приёмке выполненных работ «Субподрядчик» устраняет выявленные недоделки и дефекты своими силами и за счёт собственных средств в течение срока указанного «Генеральным подрядчиком»;

1.1.19. Обеспечить работников спец. одеждой и СИЗ.

4.1.20. Сдать законченные работы «Генеральному подрядчику»;

4.2. **Генеральный подрядчик обязуется:**

4.2.1. По запросу «Субподрядчика», передать под роспись полномочному Представителю «Субподрядчика» документацию необходимую для ведения Работ, в согласованном Сторонами количестве экземпляров.

4.2.2. Предоставить строительную площадку для выполнения СМР, разбивку, отметки.

4.4.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ «Субподрядчика», в соответствии с условиями настоящего Договора и сводной ведомостью, следить за соблюдением технологий строительных и монтажных работ, своевременным оформлением исполнительной документации, проверять соответствие выполненных Работ чертежам и действующим нормам.

4.4.5. Обеспечивать доступ персонала и техники «Субподрядчика» на объект, для выполнения Работ.

4.4.6. Производить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

4.4.7. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от «Субподрядчика» извещения об окончании Работ осмотреть их результаты. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом «Субподрядчику».

5. Работники Субподрядчика

5.1. «Субподрядчик» обязан самостоятельно организовать наем всех работников.

5.2. «Субподрядчик» обязан нанимать (либо обеспечивать наем) только тех лиц, которые обладают необходимой квалификацией, знаниями и опытом в соответствующих областях и имеют необходимые допуски для ведения Работ.

5.3. «Субподрядчик» несет ответственность, в том числе и материальную, за ущерб, причиненный «Генеральному подрядчику», «Заказчику» и/или третьим лицам нарушением персоналом «Субподрядчика» трудовой дисциплины, режимов выполнения Работ, появлением на работе в состоянии алкогольного или другого опьянения.

6. Порядок отчётности и приёмки Работ

6.1. «Субподрядчик» предоставляет акты приёмки выполненных Работ «Генеральному подрядчику» по формам № 2в и № 3 КС, подтверждённых техническим и авторским надзором, в двух экземплярах с приложением соответствующей исполнительной документацией ежемесячно до 1 (первого) числа следующего за отчётным месяцем.

6.2. В случае несвоевременного или некачественного исправления дефектов и недоделок «Субподрядчиком», выявленных в ходе комиссионного приёма, в сроки указанные «Генеральным подрядчиком», «Генеральный подрядчик» имеет право привлечь к работам другую организацию с отнесением всех расходов на «Субподрядчика»;

6.3. «Субподрядчик» ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Генерального подрядчика», «Заказчика», «Субподрядчика».

6.4. «Генеральный подрядчик» (уполномоченный представитель) проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале не реже одного раза в неделю. Если «Генеральный подрядчик» не удовлетворен ходом и качеством работ или записями «Субподрядчика», то он обязан изложить свое мнение в журнале. «Субподрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных «Генеральным подрядчиком».

6.5. «Субподрядчик», письменно, за 2 (два) календарных дня до начала промежуточной сдачи-приемки выполненных Работ, извещает «Генерального подрядчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и/или скрытых работ, их готовность подтверждается Актом приемки скрытых работ (Акты промежуточной сдачи-приемки работ), подписанным «Генеральным подрядчиком» и «Субподрядчик».

6.6. «Субподрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после подписания «Генеральным подрядчиком» и техническим надзором соответствующего Акта приемки скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Генерального подрядчика» и технического надзора, или они небыли информированы об этом, или информированы с опозданием, то по требованию «Генерального подрядчика» «Субподрядчик» обязан, за свой счет, вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Генерального заказчика», а затем восстановить ее.

6.7. «Субподрядчик» не имеет права вносить изменения в Работы, если эти изменения не разрешены «Заказчиком» и «Генеральным подрядчиком» в письменном виде. В противном случае все связанные с этим расходы и ущерб «Субподрядчик» берет на себя.

6.8. «Генеральный подрядчик» через своего Представителя, совместно с технадзором, осуществляет надзор и контроль за соответствием используемых «Субподрядчиком» материалов условиям настоящего Договора, техническим спецификациям, осуществляет приемку выполненных Работ, которая отражается в соответствующем Акте.

6.9. Уполномоченный представитель «Генерального подрядчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время, в течение всего периода их выполнения.

6.10. Сдача-приемка Работ производится в соответствии с условиями Договора и нормативными документами, действующими в Республике Казахстан.

6.11. После окончания всех Работ по Договору «Субподрядчик» извещает «Генерального подрядчика» в течение 5 (пяти) дней, об их окончании. «Генеральный подрядчик», после получения письменного уведомления от «Субподрядчика» о завершении Работ, организует приемку Работ комиссией, после чего оформляется Акт приемки всех выполненных работ на объекте.

6.12. В случае обнаружения при приемке Работ дефектов и недостатков Стороны составляют Акт с их конкретным описанием и указанием сроков их устранения. После их устранения проводится повторная приемка Работ.

6.13. Подписание Акта приемки всех выполненных Работ на объекте является фактом, подтверждающим выполнение «Субподрядчиком» Работ по Договору и основанием для проведения «Генеральным подрядчиком» окончательных расчетов с «Субподрядчиком».

6.14. В случае мотивированного отказа «Генеральным подрядчиком» от приемки выполненных работ, Стороны составляют двухсторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.15. После подписания «Генеральным подрядчиком» Акта выполненных работ, «Субподрядчик» выставляет счет-фактуру выполненных Работ, указанных в Акте.

6.16. Выявленные в ходе выполнения Работ, а также после приемки объектов в эксплуатацию (в течение гарантийного срока) дефекты, и недостатки отражаются в двухстороннем Акте об обнаружении дефектов и недостатков. «Субподрядчик» обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в сроки, указанные в Акте об обнаружении дефектов и недостатков, устранить такие дефекты и недостатки. Если «Субподрядчик» не устранит выявленные дефекты и недостатки в течение срока, согласованного Сторонами, то «Генеральный подрядчик» вправе привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением всех связанных с этим расходов на счет «Субподрядчика».

6.17. Подрядчик, до уведомления о завершении всех Работ на Объекте, должен в соответствии с условиями настоящего Договора:

- Закончить все Работы в соответствии со сводной ведомостью объёмов Работ.
- Устранить все замечания по качеству Работ, т.е. исправить или ликвидировать все выявленные дефекты и недостатки в Работе указанные в соответствующих промежуточных Актах.
- Произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора на территории площадки.
- сдать «Генеральному подрядчику» исполнительную документацию, журналы работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы.

- сдать «Генеральному подрядчику»:
  - Протокола испытаний изолирующих элементов ВЛ-0,4 кВ;
  - Исполнительную схему, ВЛ-0,4 с привязками;
  - Предоставить разрешение на подключение к сетям энергопередающей организации.

7. Гарантия качества

7.1. «Субподрядчик» гарантирует качество выполненных Работ и гарантию на эксплуатацию на эксплуатацию использованных при работах материалов, в соответствии с условиями Договора в течение **3 *(трех) лет*** начиная с даты ввода объекта реконструкции в эксплуатацию.

7.3. «Субподрядчик» гарантирует наличие всей необходимой разрешительной документации (лицензии) для производимых Работ.

7.4. «Субподрядчик» гарантирует, что выполненные работы не будут задерживать своевременный ввод объекта в эксплуатацию.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ «Субподрядчик» выплачивает «Генеральному подрядчику» пеню в размере 0,1 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10%.

8.3. В случае нарушения сроков оплаты «Генеральный подрядчик» выплачивает «Субподрядчику» пеню в размере не более 0,1 % от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 10%.

8.4. В связи с несвоевременным предоставлением «Генеральным подрядчиком» строй готовности строительного участка «Субподрядчику» для выполнения электромонтажных работ, соответственно, что влечет срыв сроков строительства по вине «Генерального подрядчика», «Субподрядчик» ответственности не несет.

8.5. «Субподрядчик» обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по настоящему Договору. В случае если при проведении камерального контроля или встречной проверке «Субподрядчика» налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по оказанной Работе «Генеральному подрядчику», «Субподрядчик» обязан по требованию «Генерального подрядчика» уплатить штраф в размере суммы НДС, не взятого в зачёт, а также все иные штрафы и пеня, предъявленные налоговым органом «Генеральному подрядчику» в соответствии с Налоговым законодательством РК.

8.6. В случае возникновения обстоятельств, повлекших уплату пени (штрафа), они могут быть взысканы Сторонами при осуществлении взаиморасчетов путем удержания суммы пени (штрафа).
Оплата пени и штрафов, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.7. За любое нарушение «Субподрядчиком» принятых обязательств по Договору, «Генеральный подрядчик» вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор и «Субподрядчик» обязуется возместить «Генеральному подрядчику» понесенные убытки в полном размере.

8.8. По усмотрению «Генерального подрядчика» возмещение убытков «Субподрядчиком» не освобождает последнего от исполнения обязательств по Договору в натуре и в соразмерные сроки.

8.9. «Субподрядчик» несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, строительных норм и правил, объемов и видов Работ, а также мер предосторожности при выполнении Работ.

8.10. В случае нарушения правил техники безопасности и охраны труда, при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, а также нарушения других требований законодательства и предъявлении претензий со стороны надзорно-контролирующих государственных органов при проведении Работ, «Субподрядчик» несет полную ответственность перед государством и третьими лицами, в том числе материальную.

8.11. В случае причинения «Генеральному подрядчику» убытков некачественным выполнением Работ, а также нарушением иных обязательств «Субподрядчиком», такие убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх предусмотренных в настоящем Договоре пени и штрафов.

8.12. В случае нанесения ущерба своими действиями либо бездействиями, «Генеральному подрядчику», третьим лицам, при производстве Работ, произвести, за счёт собственных средств, возмещение причинённого материального и морального вреда.

8.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Форс – мажор

9.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно, но не только: стихийного бедствия, пожара, войны или военных действий любого характера, решений Правительства, запрещающих такого рода деятельность, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс – мажорных обстоятельствах, имеет право получить от неё документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влияниях на её деятельность, подтверждённое компетентными органами и организациями.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее 10 (десять) календарных дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, известить другую Сторону.

9.4. Если форс – мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Генеральный подрядчик» совместно с «Заказчиком» удостоверяет приостановку Договора. «Субподрядчик» в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает Работы. «Генеральный подрядчик» производит оплату «Субподрядчику» за весь объём работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы связанные с консервацией только после получения средств от «Заказчика».

10. Соглашение о конфиденциальности

10.1. Стороны соглашаются добросовестно хранить коммерческие, финансовые и иные интересы другой Стороны, без необходимости не разглашать и не передавать третьей стороне любую информацию, касающуюся Договора, полученную непосредственно либо опосредованно через другую Сторону Договора, за исключением случаев, когда это сделано с письменного согласия другой Стороны.

10.2. Конфиденциальная информация включает в себя (но не ограничивается):

- обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной деятельности Сторон,
- данные о Сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению Договора, включая их личные данные (фамилии, адреса, телефоны и.т.п.),
- геологическую, техническую и иную документацию и материалы, передаваемые и получаемые Сторонами в процессе оказания Услуг,
- любую иную информацию, признанную Сторонами конфиденциальной, и относится к коммерческой тайне Сторон.

10.3. Стороны примут все разумные меры к сохранению конфиденциальности настоящего Договора.

10.4. Раскрытие информации, признанной Сторонами конфиденциальной, влечет за собой установленную ответственность, независимо от того, вызвано это умышленными, неосторожными или самонадеянными действиями одной из Сторон. Положение настоящего пункта не распространяется на случаи, когда сведения либо информация до подписания Договора либо в период его действия были или стали широко известны не по вине Сторон.

11.Срок действия и расторжение Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует до подписания акта приемочной комиссии.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по согласованию Сторон;
- по форс-мажорным обстоятельствам;
- по основаниям предусмотренным Договорам.

11.4. «Генеральный подрядчик» или «Субподрядчик» могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) «Генеральный подрядчик» может расторгнуть Договор, если «Субподрядчик» неоднократно срывает сроки выполнения графика Работ;

2) «Субподрядчик» приостанавливает Работы сроком до 10 дней, причём остановка не была санкционирована «Генеральным подрядчиком»;

3) «Субподрядчик» не устраняет дефекты указанные «Генеральным подрядчиком», «Заказчиком» в течение обоснованного периода времени, определённого «Генеральным подрядчиком», «Заказчиком»;

4) «Генеральный подрядчик» даёт «Субподрядчику» задержать ход Работ, и такое указание не отменяется в течение 10 дней;

5) Либо «Генеральный подрядчик», «Заказчик» либо «Субподрядчик» терпит банкротство или ликвидируется по каким- либо причинам, за исключение его реорганизации или объединения;

6) «Субподрядчик» пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

11.5. «Генеральный подрядчик» может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив «Субподрядчику» соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объём аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

11.6. В случае расторжения Договора, после того как Подрядчик приступил к выполнению Работ стороны в течение 5 (пяти) банковских дней от даты расторжения Договора, производят окончательные взаиморасчеты, с учетом фактически выполненных Подрядчиком работ принятых по Акту и выплаченных Заказчиком сумм, за вычетом непогашенной части аванса.

11.7. Настоящий Договор расторгается на любом этапе, в случае если расторгается договор о государственных закупках заключённый между «Генеральным подрядчиком» и «Заказчиком».

11.8. Когда договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, «Субподрядчик» имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения, при этом факт подтверждения затрат должен быть подтверждён документально.

11.9.Договор, может быть расторгнуть по соглашению Сторон.

11. Разрешение споров

11.1. Во всем ином, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.

11.3. В случае невозможности добровольного урегулирования споров и разногласий, они разрешаются в судебном порядке по месту юридической регистрации «Генерального подрядчика».

11.4.

12. Прочие условия

12.1. «Субподрядчик» несет риск невозможности исполнения настоящего Договора.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам право выполнения обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, без предварительного письменного согласования Сторон.

12.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по всем вопросам, связанным с заключением и исполнением настоящего Договора.

12.4. На время выполнения работ до момента фактического сдачи объекта «Заказчику», «Субподрядчик» несёт за счёт собственных средств риск случайной гибели строительных материалов и оборудования, а также результаты выполненных работ.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор, включая любые письменные изменения и дополнения, представляет собой полное соглашение между Сторонами касательно предмета Договора, указанного здесь. Настоящий Договор является окончательным выражением соглашения, достигнутого Сторонами, и условия данного Договора не могут быть опровергнуты условиями какого-либо иного договора или устной договоренности Сторон, достигнутой ранее.

13.2. Все изменения и дополнения к данному Договору считаются действительными, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.3. Недействительность любого из положений настоящего Договора не затрагивает юридической действительности иных положений Договора, равно как и не может быть интерпретировано как право одностороннего отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору. В случае если какое-либо из условий данного Договора признается недействительным, Стороны должны приложить максимум усилий для подписания взаимно приемлемого дополнительного соглашения к данному Договору.

14.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность данного Договора, если только раскрытие конфиденциальности не требуется по закону или для консультантов Сторон, либо их аффилированных лиц. Более того, каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации предоставленной одной Стороной другой в ходе выполнения условий данного Договора.

13.5. Все уведомления, касающиеся данного Договора, должны быть составлены письменно и отправляться заказным письмом либо факсимильной связи по адресам, указанным в Договоре.

13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру каждого, для каждой из Сторон.

14.Юридические адреса и подписи сторон

Генеральный подрядчик:

ТОО «Кокшетауавтодор»
Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139.
БИН 0511400000014
ИИК KZ 418560000000146307
АО «БанкЦетрКредит» г. Кокшетау
БИК KCJBKZKX
Свидетельство по НДС серия 03001 № 0001849 дата выдачи 01.12.2009 года
тел. 8 (7162) 29-59-29, 29-59-28

_____ **Люлевич В.В.**

Субподрядчик:

ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
ТОО «Кокшетауэлектромонтаж»
г. Кокшетау, Северная промзона
ИИК KZ069262201189808000
БИН 050 740 005 679 АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
8(716 2)41-02-19

_____ **Саржегитов О.М.**

Счет-фактура № 0065 от 29 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 29.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005679, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0009503, от 26.12.2012

ИИК поставщика: KZ069262201189808000, в банке АО Казкоммерцбанк , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 78 от 17.08.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139, оф. 408

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005679, Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж", Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 051140000014, Товарищество с ограниченной ответственностью Кокшетауавтодор, РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139, оф. 408

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Кокшетауавтодор

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 051140000014, РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139, оф. 408

ИИК получателя: 016467405, в банке Ф-л АО Банк ЦентрКредит", БИК 192401827

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство электроосвещения смотровой площадки Телевизионной вышки в г. Кокшетау	услуга	1	5 161 201,79	5 161 201,79	12%	619 344,21	5 780 546,00		
Всего по счету:					**5 161 201,79**		**619 344,21**	**5 780 546,00**		

Руководитель: Саржегитов О. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Вальдшмидт Н. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкометата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Генподрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Субподрядчик: ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
Наименование стройки: ***Устройство электроосвещения смотровой площадки Телевизионной вышки в г.Кокшетау***
Наименование объекта: ***Устройство электроосвещения смотровой площадки Телевизионной вышки в г.Кокшетау***

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	Код
		№ 78	от 17.08.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр. 1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость пр. затрат, не вход. в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего: Устройство электроосвещения смотровой площадки Телевизионной вышки в г.Кокшетау	**5 780 546**								
в т.ч. в отчетном месяце		**5 780 546**							**619 344**

Генподрядчик:

Директор_____Люлевич В.В.

Субподрядчик:

Директор_____Саржегитов О.М.

Заказчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"ё
Наименование объекта: Устройство электроосвещения смотровой площадки Телевезионной вышки в г.Кокшетау"
Договор № 78 от 17 августа 2017 г.

Акт
выполненных работ за август 2017 года
по устройству электроосвещения на смотровой площадки

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Смотровая площадка.								
		т								
		5.2 Освещение.								
22	11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	36,4	8235,93	3247,03	299788	118192	137777	7	254,8
		м3 грунта		4988,9	1415,63	181596	51529	59,1	1,7	61,88
23	11-010205-0105	Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	36,4	3938,63	–	143366	–	84729	5,34	194,376
		м3 грунта		3938,63	–	143366	–	59,1	–	–
24	41-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	50,96	78,58		4004				
		т								
25	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	182	326,25	276,29	59378	50285	11470	0,06	10,92
		м кабеля		49,96	97,29	9093	17707	42,8	0,0998	18,1636
26	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=1,100;	20,02	1194,79		23920				
		м3								

27	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,08	666800	47575	53344	3806	7929	179	14,32
		км трубопровода		143937,5	15662,5	11515	1253	62,1	21,05	1,684
28	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	80	195,73	89,23	15658	7138	3869	0,1	8
		м кабеля		83,28	29,73	6662	2378	42,8	0,0378	3,024
29	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	102	209,43	94,19	21362	9607	5367	0,11	11,22
		м кабеля		91,6	31,34	9343	3197	42,8	0,04	4,08
30	23-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,24	466173,99		111882				
		км								
31	13-100904-0101	Прокладка ОК в траншее	0,182	59071,43	40785,71	10751	7423	2108	21	3,822
		км кабеля		18285,71	8774,73	3328	1597	42,8	9,04	1,64528
32	29-000001-0001(п.	Лента сигнальная 150 мм	182	579,33		105438				
		м								
33	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	32,76	640,75	–	20991	–	12406	0,972	31,84272
		м3 грунта		640,75	–	20991	–	59,1	–	–
34	41-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	58,64	78,58		4608				
		т								
35	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	32,76	577,68		18925				
		м3								
36	11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	8,6	8235,93	3246,98	70829	27924	32552	7	60,2
		м3 грунта		4988,95	1415,58	42905	12174	59,1	1,7	14,62
37	11-010205-0105	Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	8,6	3938,6	–	33872	–	20018	5,34	45,924
		м3 грунта		3938,6	–	33872	–	59,1	–	–
38	41-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	12,04	78,58		946				
		т								
39	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	10,6	22952,26	1037,17	243294	10994	17971	4,41	46,746

		м3		3252,64	242,92	34478	2575	48,5	0,2905	3,0793
40	29-000001-0002(п.	Комплект монтажный фундаментный под торшер СТ-3,5 м	25	4842,91		121073				
		шт								
41	11-330301-0401	Установка торшеров (прим.)	25	15485,44	5947,96	387136	148699	180429	12	300
		опора		9537,48	2159,72	238437	53993	61,7	2,34	58,5
42	29-000001-0003(п.	Торшер СТ-3,5 м на два светильника	25	46428,56		1160714				
		шт								
43	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	50	3569,82	2013,18	178491	100659	68318	2,01	100,5
		светильник		1540,02	674,5	77001	33725	61,7	0,81	40,5
44	29-000001-0004(п.	Светильник "Пушкинский" РТУ-05-125-413	50	28570,93		1428547				
		шт								
45	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	125	195,72	89,23	24465	11154	6046	0,1	12,5
		м кабеля		83,27	29,74	10409	3717	42,8	0,0378	4,725
46	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020,	0,1275	122521,13		15621				
		км								
47	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	25	1759,76	22,8	43994	570	8810	1	25
		шт.		823,4	–	20585	–	42,8	–	–
48	58-000001-0001(п.	Автомат однофазный ВА47-63 1Р 10А	25	403,18		10080				
		шт								
49	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	1	3569	2013	3569	2013	1367	2,01	2,01
		светильник		1540	675	1540	675	61,7	0,81	0,81
50	29-000001-0006(п.	Светильник светодиодный TL-STREET 165PR+5K(D) 165W	1	53947,61		53948				
		шт								
51	13-080201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	48	1828,42	55,35	87764	2657	34615	2	96
		шт.		1665,44	19,5	79941	936	42,8	0,02	0,96
		Всего прямые затраты				4592391				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	876 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге	876 977
Накладные расходы I уровня, тенге	11 550
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 603 941
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	147 950
Итого, тенге	4 778 891
Сметная прибыль (8 %), тенге	382 311
Всего	**5 161 202**
НДС (12 %)	619 344
Всего по акту с учетом НДС	**5 780 546**

Заказчик _____ (Приемный акт)

Подрядчик _____