ДОГОВОР № 37
подряда

г. Алматы **«03» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 1 от 24.06.19г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 5,7» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 3 423 107 (три миллиона четыреста двадцать три тысячи сто семь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.

5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.

5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.

5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.

5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.

Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.

5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору

5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.

5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.

5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.

5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.

5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.

5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.

5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 37
от 03.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
1	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5	7526,36 6818,76	707,6 0	37632 34094	3538 0	0	24548 4974	67154
2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1	4857.74 4775	82,74 41,43	4858 4775	83 41	0	3468 666	8992
3	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,55	536		295			24	318
4	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,55	837		460			37	497
5	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,55	366		201			16	217
6	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10	5284,59 147,31	1040,63 248,57	52846 1473	10406 2486	40966	4276 4570	61691
7	Е11-470102-0212 #ГЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1.0х1.0х0.6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	1	4123.09 2786,61	563,87 233,59	4123 2787	564 234	773	2658 542	7323
8	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская. груша уссурийская, боярышник. рябина красная, дуб черешчатый. черёмуха. липа) с комом земли 1,0 м х 1.0 м х 0,6 м. возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	5	9505		47525		47525	3802	51327
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									147939,94
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
9	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,10836	2109.24 2109.24	0 0	229 229	0 0	0	165 31	425
10	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,41	261		1151			92	1243
11	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,284	1697		7270			582	7852
12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,52	16,48 2,63	13,79 5,94	42 7	35 15	0	16 5	62
13	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,68	6343,24 901	1617,14 767,26	10657 1514	2717 1289	6426	2606 1061	14324
14	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		16,8	1821,05	30,07	30594	505	11642	20151	54804

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	0,7224	1098 29213	12,59	18446 21103	211	21103	4060 1688	22792
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3	2,32	2109.24 2109,24	0 0	4893 4893	0 0	0	3523 673	9090
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	м3 грунта	3,944	261		1029			82	1112
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,944	1697		6693			535	7228
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	т	2,32	16.48 2,63	13,79 5,94	38 6	32 14	0	14 4	57
20	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 грунта	0,928	6343,24 901	1617,14 767,26	5887 836	1501 712	3550	1440 586	7912
21	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м3 основания	23,2	1821,05 1098	30,07 12,59	42248 25474	698 292	16077	27827 5606	75681
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м поребрика	0,3712	29213		10844		10844	868	11711
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика	м3								142677,5
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.03	4151,64 1305.45	1097,63 250,38	125 39	33 8	52 514	42 13	180 555
24	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514			41	
25	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92 988,47	154.45 77,34	1143 988	154 77	0 113	1055 176	2374 3753
26	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850.6 1544,49	193,06 96,67	1851 1544	193 97		1625 278	
27	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	1940	26196
28	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
29	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0.07	455		32			3	34
30	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	39
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
31	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	22.68	343,42 32,43	310,87 127,71	7789 735	7051 2896	3	2615 832	11236
32	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	26.9892	1697		45801			3664	49465
33	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,876	16,48 2.63	13,79 5,94	262 42	219 94	1	98 29	388
34	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	11.5668	96		1110			89	1199
35	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	6,804	816,86 816.86	0 0	5558 5558	0 0	0	4002 765	10324
36	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16,2	64,62 0	64,62 27,2	1047 0	1047 441	0	317 109	1473

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	113,4	6,27 0	6,27 2,06	711 0	711 234	0	168 70	949
38	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20	м3	10,8	5575,23 147,31	1040,63 248,57	60212 1591	11239 2685	47383	4618 5186	70016
39	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	54	902,05 34,98	189,65 66,9	48711 1889	10241 3613	36581	5942 4372	59025
40	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,135	123912,86 0	1819,75 957	16728 0	246 129	16483	140 1349	18217
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	54	1242,56 49,51	44,07 9,21	67098 2674	2380 498	62045	3425 5642	76165
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	108	133,23 0,1	1,46 0,23	14389 11	158 25	14221	38 1154	15581
43	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	54	1329,9 49,51	44,07 9,21	71814 2674	2380 498	66761	3425 6019	81258
44	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	108	147,5 0,1	1,46 0,23	15930 11	158 25	15761	38 1277	17245
		Итого по разделу: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									357159,2
		Раздел: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
45	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	19,9048	5575,23 147,31	1040,63 248,57	110974 2932	20714 4948	87328	8510 9559	129043
46	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,298572	123912,86 0	1819,75 957	36997 0	543 286	36454	309 2984	40290
47	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	59,7144	1242,56 49,51	44,07 9,21	74199 2956	2632 550	68611	3787 6239	84224
48	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	199,048	1329,9 49,51	44,07 9,21	264713 9855	8772 1834	246086	12624 22187	299524
49	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	398,096	147,5 0,1	1,46 0,23	58718 39	581 90	58097	140 4709	63567
50	Е11-110101-0204	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,49	5071,26 3434,4	1632,06 759,55	2485 1683	800 372	2	1932 353	4770
51	Е11-110101-0209	Слои подстилающие. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,49	21365,03 3879,6	7,2 0	10469 1901	4 0	8564	1787 980	13236
		Итого по разделу: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									558553,74
		ИТОГО:					1234323 131656	90332 24694	948222	147329 110529	1492172
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика			1,35 %		20144		0		1512320
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями									1587779
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		Раздел: 7. Восстановление тротуаров из а/б									
1	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	6,0936	828,84	127,48	5051	777	2593	2103	7726
					275,81	43,82	1681	267		572	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0162496	123912,86	1819,75	2014	30	1984	17	2193
					0	957	0	16		162	
3	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,198408	12805	969,68	15346	1162	13280	1446	18135
					754,03	363,18	904	435		1343	
4	Е11-270701-0101 Изм.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные	м2 покрытия	20,312	1188,99	2,86	24151	58	20246	4178	30595
					189,36	1,09	3846	22		2266	
5	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	20,312	743,68	0	15106	0	12627	2677	19205
					122,03	0	2479	0		1423	
		Итого по разделу: 7. Восстановление тротуаров из а/б									61666,22
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,37	2234,23	0	18701	0	0	13464	34738
					2234,23	0	18701	0		2573	
7	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	14,229	261		3714			297	4011
8	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,229	1697		24147			1932	26078
9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,37	16,48	13,79	138	115	0	52	205
					2,63	5,94	22	50		15	
10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,1	64,62	64,62	523	523	0	159	737
					0	27,2	0	220		55	
11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,1	5575,23	1040,63	45159	8429	35537	3463	52512
					147,31	248,57	1193	2013		3890	
12	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	27	892,33	189,65	24093	5121	18028	2971	29229
					34,98	66,9	944	1806		2165	
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0675	123912,86	1819,75	8364	123	8241	70	9109
					0	957	0	65		675	
14	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	27	1188,99	2,86	32103	77	26913	5553	40669
					189,36	1,09	5113	29		3012	
15	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	108	185,92	0	20079	0	16785	3558	25529
					30,51	0	3295	0		1891	
16	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	27	1052,28	4,94	28412	133	11003	16304	48292
					639,84	2,54	17276	69		3577	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	27	12822,86		346217		346217	27697	373915
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									551649,49
		Раздел: 9. Озеленение									
18	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	84,55	415,57	9,78	35137	827	11554	20220	59785
					269,14	2,62	22756	222		4429	
19	ССЗИ 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	1	8294,64	0	8295	0	0	0	8958
					0	0	0	0		664	
20	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,15	536		80			6	87
21	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,15	837		126			10	136
22	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,15	366		55			4	59
		Итого по разделу: 9. Озеленение									43692,1
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
23	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
					2563,6	0	7691	0		1058	
24	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0.027	6343,24	1617,14	171	44	103	42	230
					901	767,26	24	21		17	
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	20965,32	1097,63	1698	89	1504	115	1958
					1305,45	250,38	106	20		145	
26	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0.01065	25354,71	12073,5	270	129	63	81	379
					7332,36	3633,08	78	39		28	
27	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм. толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	809		2427		2427	194	2621
28	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0.103104	169148,1	38277,14	17440	3947	536	9914	29542
					125671	13688,54	12957	1411		2188	
29	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	59952,04	2469,65	6181	255	372	3868	10853
					53869,6	499,15	5554	51		804	
30	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0.042222	249771		10546		10546	844	11389
31	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0.05826	262471		15292		15292	1223	16515
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	198797		1586		1586	127	1713
33	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462	224711		104		104	8	112
34	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1.335	393,04	0	525	0	0	362	958
					393,04	0	525	0		71	
35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	87,89	2,27	469	12	210	171	692
					46,26	0,28	247	1		51	
36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,68	92,87	1,62	992	17	686	201	1289

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/	м2		27,03	0,28	289	3		95	65391,93
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
37	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85 32088	870,56 96,67	68528 64176	1741 193	2611	39265 8623	116416
38	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
39	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
40	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6 138,1	146,83 47,76	2314 967	1028 334	320	937 260	3511
41	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,026	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	940 541	366 159	33	560 120	1620
42	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
43	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	162997		3912		3912	313	4225
44	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02678	394639		10568		10568	845	11414
45	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
46	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
47	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
48	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
49	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
50	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
51	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
52	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
53	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
54	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	28	384
55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2	406		812		812		877

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							65	84
56	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	39		78		78	6	780
57	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	3336
58	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3753
59	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	834
60	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	715
61	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	2827
62	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618	209	24
63	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	15
64	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	5
65	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	8
66	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	1
67	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	195940,99
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение									1381961
		ИТОГО:					1123492	48605	702243	166224	
							199607	16695	136620	92244	
		В том числе :							136620		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Зимние удорожания			1,35 %		16812				1398774
		Итого с зимними удорожаниями									1468567
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		176228				3423107
		Итого с НДС									

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

Бейсенова Д.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик:

Директор ТОО "KZ EXPO-2017"

Оспанов Ж.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП