ДОГОВОР № 35
подряда

г. Алматы **«02» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 1 от 24.06.19г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 16, 18» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 3 237 945 (три миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот сорок пять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

_____ **Оспанов Ж.Б.**

МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

_____ **Бейсенова Д.Б.**

МП

Приложение №1
к Договору подряда № 35
от 02.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 16, 18

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика		40,296	578	0	23291	0	0	25154	52321
			м		578	0	23291	0		3876	
2	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		1,5473664	504		780				842
			т							62	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,5473664	1697		2626				2836
			т							210	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									26696,64
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
4	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		5	7526,36	707,6	37632	3538	0	24548	67154
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	34094	0		4974	
5	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		1	4857,74	82,74	4858	83	0	3468	8992
			пень		4775	41,43	4775	41		666	
6	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		0,55	536		295				318
			т							24	
7	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,55	837		460				497
			т							37	
8	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		0,55	366		201				217
			т							16	
9	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		10	5282,35	1040,63	52823	10406	40944	4276	61667
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1473	2486		4568	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									96269,45
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,0774	2109,24	0	163	0	0	118	303
			м3 грунта		2109,24	0	163	0		22	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,15	261		822				888
			тенге за 1 тонну							66	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,06	1697		5193				5608
			тенге за 1 тонну							415	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,8	16,48	13,79	30	25	0	11	44
			м3 грунта		2,63	5,94	5	11		3	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,2	6343,24	1617,14	7612	1941	4590	1862	10232
			м3 основания		901	767,26	1081	921		758	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		12	1821,05	30,07	21853	361	8316	14393	39145

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м бортового камня			1098	12,59	13176	151		2900	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,516	29213		15074		15074		16280
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	5,582	2109,24	0	11774	0	0	1206 8477	21871
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	9,4894	2109,24 261	0	11774 2477	0		1620	2675
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,4894	1697		16104			198	17392
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,582	16,48	13,79	92	77	0	1288 34	137
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,2328	2,63 6343,24	5,94 1617,14	15 14163	33 3611	8541	10 3464	19038
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	55,82	901 1821,05	767,26 30,07	2012 101651	1713 1678	38682	1410 66952	182092
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,89312	1098 29213	12,59	61290 26091	703	26091	13488 2087	28178
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									223097,08
		Раздел: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,2	343,42 32,43	310,87 127,71	1442 136	1306 536	0	484 154	2081
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,998	1697		8482				9160
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,94	16,48 2,63	13,79 5,94	48 8	41 17	0	679 18 5	72
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	2,142	96		206				222
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	1,26	816,86 816,86	0 0	1029 1029	0 0	0	16 741 142	1912
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3	64,62 0	64,62 27,2	194 0	194 82	0	59 20	273
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	21	6,27 0	6,27 2,06	132 0	132 43	0	31 13	176
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20	м3	2	5575,23 147,31	1040,63 248,57	11150 295	2081 497	8775	855 960	12966
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	10	902,05 34,98	189,65 66,9	9021 350	1897 669	6774	1100 810	10931
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,025	123912,86 0	1819,75 957	3098 0	45 24	3052	26 250	3374
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	10	1242,56 49,51	44,07 9,21	12426 495	441 92	11490	634 1045	14105
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	20	133,23 0,1	1,46 0,23	2665 2	29 5	2633	7 214	2885

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	10	1329,9	44.07	13299	441	12363	634	15048
					49,51	9.21	495	92		1115	
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	20	147,5	1,46	2950	29	2919	7	3194
					0.1	0,23	2	5		237	
		Итого по разделу: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)									66140,59
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	2.1086	5572,99	1040.63	11751	2194	9246	902	13665
					147,31	248,57	311	524		1012	
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,031629	123912,86	1819,75	3919	58	3862	33	4268
					0	957	0	30		316	
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	6,3258	1242,45	44.07	7860	279	7268	401	8922
					49,51	9,21	313	58		661	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	21.086	1329,79	44,07	28040	929	26067	1337	31727
					49,51	9,21	1044	194		2350	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	42,172	147,5	1.46	6220	62	6155	15	6734
					0.1	0,23	4	10		499	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									57790,19
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
43	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	10,3842	828,84	127,48	8607	1324	4419	3585	13167
					275,81	43,82	2864	455		975	
44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0276912	123912.86	1819,75	3431	50	3381	29	3737
					0	957	0	27		277	
45	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	2,042226	12805	969,68	26151	1980	22631	2464	30904
					754,03	363,18	1540	742		2289	
46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	34,614	1188,99	2.86	41156	99	34502	7119	52137
					189,36	1.09	6555	38		3862	
47	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	34,614	743,68	0	25742	0	21518	4562	32728
					122,03	0	4224	0		2424	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									105086,37
		ИТОГО:					575084	35332	329293	177800	813115
							172816	10199		60229	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		10977				
		Итого с зимними удорожаниями									824088
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									865207
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктгр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,248	2742,01	0	3422	0	0	2464	6357
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,1216	2742,01	0	3422	0		471	598
3	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,1216	261		554			44	3888
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,248	1697		3600			288	31
5	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	4,8	16,48	13,79	21	17	0	8	5409
6	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси и=12 см	м2	4,8	2,63	5,94	3	7		2	6626
7	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	4,8	695,73	136,62	3339	656	1360	1668	4429
8	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4,8	275,81	46,03	1324	221		401	12788
9	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,8	930,51	136,62	4466	656	2487	1668	17185
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки			275,81	46,03	1324	221		491	40078,14
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием			506,86	136,62	2433	656	453	1668	
10	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктгр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	10,292	275,81	46,03	1324	221		328	42715
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	17,4964	1318,88	128,54	6331	617	39	5510	4932
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	17,4964	1182,16	39,08	5674	188		947	32067
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,292	3315		15912		15912	1273	252
14	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение пришпыми катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,96	16,48	13,79	170	142	1	2375	906
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,96	2,63	5,94	27	61		63	64547
16	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	33,2	64,62	64,62	644	644	0	19	35906
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,083	0	27,2	0	271		195	11200
18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33,2	5572,99	1040,63	55507	10365	43675	67	50007
19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	132,8	147,31	248,57	1467	2476		4258	64547
20	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		33,2	891,37	189,65	29594	6296	22136	4781	35906
					34,98	66,9	1161	2221		3653	11200
					123912,86	1819,75	10285	151	10134	2660	50007
					0	957	0	79		86	31391
					1188,99	2,86	39475	95	33093	830	59382
					189,36	1,09	6287	36		6829	
					185,92	0	24690	0	20639	3704	
					30,51	0	4051	0		4376	
					1052,28	4,94	34936	164	13529	2325	
										20047	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		639,84	2,54	21243	84		4399	
21	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	33,2	12822,86		425719		425719		459776
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								34058	
											678270,38
		Раздел: 9. Озеленение									
22	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	223,4	415,57	9,78	92839	2185	30528	53426	157966
		Итого по разделу: 9. Озеленение			269,14	2,62	60126	586		11701	
											92838.76
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
23	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
24	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	2563,6	0	7691	0		1058	
					6343,24	1617,14	171	44	103	42	230
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	901	767,26	24	21		17	
					20965,32	1097,63	1698	89	1504	115	1958
26	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01065	1305,45	250,38	106	20		145	
					25354,71	12073,5	270	129	63	81	379
27	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм. толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	7332,36	3633,08	78	39		28	
					809		2427		2427		2621
28	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103104						194	
					169148,1	38277,14	17440	3947	536	9914	29542
29	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	125671	13688,54	12957	1411		2188	
					59952,04	2469,65	6181	255	372	3868	10853
30	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042222	53869,6	499,15	5554	51		804	
					249771		10546		10546		11389
31	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05826						844	
					262471		15292		15292		16515
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798						1223	
					198797		1586		1586		1713
33	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462						127	
					224711		104		104		112
34	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335						8	
					393,04	0	525	0	0	362	958
35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	393,04	0	525	0		71	
					87,89	2,27	469	12	210	171	692
36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,68	46,26	0,28	247	1		51	
					92,87	1,62	992	17	686	201	1289
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/			27,03	0,28	289	3		95	
											65391,93
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
37	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
38	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	32088	96,67	64176	193		8623	
					58009,29		58009		58009		58009

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
39	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611				78611
		Отпускная цена			78611				78611		
		Сметная стоимость оборудования					78611				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*78611*				205147,69
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
40	Е11-330204-0101	Демонтаж проводя проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,015	14466,1	6977,67	217	105	0	116	360
41	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	7488,43	2207,39	112	33		27	
					12483,15	5599,37	24966	11199	0	13609	41661
42	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	6883,78	1621,89	13768	3244		3086	
					4708,79	3211,69	9418	6423	0	3394	13836
43	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	1497,1	859,83	2994	1720		1025	
					330,6	146,83	5290	2349	731	2141	8025
44	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	138,1	47,76	2210	764		594	
					36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
45	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	20801,2	6131,64	416	123		92	
					75193		77		77		83
46	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	162997		11736		11736	6	12675
47	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0206	394639		8130		8130	939	8780
48	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5	6308,19	34790	18925	3389	650	
					4158,6	2388,42	12476	7165		14142	52846
49	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	3	67857,14		203571		203571	3914	219857
50	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	16286	
					4801,28	2261,58	14404	6785		15256	52239
51	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096	3870	15224
52	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	1128	
					19121,6	4505,24	19122	4505		18901	58073
53	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	4302	32958
54	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	2441	4451
55	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	330	
					901	767,26	36	31		62	335
56	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	25	
					826,8	422,01	124	63		174	783
57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534	58	
										43	577
58	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		4	406		1624		1624		1754

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	м	5	39		195		195	130	211
60	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	16	1170
61	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	87	6672
62	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	494	3753
63	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	772		2316		2316	278	2501
64	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	662		1986		1986	185	2145
65	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	159	4241
66	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	314	939
67	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	70	4249
68	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	315	48
69	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	4	15
70	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
71	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
72	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение								0	
		ИТОГО:									442629,71
							1524361	97361	964230	250257	1905657
		В том числе :					287737	32844	136620	131040	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							136620		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		23882				
											1929539
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС									2025815
		Итого с НДС			12 %		243098				
											3237945

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

Бейсенова Д.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик:

Директор ТОО "KZ EXPO-2017"

Оспанов Ж.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП