Договор Субподряда № 19/05

г. Астана **«19» мая 2014 года**

ТОО «Фирма Бегтас НС», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице Директора Прокоповой М.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «УРПЕК - Сервис», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице директора Рсмагантбетова Д.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор Субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

ПОНЯТИЕ И ТОЛКОВАНИЕ

В Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Генподрядчик» – ТОО «Фирма Бектас НС»;
2) «Субподрядчик» – ТОО «УРПЕК - Сервис»;
3) «Объект» – здание, расположенное по адресу: г. Астана, ул. Ташенова, д. 20, (далее по тексту Объект);
4) «Работы» – означают ремонтно-отделочные работы, выполняемые Субподрядчиком, которые включают в себя все работы предусмотренные Приложением №1 к настоящему договору, а также сопутствующие работы.
5) «Дефектный акт» – означает документ, содержащий расшифровку расчетов объемов работ и затрат на выполнение работ;
6) «Срок выполнения Работ» – срок, в течение которого Субподрядчик должен выполнить Работы и сдать их Генподрядчику по акту приема передачи Объекта;
7) «Дефекты» – Работы, выполненные Субподрядчиком с нарушениями условий Договора и/или отклонениями;
8) «Срок устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе выполнения Работ;
9) «День/дни» – означает календарные дни, «месяц/месяцы» – календарные месяцы;
10) «Банковский день» – означает рабочий день банков, обслуживающих счета Сторон.

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в срок установленный настоящим Договором завершить в полном объеме «под ключ» собственными силами комплекс ремонтно-отделочных работ на объекте по адресу: г. Астана, ул. Ташенова, д.20 (далее-Объект), в соответствии с Дефектным актом (Приложение №1 к Договору), СНиП, СанПиН, условиям Настоящего Договора и техническим требованиям Генподрядчика.

1.2. Работа выполняется из материалов Генподрядчика. В случае, если материалы приобретаются Субподрядчиком, такие материалы должны быть в обязательном порядке согласованы с Генподрядчиком. Стоимость приобретенных Субподрядчиком материалов возмещается Генподрядчиком на основании предоставленных счетов-фактур, накладных на приобретенные материалы.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ составляет 9 000 000 (девять миллионов) тенге, с учетом НДС, согласно Дефектного акта (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату в следующем порядке:

2.2.1. Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) тенге от общей стоимости Договора, указанного в п.2.1. Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты подписания настоящего Договора;

2.2.2. Оставшаяся сумма в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге, оплачиваются Генподрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты подписания сторонами окончательного Акта приема-передачи всех выполненных работ, при условии отсутствия у Генподрядчика замечаний по выполненным работам и дефектов.

2.3. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. Расчеты по Договору производятся - в тенге.

2.4. Оплата производится Генподрядчиком на основании предоставленного Субподрядчиком счета на оплату, путем перечисления денег на расчетный счет Субподрядчика. Несвоевременное предоставление счета на оплату, Акта выполненных работ, счета-фактуры освобождает Генподрядчика от ответственности за несвоевременную оплату.

2.5. При изменениях видов работ, при возникновении дополнительных работ по инициативе Генподрядчика, требующих дополнительных расходов Субподрядчика, оплата осуществляется за фактически выполненные работы на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Дата начала работ: дата подписания Сторонами настоящего договора.

3.2.Дата завершения и сдачи всех работ по договору: 10 июня 2014 года.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Субподрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора и приложениях к нему, графиком производства работ и сдать работы Генподрядчику, произведенные в соответствии с проектно-сметной документацией;

4.1.2. Выполнить Работы качественно и своими силами в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормативными правовыми актами, Дефектного акта, требованиями Генподрядчика, и сдать их в сроки, определенные Договором;

4.1.3. Соблюдать и обеспечивать при производстве Работ выполнение необходимых мероприятий по режиму работы, согласно действующему законодательству, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, правила техники безопасности и промышленной санитарии, содержать места проведения работ в чистоте. При этом Субподрядчик несет ответственность за соблюдение правил технической, противопожарной безопасности;

4.1.4. Принимать все разумные меры предосторожности по предупреждению противозаконных действий, открытого неповиновения или нарушения порядка со стороны своих работников;

4.1.5. Содержать территорию Объекта в чистоте, удалять с Объекта весь строительный мусор и оперативно приводить строительный участок в порядок. Отвести места для складирования строительного мусора и после окончания работ вывезти строительный мусор самостоятельно и за свой счет;

4.1.6. Контролировать и направлять Работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех Работ по Договору;

4.1.7. Нести ответственность за организацию разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

4.1.8. Обеспечить охрану материалов на Объекте, до подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору, в т.ч. неукоснительное соблюдение работниками и/или работниками привлеченных Субподрядчиком субподрядных организаций, положений Инструкции о внутриобъектном режиме;

4.1.9. Нести ответственность за качество выполняемых работ;

4.1.10. Нести следующие риски:

- риск случайной гибели материалов, оборудования, предметов интерьера, аксессуаров, все строительные риски.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом работ и качеством выполненных работ, с соблюдением сроков их выполнения;

4.3.2. Иметь свободный доступ на Объект;

4.3.3. Провести любые измерения, испытание материалов, оборудования для проверки качества и отсутствия дефектов;

4.3.4. Запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный уровень качества;

4.3.5. Отказать в принятия выполненных работ Субподрядчику по не согласованным применяемым материалам;

4.3.6. Отдавать распоряжения о замене Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющего работы по Договору;

4.3.7. В случае выполнения работ на Объекте с нарушениями от проекта, установленных строительных норм, сроков работ, а также несоблюдения других существенных условий настоящего Договора, Генподрядчик вправе приостановить работу, прекратить финансирование до устранения Субподрядчиком выявленных нарушений. Если обнаруженные недостатки не будут устранены Субподрядчиком в разумные сроки, согласованные Сторонами, или, если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

4.4.Субподрядчик вправе:

4.4.1. Получать оплаты работ согласно условиям настоящего Договора;

4.4.3. Выполнить работы досрочно.

СТАТЬЯ 5. СДАЧА и ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка работ на Объекте осуществляется в соответствии с нормативными законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Сдача выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней по факту выполнения Субподрядчиком определенного объема работ, предусмотренного настоящим Договором.

Выполненные работы, Субподрядчик обязан предъявить уполномоченным представителям Генподрядчика.

5.3. Если во время выполнения или приемки работ обнаружено, что работа выполнена Субподрядчиком некачественно или с иными недостатками, которые делают её непригодной для целей Договора, стороны составляют Акт, в котором Генподрядчик определяет разумный срок для устранения выявленных недостатков/дефектов работы и сумму причиненных Генподрядчику убытков, состоящую из стоимости работ/материалов, оплаченных другим подрядчикам за выполненные ими работы и поврежденные по вине Субподрядчика, и/или стоимости устранения недостатков/дефектов в выполненных работах с учетом всех сопутствующих расходов.

5.4. В случае обнаружения Генподрядчиком дефектов/недостатков выполненных работ и/или повреждения по вине Субподрядчика работ, выполненных на Объекте другими подрядчиками, Субподрядчик обязан:

а) самостоятельно приобрести материалы за свой счет и устранить недостатки/ дефекты работ в определенный Генподрядчиком срок; или

б) оплатить расходы Генподрядчика на устранение недостатков/дефектов и повреждений работы, в том числе и на приобретение материалов/оборудования, необходимых для устранения недостатков/ дефектов, повреждений работы; или

в) соразмерно нанесенному ущербу уменьшить установленную за работу цену.

5.5.Если дефекты/недостатки, указанные в Акте, определенном в пункте 5.4.Договора, не устранены в определенный Генподрядчиком срок, то Генподрядчик вправе в одностороннем порядке, не обращаясь в суд расторгнуть настоящий Договор и поручить выполнение работ, и/или части работ, устранение дефектов и недостатков выполненных работ третьему лицу. При этом Субподрядчик по первому требованию Генподрядчика обязан возместить причиненные Генподрядчику убытки, включая расходы Генподрядчика на устранение недостатков /дефектов и повреждений работы, в том числе и на приобретение материалов/оборудования, необходимых для устранения недостатков/дефектов, повреждение работы и уплатить штраф в размере 10% от общей стоимости устранения дефектов. Генподрядчик вправе удержать в свою пользу из оплаты, причитающейся Субподрядчику, сумму причиненных Генподрядчику убытков. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, включая без ограничений стоимость соответствующих работ, услуг, материалов, оборудования и комплектующих изделий должны быть оплачены Субподрядчиком в течение 7 (семи) банковских дней с даты выставления Генподрядчиком счетов (письменного требования), а в случае неоплаты Субподрядчиком соответствующих сумм убытков - возмещаются путем удержания Генподрядчиком соответствующих сумм, причитающихся Субподрядчику по настоящему Договору. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

Если Субподрядчик не устранит по замечаниям Генподрядчика допущенные дефекты в выполненных работах, то Генподрядчик имеет право задержать осуществление текущих платежей, а также специальным распоряжением приостановить работы до момента исправления дефектов, после чего работы продолжаются, при этом срок производства работ не продлевается.

5.6. Субподрядчик письменно извещает Генподрядчика о завершении Работ по Договору и сообщает ему о своих уполномоченных представителях для участия в работе Приемочной комиссии.

5.7. После принятия соответствующего решения Приемочной комиссии о завершенности Работ, отсутствии Дефектов и готовности, члены комиссии подписывают Акт Приемочной комиссии, который утверждает Генподрядчик.

5.8. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах, недостатках Работ.

5.9. Получив уведомление, указанное в п.5.9. Договора, Субподрядчик обязан за свой счет устранить Дефекты в срок, указанный Генподрядчиком.

5.10. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик вправе применить другие методы воздействия, в одностороннем порядке, не обращаясь в суд, расторгнуть Договор или выполнить эту работу собственными силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги.

5.11. После устранения всех Дефектов и замечаний Субподрядчик сдает выполненные работы Генподрядчику по Акту приема-передачи выполненных работ.

СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИИ

6.1. Субподрядчик гарантирует и заверяет, что выполнение Работ не повлечет за собой нанесение ущерба Объекту Генподрядчика, в котором выполняются Работы, как в период проведения Работ, так и после их завершения.

6.2.Субподрядчик гарантирует надлежащее качество работ, используемых материалов и оборудования (согласно ведомости материалов), конструкций, с предоставлением сертификатов соответствия и качества материалов, оборудования, подлежащих обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласованные с Генподрядчиком.

6.3.Субподрядчик гарантирует, что поставленные материалы являются новыми, комплектными, соответствуют всем требованиям технической безопасности, противопожарной безопасности и другим требованиям государственных стандартов и законодательства Республики Казахстан.

6.4.Субподрядчик гарантирует наличие необходимых лицензий и иных разрешений уполномоченных органов Республики Казахстан на работы, предусмотренные настоящим Договором. Если лицензии и/или разрешения прекратят свое действие по причине истечения срока, на который они выданы и/или будут отсутствовать по каким либо причинам у Субподрядчика, в том числе по причинам, не зависящим от Субподрядчика, Субподрядчик несет самостоятельную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за выполнение работ без лицензии и/или необходимых разрешений уполномоченных органов, Субподрядчик возмещает Генподрядчику все ущербы и убытки, которые причинены Генподрядчику в связи с выполнением работ без лицензии/или иных разрешений уполномоченных органов Республики Казахстан.

6.5. Если Субподрядчик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Генподрядчиком, Генподрядчик вправе нанять третье лицо для устранения недостатков за счет средств Субподрядчика, в том числе за счет сумм причитающихся выплате Субподрядчику.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.За не выполнение или ненадлежащее выполнение условий и обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.2. Риск гибели работника Субподрядчика в ходе выполнения работ, причинение вреда здоровью работнику Субподрядчика в ходе выполнения работ, возлагаются на Субподрядчика.

9.3. Субподрядчик несет ответственность за безопасность проводимых работ на Объекте. Субподрядчик несет полную материальную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

9.4. За просрочку в оплате платежей, предусмотренных статьей 2 настоящего Договора, Генподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы подлежащей оплате.

9.5. При нарушении Субподрядчиком сроков выполнения работ на объекте Генподрядчика, предусмотренных Графиком производства работ, а также любых других сроков, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая) процента от стоимости Работ, предусмотренных в Графике производства работ, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от общей суммы Договора. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки Генподрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке, либо путем удержания суммы неустойки из причитающихся оплате Субподрядчику сумм.

9.6. При нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Генподрядчик имеет право:

а) отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещение убытков;

б) поручить объем работ, предусмотренных настоящим Договором, третьему лицу, привлекаемому Субподрядчиком;

в) требовать привлечение третьих лиц Субподрядчиком на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором. В этом случае Субподрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ силами привлеченных им субподрядных организаций. Генподрядчик не несет материальной, финансовой и юридической ответственности за работы, выполненные силами привлеченных Субподрядчиком, субподрядных организаций.

9.7. В случае несоответствия качества Изделий техническим характеристикам, утвержденным образцам и цвету Изделий, а также размерам Изделий и другим условиям Договора и Приложениям, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере стоимости таких Изделий, если в установленном Договором порядке и сроки Субподрядчик не произведет замены на Изделия надлежащего качества.

9.8.За несвоевременное устранение дефектов, замечаний, выявленных в процессе реконструкции в период гарантийного обязательства Генподрядчик вправе выставить неустойку в размере 0,01 % от суммы Договора до дня устранения.

9.9. Неустойки и штрафы, предусмотренные Договором, могут быть удержаны Генподрядчиком из причитающихся оплате сумм, при расчетах с Субподрядчиком.

9.10. В случае невозможности выполнить Работы в целом или в части, Субподрядчик обязан вернуть полученные от Генподрядчика деньги и оплатить Генподрядчику штраф в размере 10% (десять) процентов от общей суммы Договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня требования Генподрядчика.

9.11.Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающих в течение и вследствие выполнения Договора, а также за несоблюдение техники безопасности на участке.

9.12.Уплата пени и неустоек не освобождает Стороны от ответственности за выполнение принятых ими на себя обязательств по настоящему Договору и Стороны обязуются произвести возмещение причиненного Стороной ущерба в пределах причиненных прямых убытков.

СТАТЬЯ 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.Стороны будут стремиться решить все возникшие разногласия дружественным путем на основе переговоров.

10.2.В том случае, если при реализации настоящего Договора возникнут непреодолимые споры или разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры или разногласия передаются для разрешения в Специализированный межрайонный экономический суд в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается реконструкции Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11.2.Для заключения настоящего Договора Субподрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней предоставить копию лицензии на право осуществления строительной деятельности и производство строительно-монтажных работ.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Все приложения, изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью, только при условии, что они составлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены их печатями.

11.5. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.6. В вопросах, не урегулированных в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

11.7. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.8. Приложения:

Приложение №1 – Дефектный акт (объемы и стоимость работ);

Приложение №2 – Форма Акта выполненных Работ формы 2В;

СТАТЬЯ 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Фирма Бегтас НС»
РК, г.Караганда, ул.Зелинского, д.30/2, кв.12
РНН 620300014627
БИН 001240008649
ИИК KZ31914398416BC09972
Филиал ДБ АО Сбербанк в г.Астана
БИК SABRKZKA
Тел: 79 76 03

Директор

_____ **Прокопова М.В.**

МП

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «УРПЕК-Сервис»
г. Астана, пер. Балкашинский, 16,
БИН 030140007540
РНН 620200222880
ИИК KZ 198560000000182011
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»,
Тел: 8(717) 2565578
Urpek2003@mail.ru

Директор

_____ **Рсмаганбетов Д.М.**

МП

Дополнительное соглашение №1
к Договору субподряда № 19/05 от «19» мая 2014 года

г. Астана «29» мая 2014 г.

ТОО «Фирма Бегтас НС»», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Директора Прокоповой М.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «УРПЕК-Сервис», именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Рсмаганбетова Д.М., действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №1 (далее - Соглашение) к договору субподряда №19/05 от «19» мая 2014 года (далее - Договор), о нижеследующем:

1. В соответствии с п.2.5. Договора и в связи с увеличением объема работ, Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в 2.1. Договора, об увеличении стоимости работ по договору на сумму 6 794 174 (шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи сто семьдесят четыре) тенге, в соответствии с приложением №1 к настоящему соглашению.
2. В связи с чем, общая стоимость выполняемых работ по Договору (п.2.1.) составляет 15 794 174 (пятнадцать миллионов семьсот девяносто четыре тысячи сто семьдесят четыре) тенге, с учетом НДС.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора субподряда №19/05 от «19» мая 2014 года, заключенного между Сторонами.
5. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Генподрядчик

ТОО «Фирма Бегтас НС»
РК, г.Караганда, ул.Зелинского, д.30/2, кв.12
РНН 620300014627
БИН 001240008649
ИИК KZ31914398416BC09972
Филиал ДБ АО Сбербанк в г.Астана
БИК SABRKZKA
Тел: 79 78 03

Директор
_____Прокопова М.В.
МП

Субподрядчик

ТОО «УРПЕК-Сервис»
г. Астана, пер. Балкашинский, 16,
БИН 030140007540
РНН 620200222880
ИИК KZ 19856000000182011
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»,
Тел: 8(717) 2565578
Urpek2003@mail.ru
Директор
_____Рсмаганбетов Д.М.
МП

Приложение №1
к дополнительному соглашению
№1 от 29 мая 2014 года
к договору субподряда
№19/05 от «19» мая 2014г.

Генподрядчик: **ТОО «Фирма Бегтас НС»**
Субподрядчик: **ТОО «УРПЕК-Сервис»**

Спецификация на дополнительные работ

Объект: г. Астана, ул. Ташенова №20, «Медицинский центр «*Медикер*»
Срок выполнения работ: с 29 мая 2014 года до 12 июня 2014 года.
Материал: из материала Субподрядчика

№п/п	**Наименование дополнительных работ**	**сумма с НДС**
1	Фасадные работы (Декоративная штукатурка)	6 794 174 (шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи сто семьдесят четыре) тенге
	ИТОГО:	**6 794 174 тенге, с учетом НДС**

Генподрядчик _____

ТОО «Фирма Бегтас НС»

Прокопова М.В.

Субподрядчик _____

ТОО «УРПЕК-Сервис»

Рсмаганбетов Д.М.

Заказчик (Застройщик) ТОО " Фирма Бегтас-НС"
Подрядчик ТОО"Урпек - Сервис"
Наименование строительства и его адрес:
"Медицинский центр Медикер" по ул. Ташенова № 20

Форма № КС-3

Справка
июнь месяц 2014год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		19/05	19.05.14				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
		из гр.1								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выполненные работы согласно акта № 18	15 794 174,00	6 066 226,79							727 947,21	6 794 174,00
Итого:	15 794 174,00	6 066 226,79							727 947,21	6 794 174,00

Заказчик

Подрядчик

Заказчик (Застройщик) ТОО " Фирма Бегтас-НС"
Подрядчик ТОО"Урпек - Сервис"
Наименование строительства и его адрес:
"Медицинский центр Медикер" по ул. Ташенова № 20

Форма № КС-3

Справка
май месяц 2014год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		19/05	19.05.14				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	стоимость выполненных работ и затрат из гр.1							Налог на добавленную стоимость НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выполненные работы согласно акта №14	9 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00
Итого:	9 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00

Заказчик

Подрядчик

Заказчик (Застройщик) ТОО " Фирма Бегтас-НС"
Подрядчик ТОО"Урпек - Сервис"
Наименование строительства и его адрес:
"Медицинский центр Медикер" по ул. Ташенова № 20

Форма № КС-3

Справка
май месяц 2014год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		19/05	19.05.14				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выполненные работы согласно акта №12	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00
Итого:	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00

Генподрядчик

Подрядчик

Заказчик (Застройщик) ТОО " Фирма Бегтас-НС"
Подрядчик ТОО"Урпек - Сервис"
Наименование строительства и его адрес:
"Медицинский центр Медикер" по ул. Ташенова № 20

Форма № КС-3

Справка
май месяц 2014год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		19/05	19.05.14				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выполненные работы согласно акта №11	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00
Итого:	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00

Генподрядчик

Подрядчик