Экземпляр ПК
«Институт Казгипроводхоз»

Договор № 102
о государственных закупках работ по обновлению схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 149 «Прочие услуги и работы»

г. Астана 31 марта 2011 года

Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя Председателя Комитета по водным ресурсам Жиенкулова Ондасын Елюбаевича, действующего на основании Положения о Комитете по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан одной стороны и, Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Председателя правления Дмитриева Леонида Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и Протокола об итогах государственных закупок работ по реализации бюджетной программы 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» по лоту № 2 «Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль» от 28.03.2011года № 24-57 заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Заказчик – Государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» заключил Договор с Поставщиком на обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль на сумму в размере 19 058 000 (девятнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч) тенге (далее - цена Договора).

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2) "Поставщик" – Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»;

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Поставщиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Работа» – обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль в соответствии с технической спецификацией закупаемых работ;

5) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком, составляющая 19 058 000 (девятнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч) тенге;

6) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком, Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;

7) "Срок выполнения работы" означает срок, в течение которого Поставщик должен выполнить работу в полном объеме;

8) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

9) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

10) "Ошибка или неточность" - часть работы, выполненная с нарушениями условий Договора;

11) "Период устранения ошибок или неточностей" - период устранения ошибок или неточностей, обнаруженных в процессе проверки выполненной работы.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) план финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа;

3) техническая спецификация;

4. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: ГУ Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, РНН 600700010438, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ240705012120035001, БИН 910640000040, Кбе 11, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан», г. Астана;

2) банковскую гарантию.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

6. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными учреждениями в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем

(последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, выше предусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурсов, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

7. Поставщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором со сроками выполнения работ с момента регистрации Договора в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК по 10 ноября 2011 года.

8. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других

сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работы, имеет силу только в письменном виде.

11. Поставщик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Поставщиком.

12. При наличии субподрядчиков Поставщик должен координировать свои работы с ними.

13. Поставщик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

14. Если Заказчик просит Поставщика отстранить от выполнения работ лицо, являющееся работником Поставщика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан отстранить это лицо от выполнения работы в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

15. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

17. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

18. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности при выполнении работ.

19. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

20. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Если Поставщик не выполняет своих обязательств по исправлению нарушений требований договорных документов, допущенных в ходе выполнения работы, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с Технической спецификацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке выполнения работы в целом или ее части до устранения причин остановки.

22. Если Поставщик не может или не хочет исправить допущенные нарушения (привести выполняемую работу в соответствие с Технической спецификацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Поставщик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные ошибки или неточности, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Поставщику, вычитается стоимость корректировки указанных ошибок или неточностей, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные работы. Если суммы, подлежащие выплате Поставщику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Поставщик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

23. В случае если Поставщик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный план выполнения работы, за исключением последнего месяца, согласно утвержденного графика выполнения работы, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,5% от месячной суммы договора за каждый день просрочки выполнения работы, путем перечисления указанной суммы (неустойки) в бюджет Республики Казахстан. При повторном срыве Плана финансирования работ, Заказчик имеет право расторгнуть договор.

24. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые ошибки или неточности, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

25. Поставщик обязан контролировать и направлять выполнение работы, используя знания и все имеющиеся возможности. Поставщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполняемой работы, а также координацией всех выполненных работ по Договору.

26. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

27. Заказчик может потребовать провести экспертизу выполненной работы. Если после проведенной экспертизы выяснится, что выполненная работа не соответствует условиям Договора, Поставщик предпринимает усилия по внесению соответствующих исправлений.

34. Заказчик письменно уведомляет Поставщика о любых обнаруженных ошибках или неточностях с указанием срока их исправления.

35. Получив уведомление об обнаруженных ошибках или неточностях, Поставщик обязан их устранить в течение периода времени, указанного Заказчиком.

36. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

37. Виды и сроки выплат: согласно Плану финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа.

38. Авансовый платеж не предусмотрен.

39. Необходимые документы, предшествующие оплате: подписанный сторонами акт выполненных работ.

40. Срок предоставления актов выполненных работ не позднее 20-го (двадцатого) числа отчетного месяца.

41. Поставщик гарантирует Заказчику, что работы, выполняемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать технической спецификации, что работа будет выполнена без нарушений, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Проверка качественно выполненной работы может быть проведена экспертом по выбору Заказчика. Выполненная работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается невыполненной. В гарантии, предоставляемой Поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление ошибок или неточностей по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на оказанные работы сроком на 3 года. Гарантия выражается в виде доработки работы в связи с изменениями в структуре и функциях Заказчика, в законодательстве,

в системе бюджетного планировании, в социально-экономической и экологической ситуации.

42. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

43. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Поставщик дважды сорвал срок выполнения графика выполнения работы;

2) Поставщик приостанавливает выполнения работы сроком до 30 (тридцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Поставщик не устраняет нарушения, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход выполнения работы, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) дней.

5) либо Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

44. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

45. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

46. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

47. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

48. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить выполнение работы и обеспечить передачу всех материалов Заказчику в установленном порядке.

49. Все материалы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Поставщиком.

50. Если стихийное бедствие, военные действия, непрерывные дожди (на рассмотрение) или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Поставщику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Поставщик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает выполнение работы. Заказчик производит оплату Поставщику за весь объем работ, выполненных до даты остановки.

51. Поставщик обязан обеспечивать защиту всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с выполнением работы, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Поставщик при выполнении работы должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Поставщиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

52. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Поставщика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, Поставщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих нарушений в результате вышеизложенного.

53. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены по указанному Заказчиком адресу. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.

54. Поставщик после выполнения работы, оговоренной Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании выполнения работы. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности выполненной работы согласно Договору.

55. Сроком начала выполнения работы считается дата вступления в силу настоящего Договора.

56. Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

57. Заказчик обязуется выплатить Поставщику за объем, выполненных по настоящему Договору работ, сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

58. Из суммы выполненных Поставщиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 10 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня ошибок или неточностей (далее - Окончательная оплата).

58. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению нарушений.

59. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

60. Настоящий договор действует до 31 декабря 2011 года.

61. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик	**Поставщик**
Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 010000, г. Астана, ул.Орынбор 8, корпус №3 Административное здание «Дом министерств» тел. 74-26-81 РНН 600700010438 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 БИН 910640000040 Кбе 11 ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан	Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434 РНН 600400025468 БИК ABKZKZKX ИИК KZ48319A010000451965 БИН 921240001039 Кбе 17 АО "БТА Банк"
О. Жиенкулов	**Л.Дмитриев**
м.п.	м.п.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства:

“Утверждаю”
Государственное учреждение
Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

О. Жиенкулов

Утверждаю”
Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»

Л.Дмитриев

План финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа

Государственное учреждение учредитель программ: **Код**
Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0035**
Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»
Тема Обновление «Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль на территории Республики Казахстан»
Поставщик государственного заказа Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»

Месяц	Виды работ	Сроки выполне-ния,	Сметная стоимость, (тыс. тенге)	Удель-ный вес работ, %
Апрель	Подготовка аналитического отчета по итогам реализации ранее разработанной СКИОВР и согласование его с Ишимской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов	20.04.2011 г.	2 450,3	12,86
Май		20.05.2011 г.	2 450,3	12,86
Июнь	Уточнение объемов располагаемых водных ресурсов и их качества. Оценка современного уровня использования водных ресурсов и прогноз его изменения на существующие 2011 и перспективные расчетные уровни 2015, 2020 и 2025 годы (в сравнении с базовым 1990 г.), в соответствии с концепциями и индикативными планами развития областей. Уточнение структуры водопотребителей и водопользователей по отраслям экономики и формам	20.06.2011 г.	2 450,3	12,86
Июль		20.07.2011 г.	2 450,3	12,86

Август	собственности поэтапно на период до 2025 года. Корректировка комплекса неотложных и перспективных водохозяйственных мероприятий по водообеспечению и регулированию использования водных ресурсов, охране водных источников и предотвращению вредного воздействия вод с расчетами финансовых затрат на их реализацию в соответствии с подготовленным аналитическим отчетом реализации СКИОВР. Составление Плана мероприятий по реализации откорректированной СКИОВР с учетом системы Государственного планирования Республики Казахстан.	20.08.2011 г.	2 450,3	12,86
Сентябрь		20.09.2001 г.	2 450,3	12,86
Октябрь	Согласование Схемы в установленном порядке с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан.	20.10.2011 г.	2 450,3	12,86
Ноябрь		20.11.2011 г.	1 905,9	10
ИТОГО			19 058	100

Главный эксперт управления финансирования, государственных закупок и сводного анализа **А Рахымбекова**

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль."

на апрель 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	апрель 2011 год.		В апреле месяце с.г. «Институтом Казгтпроводхоз» выполнены следующие работы по объекту:
					963 000	1.Составление "Концепции" развития водного сектора в бассейне реки Есиль
					990 000	2 Анализ реализации мероприятий ранее разработанной СКИОВР
					905 500	3. Ознакомление с отчетами Ишимской Бассейновой инспекции за 2009 и 2010 г.г.
	Итого				**2 858 500**	
	в том числе: НДС				**306 267,8**	

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Председатель Правления ПК
«Институт Казгипроводхоз»

_____ Л.Дмитриев

«.....» апрель 2011 г.

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль."

на май 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	май 2011 год.		В мае месяце с.г. «Институтом Казгтпроводхоз» выполнены следующие работы по объекту:
					950 500	Ознакомление с отчетами Ишимской бассейновой инспекции за 2009-2010г.г. с соответствующими выписками.
					1 003 000	Изучеение отчетности 2 ТП водхоз по Ишимскому бассейну с соответствующими выписками.
					905 000	Анализ реализации мероприятий ранее разработанной схемы и выявление новых проблемных вопросов.
	Итого				**2 858 500**	
	в том числе: НДС				**306 267,8**	

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Председатель Правления ПК
«Институт Казгипроводхоз»

_____ Л.Дмитриев

«……» май 2011 г.

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль."

на июль 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	июль 2011 год.	2 858 500	В июле месяце с.г. «Институтом Казгтпроводхоз» выполнены следующие работы по объекту: Уточнение объемов располаемых водных ресурсов и их качества. Оценка современного уровня использования водных ресурсов и прогноз его изменения на существующие 2011 и перспективные расчетные уровни 2015, 2020 и 2025 годы (в сравнении с базовым 1990г.)
	Итого				**2 858 500**	
	в том числе: НДС				**306 267,8**	

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Председатель Правления ПК
«Институт Казгипроводхоз»

_____Л.Дмитриев

«……» июль 2011 г

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Исполнитель; ПК "Институт Казгипроводхоз"
Договор № 102 от 31.03.2011г.

Форма № 2 В

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль." на август 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	август 2011 год.	2 858 500	В августе месяце с.г. «Институтом Казгипроводхоз» выполнены следующие работы по объекту: Произведена корректировка комплекса неотложных и перспективных водо-хозяйственных мероприятий по водообеспечению и регулированию использования водных ресурсов, охране водных источников и предотвращению вредного воздействия вод с расчетами финансовых затрат на их реализацию в соответствие с подготовленным аналитическим отчетом реализации СКИОВР. Совершена поездка ГИПа в Северо-Казахстанскую область на заседание бассейнового совета, совмещенная с подготовкой аналитического отчета по итогам реализации мероприятий разработанного ранее СКИОВРа и сбору данных для обновляемой Схемы.
	Итого				**2 858 500**	в том числе НДС- 306 267,85 тенге

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Председатель Правления ПК
«Институт Казгипроводхоз»

_____Л.Дмитриев

«……» август 2011 г.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК

Форма № 2 В

Исполнитель; ПК "Институт Казгипроводхоз"

Договор № 102 от 31.03.2011г.

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль."
на сентябрь 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	сентябрь 2011 год.		В сентябре месяце с.г. «Институтом Казгипроводхоз» выполнены следующие работы по объекту:
					1 258 500	1.Продолжена разработка Книги 2 "Водные объекты и водные ресурсы, водохозяйственный комплекс"
					950 000	2. Продолжена разработка Книги 3 "Использование водных ресурсов и водохозяйственные балансы"
					650 000	3. Начата разработана Книга 4 "Предупреждение и снижение рисков вредного воздействия вод"
	Итого				**2 858 500**	в том числе НДС- 306 267,85 тенге

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Председатель Правления ПК
«Институт Казгипроводхоз»

_____ Л.Дмитриев

«……» сентябрь 2011 г

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Исполнитель; ПК "Институт Казгипроводхоз"
Договор № 102 от 31.03.2011г.

Форма № 2 В

Справка

о состоянии работ по теме "Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль." на ноябрь 2011 г.

№	Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Сроки выполнения	Сумма, тенге	Выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль	КВР МСХ	ПК Институт Казгипровод-хоз	ноябрь 2011 год.		В ноябре месяце с.г. «Институтом Казгипроводхоз» выполнены следующие работы по объекту:
					625 000	1. Составление книги 2 "Водные объекты и водные ресурсы. Водохозяйственный комплекс." Книга 3. использование водных ресурсов. Водохозяйственные расчеты
					635 000	2. Составление книги 4 "Предупреждение и снижение риска вредного воздействия вод." Книги 5 "Основные водохозяйственные мероприятия. Капиталовложения.
					647 000	3. Составление книги 1. Сводная пояснительная записка и база данных.
	Итого				**1 907 000**	в том числе НДС- 204 321,43тенге

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Технический директор ПК
«Институт Казгипроводхоз»
_____ М.Нуртазин
«…….» ноябрь 2011 г

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.

Общая стоимость работ: 19 058 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 19 058 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 19 058 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 1 907 000 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№102	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.	тенге	19 058 000	0	0	0	17 151 000	19 058 000		1 907 000	19 058 000
Итого:		19 058 000	0	0	0	17 151 000	19 058 000		1 907 000	19 058 000

Исполнитель:

Технический директор ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ М.Нуртазин

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов Р. КАХАН

Начальник Управления РИиОВР _____ М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.

Общая стоимость работ: 19 058 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 19 058 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 17 151 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 858 500 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№102	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.	тенге	19 058 000	0	0	0	14 292 500	17 151 000		2 858 500	17 151 000
Итого:		19 058 000	0	0	0	14 292 500	17 151 000		2 858 500	17 151 000

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.

Общая стоимость работ: 19 058 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 19 058 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 14 292 500 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 858 500 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№102	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.	тенге	19 058 000	0	0	0	11 434 000	14 292 500		2 858 500	14 292 500
Итого:		19 058 000	0	0	0	11 434 000	14 292 500		2 858 500	14 292 500

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.

Общая стоимость работ: 19 058 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 19 058 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 11 434 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 858 500 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№102	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.	тенге	19 058 000	0	0	0	8 575 500	11 434 000		2 858 500	11 434 000
Итого:		19 058 000	0	0	0	8 575 500	11 434 000		2 858 500	11 434 000

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.

Общая стоимость работ: 19 058 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 19 058 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 8 575 500 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 858 500 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№102	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.	тенге	19 058 000	0	0	0	5 717 000	8 575 500		2 858 500	8 575 500
Итого:		19 058 000	0	0	0	5 717 000	8 575 500		2 858 500	8 575 500

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз" Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК О.Жиенкулов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.

Общая стоимость работ: 19 058 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 19 058 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

IBAN KZ 483 19A 010 000 451 965

BIK AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк: АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 5 717 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 858 500 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№102	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.	тенге	19 058 000	0	0	0	2 858 500	5 717 000		2 858 500	5 717 000
Итого:		19 058 000	0	0	0	2 858 500	5 717 000		2 858 500	5 717 000

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз" _____Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.

Общая стоимость работ: 19 058 000 тенге

Программа 064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов и нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2011 год. 19 058 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

IBAN KZ 483 19A 010 000 451 965

BIK AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк: АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 2 858 500 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 858 500 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№102	31.03.11г.						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль.	тенге	19 058 000	0	0	0	0	2 858 500		2 858 500	2 858 500
Итого:		19 058 000	0	0	0	0	2 858 500		2 858 500	2 858 500

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз" _____ Л.Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета _____

по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____ М.Жакенов