Экземпляр ПК
«Институт Казгипроводхоз»

Договор № 31
о государственных закупках работ по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз»

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 149 «Прочие услуги и работы»

г. Астана 23 апреля 2012 года

Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя Председателя Комитета по водным ресурсам Жиенкулова Ондасын Елюбаевича, действующего на основании Положения о Комитете по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан одной стороны и, Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Председателя правления Дмитриева Леонида Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и Протокола об итогах государственных закупок работ по реализации бюджетной программы 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» по лоту № 1 «Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз» от 12.04.2012года № 24-08 заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Заказчик – Государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» заключил Договор с Поставщиком на обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз на сумму в размере 21 000 000 (двадцать один миллион) тенге (далее - цена Договора).

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2) "Поставщик" – Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»;

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Поставщиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Работа» – обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз в соответствии с технической спецификацией закупаемых работ;

5) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком, составляющая 21 000 000 (двадцать один миллион) тенге;

6) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком, Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;

7) "Срок выполнения работы" означает срок, в течение которого Поставщик должен выполнить работу в полном объеме;

8) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

9) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

10) "Ошибка или неточность" - часть работы, выполненная с нарушениями условий Договора;

11) "Период устранения ошибок или неточностей" - период устранения ошибок или неточностей, обнаруженных в процессе проверки выполненной работы.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) план финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа;

3) техническая спецификация;

4. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: ГУ Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, РНН 600700010438, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ240705012120035001, БИН 910640000040, Кбе 11, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан», г. Астана;

2) банковскую гарантию.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

6. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными учреждениями в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем

(последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, выше предусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурсов, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

7. Поставщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором со сроками выполнения работ с момента регистрации Договора в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК по 20 ноября 2012 года.

8. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других

сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работы, имеет силу только в письменном виде.

11. Поставщик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Поставщиком.

12. При наличии субподрядчиков Поставщик должен координировать свои работы с ними.

13. Поставщик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

14. Если Заказчик просит Поставщика отстранить от выполнения работ лицо, являющееся работником Поставщика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан отстранить это лицо от выполнения работы в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

15. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

17. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

18. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности при выполнении работ.

19. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

20. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Если Поставщик не выполняет своих обязательств по исправлению нарушений требований договорных документов, допущенных в ходе выполнения работы, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с Технической спецификацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке выполнения работы в целом или ее части до устранения причин остановки.

22. Если Поставщик не может или не хочет исправить допущенные нарушения (привести выполняемую работу в соответствие с Технической спецификацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Поставщик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные ошибки или неточности, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Поставщику, вычитается стоимость корректировки указанных ошибок или неточностей, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные работы. Если суммы, подлежащие выплате Поставщику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Поставщик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

23. В случае если Поставщик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный план выполнения работы, за исключением последнего месяца, согласно утвержденного графика выполнения работы, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,5% от месячной суммы договора за каждый день просрочки выполнения работы, путем перечисления указанной суммы (неустойки) в бюджет Республики Казахстан. При повторном срыве Плана финансирования работ, Заказчик имеет право расторгнуть договор.

24. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые ошибки или неточности, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

25. Поставщик обязан контролировать и направлять выполнение работы, используя знания и все имеющиеся возможности. Поставщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполняемой работы, а также координацией всех выполненных работ по Договору.

26. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

27. Заказчик может потребовать провести экспертизу выполненной работы. Если после проведенной экспертизы выяснится, что выполненная работа не соответствует условиям Договора, Поставщик предпринимает усилия по внесению соответствующих исправлений.

34. Заказчик письменно уведомляет Поставщика о любых обнаруженных ошибках или неточностях с указанием срока их исправления.

35. Получив уведомление об обнаруженных ошибках или неточностях, Поставщик обязан их устранить в течение периода времени, указанного Заказчиком.

36. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

37. Виды и сроки выплат: согласно Плану финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа.

38. Авансовый платеж не предусмотрен.

39. Необходимые документы, предшествующие оплате: подписанный сторонами акт выполненных работ.

40. Срок предоставления актов выполненных работ не позднее 20-го (двадцатого) числа отчетного месяца.

41. Поставщик гарантирует Заказчику, что работы, выполняемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать технической спецификации, что работа будет выполнена без нарушений, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Проверка качественно выполненной работы может быть проведена экспертом по выбору Заказчика. Выполненная работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается невыполненной. В гарантии, предоставляемой Поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление ошибок или неточностей по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на оказанные работы сроком на 2 года. Гарантия выражается в виде доработки работы в связи с изменениями в структуре и функциях Заказчика, в законодательстве,

в системе бюджетного планировании, в социально-экономической и экологической ситуации.

42. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

43. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Поставщик дважды сорвал срок выполнения графика выполнения работы;

2) Поставщик приостанавливает выполнения работы сроком до 30 (тридцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Поставщик не устраняет нарушения, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход выполнения работы, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) дней.

5) либо Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

44. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

45. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

46. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

47. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

48. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить выполнение работы и обеспечить передачу всех материалов Заказчику в установленном порядке.

49. Все материалы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Поставщиком.

50. Если стихийное бедствие, военные действия, непрерывные дожди (на рассмотрение) или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Поставщику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Поставщик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает выполнение работы. Заказчик производит оплату Поставщику за весь объем работ, выполненных до даты остановки.

51. Поставщик обязан обеспечивать защиту всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с выполнением работы, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Поставщик при выполнении работы должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Поставщиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

52. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Поставщика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, Поставщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих нарушений в результате вышеизложенного.

53. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены по указанному Заказчиком адресу. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.

54. Поставщик после выполнения работы, оговоренной Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании выполнения работы. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности выполненной работы согласно Договору.

55. Сроком начала выполнения работы считается дата вступления в силу настоящего Договора.

56. Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

57. Заказчик обязуется выплатить Поставщику за объем, выполненных по настоящему Договору работ, сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

58. Из суммы выполненных Поставщиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 10 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня ошибок или неточностей (далее - Окончательная оплата).

58. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению нарушений.

59. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

60. Настоящий договор действует до 31 декабря 2012 года.

61. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик	**Поставщик**
Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 010000, г. Астана, ул.Орынбор 8, корпус №3 Административное здание «Дом министерств» тел. 74-26-81 РНН 600700010438 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 БИН 910640000040 Кбе 11 ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан	Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434 РНН 600400025468 БИК ABKZKZKX ИИК KZ48319A010000451965 БИН 921240001039 Кбе 17 АО "БТА Банк"
_____ **О. Жиенкулов**	_____ **Л.Дмитриев**
м.п.	м.п.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства:

Техническая спецификация закупаемых работ
по программе 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» по теме: «Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз»

Состав работ на 2012 год

1. Подготовка аналитического отчета по итогам реализации ранее разработанных СКИОВР и согласование их с Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов (далее – Бассейновая инспекция).

2. Корректировка СКИОВР:

1) Уточнение объемов располагаемых водных ресурсов и их качества. Оценка современного уровня использования водных ресурсов и прогноз его изменения на перспективные расчетные уровни 2015, 2020, 2025 и 2030 годы (в сравнении с базовым 1990 и 2000 годами), в соответствии с концепциями и индикативными планами развития областей;

2) Уточнение структуры водопотребителей, водопользователей, а также водохозяйственных сооружений по отраслям экономики и формам собственности поэтапно на период до 2030 года;

3) Корректировка комплекса неотложных и перспективных водохозяйственных мероприятий по водообеспечению и регулированию использования водных ресурсов, охране водных источников и предотвращению вредного воздействия вод с расчетами финансовых затрат на их реализацию в соответствии с подготовленным аналитическим отчетом реализации СКИОВР.

4) Составление Плана мероприятий по реализации откорректированной СКИОВР с учетом системы Государственного планирования Республики Казахстан.

5) Согласование Схемы в установленном порядке с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан.

Особые условия:

1.Для подготовки Методических рекомендаций по определению планируемых апитальных вложений (укрупненных) для поддержания водохозяйственных сооружений в надлежащем техническом состоянии, а также их развития и модернизации (с учетом типа и класса сооружения, формы собственности, года ввода в эксплуатацию, проведения ремонтных работ и реконструкции) разработать в виде отдельного приложения порядок определения планируемых инвестиций на содержание, водохозяйственных объектов их реконструкцию и модернизацию. При этом необходимо учитывать, что первоначальная стоимость существующих объектов не соответствует действительности (их рыночной стоимости).

2. Водохозяйственные участки назначить в соответствии с утвержденными материалами, разработанными в рамках разрабатываемой Единой информационно-аналитической системы управления водными ресурсами по вопросу водохозяйственного районирования территории республики.

3. Для дальнейшего применения в Государственном водном кадастре, цифровые карты бассейна, выполненные с применением ГИС – технологий, необходимо составить с учетом новых границ водохозяйственных участков, нанести и привязать к базе данных за многолетний период все регулирующие, водозаборные, сбросные и другие гидротехнические сооружения.

4. Промежуточные отчеты также предоставляются на согласование в Бассейновую инспекцию.

5. Обеспечить предоставление утвержденных вариантов СКИОВР в Бассейновую инспекцию, Акиматы Костанайской и Актюбинской областей с предоставлением в Комитет по водным ресурсам актов приемки передачи.

6. Обеспечить оплату услуг по проведению экспертиз проекта.

Полиграфическое и электронное исполнение проекта:

- Промежуточный отчет представляется в бумажном (мягкий переплет, формат MS Word, MS Excel) и электронном виде в одном экземпляре;
- Окончательные утвержденные варианты СКИОВР представляются в бумажном (твердый переплет, формат MS Word, MS Excel) и электроном (CD/DVD диски) на государственном и русском языках:
  - в Комитет по водным ресурсам 3 экземпляра;
  - в Бассейновую инспекцию 3 экземпляра;
  - в Акиматы Костанайской и Акмолинской областей по 3 экземпляра;
- Приложения (записки, таблицы, чертежи и т.д.) представляются в формате А-3 и более;
- Количество экземпляров СКИОВР необходимых для рассылки в согласующие министерства и ведомства определяется в ходе их согласования.

Государственное учреждение
Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

О. Жиенкулов

М.П

Производственный кооператив
«Институт Казгипроводхоз»

Л.Дмитриев

М.П

«Утверждаю»
Государственное учреждение
Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

О. Жиенкулов

«Утверждаю»
Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»

Л.Дмитриев

План финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа

Государственное учреждение учредитель программ: Код
Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 212/0035
Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Тема Обновление «Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз»
Поставщик государственного заказа Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»

Месяц	Виды работ	Сроки выполне-ния,	Сметная стоимость, (тыс. тенге)	Удель-ный вес работ, %
Апрель	Подготовка аналитического отчета по итогам реализации ранее разработанной СКИОВР и согласование его с Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов. Проект Методических рекомендаций по определению планируемых капитальных вложений (укрупненных) на содержание водохозяйственных объектов, их реконструкцию и модернизацию (1 этап). Уточнение объемов располагаемых водных ресурсов и их качества. Оценка современного уровня использования водных ресурсов и прогноз его изменения на и перспективные расчетные уровни 2015, 2020 и 2025 годы (в сравнении с базовым 1990 г.), в соответствии с концепциями и индикативными планами развития областей. Уточнение структуры водопотреби-телей и водопользователей по отраслям экономики и формам собственности	20.04.2012 г.	2700	12,85
Май		20.05.2012 г.	2700	12,85
Июнь		20.06.2012 г.	2700	12,85
Июль		20.07.2012 г.	2700	12,85

Август	поэтапно на период до 2025 года. Корректировка комплекса неотложных и перспективных водохозяйственных мероприятий по водообеспечению и регулированию использования водных ресурсов, охране водных источников и предотвращению вредного воздействия вод с расчетами финансовых затрат на их реализацию в соответствии с подготовленным аналитическим отчетом реализации СКИОВР. Составление Плана мероприятий по реализации откорректированной СКИОВР с учетом системы Государственного планирования Республики Казахстан. Согласование Схемы в установленном порядке с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан.	20.08.2012 г.	2700	12,85
Сентябрь		20.09.2012 г.	2700	12,85
Октябрь		20.10.2012 г.	2700	12,85
Ноябрь		20.11.2012 г.	2100	10
ИТОГО			21 000	100

Начальник управления финансирования,
государственных закупок и сводного анализа **Р. Кахан**

Форма КС-3

Найменование объекта: "Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз"

Общая стоимость работ: 21 000 000 тенге

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2012 год. 21 000 000 тенге

Спецификa 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
РНН 600 400 025 468
БИН 921 240 001 039 Кбе 17
Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 21 000 000 тенге. в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 2 100 000 тенге. в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		31	23.04.2012						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз	тенге	21 000 000	0	0	0	18 900 000	21 000 000		2 100 000	21 000 000
Итого:		21 000 000	0	0	0	18 900 000	21 000 000		2 100 000	21 000 000

Исполнитель:
Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ Л. Дмитриев

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____ О. Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____ М. Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: "Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз"

Общая стоимость работ: 21 000 000 тенге

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2012 год. 21 000 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 18 900 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 700 000 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		31	23.04.2012						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз	тенге	21 000 000	0	0	0	16 200 000	18 900 000		2 700 000	18 900 000
Итого:		21 000 000	0	0	0	16 200 000	18 900 000		2 700 000	18 900 000

Исполнитель:

Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз" _____ Л. Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____ М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: "Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз"

Общая стоимость работ: 21 000 000 тенге

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2012 год. 21 000 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 16 200 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 700 000 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		31	23.04.2012						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз	тенге	21 000 000	0	0	0	13 500 000	16 200 000		2 700 000	16 200 000
Итого:		21 000 000	0	0	0	13 500 000	16 200 000		2 700 000	16 200 000

Исполнитель:

Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____Л. Дмитриев

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР_____ М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: "Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз"

Общая стоимость работ: 21 000 000 тенге

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2012 год. 21 000 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 13 500 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 2 700 000 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		31	23.04.2012						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз	тенге	21 000 000	0	0	0	10 800 000	13 500 000		2 700 000	13 500 000
Итого:		21 000 000	0	0	0	10 800 000	13 500 000		2 700 000	13 500 000

Исполнитель:

Технический директор ПК "Институт Казгипроводхоз" _____ М.Нуртазин

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____ М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: "Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз"

Общая стоимость работ: 21 000 000 тенге

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 149 "Прочие услуги и работы"
Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
РНН 600 400 025 468
БИН 921 240 001 039 Кбе 17
Банк АО «БТА Банк»

Лимит финансирования на 2012 год. 21 000 000 тенге

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 10 800 000 тенге. в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 2 700 000 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		31	23.04.2012						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз	тенге	21 000 000	0	0	0	8 100 000	10 800 000		2 700 000	10 800 000
Итого:		21 000 000	0	0	0	8 100 000	10 800 000		2 700 000	10 800 000

Исполнитель:
Технический директор ПК "Институт Казгипроводхоз" _____М.Нуртазин

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета
по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов
Начальник Управления РИиОВР _____ М.Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: "Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз"

Общая стоимость работ: 21 000 000 тенге

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 149 "Прочие услуги и работы"
Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
РНН 600 400 025 468
БИН 921 240 001 039 Кбе 17
Банк АО «БТА Банк»

Лимит финансирования на 2012 год. 21 000 000 тенге

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 8 100 000 тенге. в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 2 700 000 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		31	23.04.2012						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее зааактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз	тенге	21 000 000	0	0	0	5 400 000	8 100 000		2 700 000	8 100 000
Итого:		21 000 000	0	0	0	5 400 000	8 100 000		2 700 000	8 100 000

Исполнитель:
Технический директор ПК "Институт Казгипроводхоз" М.Нургазин

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК О.Жиенкулов
Начальник Управления РИиОВР Жакенов

Форма КС-3

Найменование объекта: "Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз"

Общая стоимость работ: 21 000 000 тенге

Программа 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

Лимит финансирования на 2012 год. 21 000 000 тенге

Специфика 149 "Прочие услуги и работы"

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

РНН 600 400 025 468

БИН 921 240 001 039 Кбе 17

Банк АО «БТА Банк»

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 5 400 000 тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 5 400 000 тенге. в.т.ч. НДС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		31	23.04.2012						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненн.объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Тобол и Торгай-Иргиз	тенге	21 000 000	0	0	0	0	5 400 000		5 400 000	5 400 000
Итого:		21 000 000	0	0	0	0	5 400 000		5 400 000	5 400 000

Исполнитель:

Технический директор ПК "Институт Казгипроводхоз" _____ М.Нуртазин

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК _____ О.Жиенкулов

Начальник Управления РИиОВР _____ М.Жакенов