Договор № 17
о государственных закупках услуг по обновлению схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов реки Шу и Талас, Асса и Нура

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

г. Астана 12 мая 2015 года

Государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Председателя Комитета Бекнияз Болата Кабыкеновича, действующей на основании Положения Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства от 10.10.2014 г. № 19-5/519, с одной стороны и Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Председателя правления Рябцева Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) и Протокола об итогах электронного конкурса государственных закупок услуги консультационные инженерные в области проектов в отношении управления водными ресурсами способом из одного источника № 781432 от 29 апреля 2015 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Заказчик – Государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» заключил Договор с Поставщиком на обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов реки Шу и Талас, Асса и Нура на сумму в размере 61859000 (шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч) тенге, в том числе НДС – 6627750 (шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) тенге, что соответствует лимиту текущего года.

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» – Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2) «Поставщик» – Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»;

3) «Субподрядчик» – означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Поставщиком на выполнение части работ по Договору на участке;

4) «Работа» – означает оказание услуги по обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов реки Шу и Талас, Асса и Нура в соответствии с технической спецификацией закупаемых услуг;

5) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком, составляющая 61859000 (шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч) тенге, в том числе НДС – 6627750 (шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) тенге;

6) «Договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком, Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;

7) «Срок выполнения работы» означает срок, в течение которого Поставщик должен выполнить работу в полном объеме;

8) «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;

9) «Изменения» в изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

10) «Ошибка или неточность» – часть работы, выполненная с нарушениями условий Договора;

11) «Период устранения ошибок или неточностей» – период устранения ошибок или неточностей, обнаруженных в процессе проверки выполненной работы.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) план финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа;

3) техническая спецификация.

4. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех процентов) от общей суммы Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", ИИК: KZ320705012120360001, БИК: KKMFKZ2A, валюта счета: KZT;

2) банковскую гарантию.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на

внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

6. Поставщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором со сроками выполнения работ с момента регистрации Договора в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК по 20 декабря 2015 года.

7. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

8. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения,

явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона «О государственных закупках».

9. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работы, имеет силу только в письменном виде.

10. Поставщик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Поставщиком.

11. При наличии субподрядчиков Поставщик должен координировать свои работы с ними.

12. Поставщик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

13. Если Заказчик просит Поставщика отстранить от выполнения работ лицо, являющееся работником Поставщика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан отстранить это лицо от выполнения работы в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

14. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

16. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

17. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности при выполнении работ.

18. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

19. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. Если Поставщик не выполняет своих обязательств по исправлению нарушений требований договорных документов, допущенных в ходе

выполнения работы, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с Технической спецификацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке выполнения работы в целом или ее части до устранения причин остановки.

21. Если Поставщик не может или не хочет исправить допущенные нарушения (привести выполняемую работу в соответствие с Технической спецификацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Поставщик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные ошибки или неточности, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Поставщику, вычитается стоимость корректировки указанных ошибок или неточностей, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные работы. Если суммы, подлежащие выплате Поставщику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Поставщик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

22. В случае если Поставщик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный план выполнения работы, согласно утвержденного Плана финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан взыскать в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, путем перечисления указанной суммы (неустойки) в бюджет Республики Казахстан. При повторном срыве Плана финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа, Заказчик имеет право расторгнуть договор.

23. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые ошибки или неточности, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

24. Поставщик обязан контролировать и направлять выполнение работы, используя знания и все имеющиеся возможности. Поставщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполняемой работы, а также координацией всех выполненных работ по Договору.

25. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных

лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

26. Заказчик может потребовать провести экспертизу выполненной работы. Если после проведенной экспертизы выяснится, что выполненная работа не соответствует условиям Договора, Поставщик предпринимает все усилия по внесению соответствующих исправлений.

27. Заказчик письменно уведомляет Поставщика о любых обнаруженных ошибках или неточностях с указанием срока их исправления.

28. Получив уведомление об обнаруженных ошибках или неточностях, Поставщик обязан их устранить в течение периода времени, указанного Заказчиком.

29. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

30. Виды и сроки выплат: согласно Плану финансирования работ, выполняемых в рамках государственного заказа.

31. Авансовый платеж не предусмотрен.

32. Необходимые документы, предшествующие оплате: подписанный сторонами акт выполненных работ.

33. Срок предоставления актов выполненных работ не позднее 20-го (двадцатого) числа отчетного месяца.

34. Поставщик гарантирует Заказчику, что работы, выполняемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать технической спецификации, что работа будет выполнена без нарушений, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Проверка качественно выполненной работы может быть проведена экспертом по выбору Заказчика. Выполненная работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается невыполненной. В гарантии, предоставляемой Поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление ошибок или неточностей по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на оказанные работы сроком на 2 года. Гарантия выражается в виде доработки работы в связи с изменениями в структуре и функциях Заказчика, в законодательстве, в системе бюджетного планировании, в социально-экономической и экологической ситуации.

35. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с

даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

36. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

37. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Поставщик дважды сорвал срок выполнения графика выполнения работы;

2) Поставщик приостанавливает выполнения работы сроком до 30 (тридцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Поставщик не устраняет нарушения, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход выполнения работы, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) дней.

5) либо Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

38. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

39. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

40. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

41. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

42. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить выполнение работы и обеспечить передачу всех материалов Заказчику в установленном порядке.

43. Все материалы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Поставщиком.

44. Если стихийное бедствие, военные действия, непрерывные дожди (на рассмотрение) или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Поставщику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Поставщик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает выполнение работы. Заказчик производит оплату Поставщику за весь объем работ, выполненных до даты остановки.

45. Поставщик обязан обеспечивать защиту всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с выполнением работы, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Поставщик при выполнении работы должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Поставщиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

46. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Поставщика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, Поставщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих нарушений в результате вышеизложенного.

47. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены по указанному Заказчиком адресу. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.

48. Поставщик после выполнения работы, оговоренной Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании выполнения работы. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности выполненной работы согласно Договору.

49. Сроком начала выполнения работы считается дата вступления в силу настоящего Договора.

50. Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

51. Заказчик обязуется выплатить Поставщику за объем, выполненных по настоящему Договору работ, сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

52. Из суммы выполненных Поставщиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 10 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня ошибок или неточностей (далее - Окончательная оплата).

53. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению нарушений.

54. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

55. Настоящий договор действует до 31 декабря 2015 года.

56. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик	**Поставщик**
Республиканское Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул.Орынбор, д. 8, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 БИН 910640000040, Кбе 11 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»	Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, 434 БИН 921240001039 ИИК KZ48319A010000451965 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк» Кбе 17
_____ **Б. Бекнияз**	_____ **А. Рябцев**
М.П.	М.П.

«Утверждаю»
Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

_____ **Б. Бекниязов**

«Утверждаю»
Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»

_____ **А. Рябцев**

План финансирования услуг, выполняемых в рамках государственного заказа

Государственное учреждение учредитель программ: Код
Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 212/0360
Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»
Тема «Обновление Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна рек Шу, Талас, Асса и Нура»
Поставщик: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»

Месяц	Дата	План работ (услуг)	Сумма, в тенге, в т. ч. по месяцам:
Май	20.05.2015 г	Подготовка аналитического отчета по итогам реализации ранее разработанных Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна рек Шу, Талас, Асса и Нура и согласование его с Нура-Сарысуской и Шу-Таласской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов. Корректировка СКИОВР: - природные условия и ресурсы; - уточнение объемов располагаемых водных ресурсов и прогноз их изменения на расчетные и перспективные уровни 2016-2025 и 2030-2040 годы; - анализ развития отраслей экономики водохозяйственного комплекса бассейна в соответствии с документами системы государственого планирования; - устойчивое водообеспечение населения и отраслей экономики (с расчетом долгосрочных лимитов), использование водных ресурсов отраслями экономики водохозяйственного комплекса (коммунальное, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, орошаемое земледелие) с учетом внедрения водосберегающих технологий; - использование водных ресурсов для	7732300
Июнь	20.06.2015 г		7732300
Июль	20.07.2015 г		7732300 9 232 300 1500000
Август	20.08.2015 г.		7732300
Сентябрь	20.09.2015 г.		7732300

Октябрь	20.10.2015 г.	поддержания здоровой среды рек и водных экосистем. Требования на воду отраслей экономики на расчетные и перспективные уровни. Составление водохозяйственных расчетов и балансов, разработка лимитов водопользования (в разрезе отраслей экономики, водохозяйственных участков, а также административных областей на период до 2040 года). Уточнение водохозяйственных мероприятий по обеспечению водной безопасности Республики Казахстан. Решение проблем дефицита водных ресурсов поверхностных вод.	7732300
Ноябрь	20.11.2015 г.		7732300
Декабрь	20.12.2015 г.		7732900 62
ИТОГО			61859000

Руководитель управления
экономики и бюджетного планирования **М. Мырзатаев**

Техническая спецификация закупаемых услуг по обновлению Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна рек Шу, Талас, Асса и Нура

Состав работ на 2015 год

1. Подготовка аналитического отчета по итогам реализации ранее разработанных Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек Шу, Талас, Асса и Нура (далее – СКИОВР) и согласование их с Шу-Таласской и Нура-Сарысуской бассейновыми инспекциями по регулированию использования и охране водных ресурсов (далее – Бассейновые инспекции).

2. Корректировка СКИОВР:

- природные условия и ресурсы;
- уточнение объемов располагаемых водных ресурсов и прогноз их изменения на расчетные и перспективные уровни 2016-2025 и 2030-2040 годы;
- анализ развития отраслей экономики водохозяйственного комплекса бассейна в соответствии с документами системы государственого планирования;
- устойчивое водообеспечение населения и отраслей экономики (с расчетом долгосрочных лимитов), использование водных ресурсов отраслями экономики водохозяйственного комплекса (коммунальное, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, орошаемое земледелие) с учетом внедрения водосберегающих технологий;
- использование водных ресурсов для поддержания здоровой среды рек и водных экосистем.

3. Требования на воду отраслей экономики на расчетные и перспективные уровни. Составление водохозяйственных расчетов и балансов, разработка лимитов водопользования (в разрезе отраслей экономики, водохозяйственных участков, а также административных областей на период до 2040 года).

4. Уточнение водохозяйственных мероприятий по обеспечению водной безопасности Республики Казахстан. Решение проблем дефицита водных ресурсов поверхностных вод.

Особые условия:

1. Водохозяйственные участки назначить в соответствии с утвержденными материалами, разработанными в рамках Единой информационно-аналитической системы управления водными ресурсами,составленными с учетом новых границ водохозяйственных участков.

2. Основные показатели разрабатываются в разрезе отраслей экономики, водохозяйственных участков, а также административных областей и районов.

3. Лимиты водопользования в разрезе отраслей экономики, водохозяйственных участков, а также административных областей на период до 2040 года предварительно согласовываются с Бассейновой инспекцией.

4. Количество экземпляров СКИОВР необходимых для рассылки в согласующие министерства и ведомства определяется в ходе их согласования.

5. Промежуточные отчеты также предоставляются на согласование в Бассейновую инспекцию.

6. Обеспечить представление утвержденных вариантов СКИОВР:

- в Комитет по водным ресурсам 2 экземпляра;

- в Бассейновые инспекции 1 экземпляр (с представлением в Комитет по водным ресурсам акта приемки-передачи);

- в Акиматы Жамбылской и Карагандинской области по 1 экземпляру (с представлением в Комитет по водным ресурсам акта приемки-передачи);

7. Обеспечить оплату услуг по проведению экспертиз проекта.

Полиграфическое и электронное исполнение проекта:

- промежуточный отчет (ежемесячный) представляется в бумажном (мягкий переплет) и электронном виде в одном экземпляре;
- окончательный отчет (за итоговый год реализации проекта) представляется в бумажном (твердый переплет) и электронном виде на государственном и русском языках;
- текст отчетов представляется в формате MS Word, табличные данные в формате MS Excel;
- электронная версия услуг предоставляется на CD/DVD дисках с тематическим оформлением.

Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	**Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»**
_____Б. Бекнияз	**_____А. Рябцев**
М.п	**М.П**

Экземпляр ПК «Институт Казгипроводхоз»

Объект: **Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура**

Полная сметная стоимость работ на 2015 г.: **61 859 000 тенге**

Лимит финансирования на 2015 год. **61 859 000 тенге**

Исполнитель: **Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,**

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

БИН 921 240 001 039

Банк АО «БТА Банк»

Кбе: 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года: всего - 7 732 300 тенге, в том числе НДС

б) с начала работ - 7 732 300 тенге, в том числе НДС

АКТ №1

выполненных работ за май месяц 2015 года по Договору № 17 от 12.05.2015 г.

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн.объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура		61 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 300,00		7 732 300,00	7 732 300,00
Итого:			**61 859 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 732 300,00**		**7 732 300,00**	**7 732 300,00**

От Исполнителя:
Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ **А. Рябцев**

От Заказчика:
Зам. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

_____ **Б. Бекниязов**

Руководитель Управления регулирования, использования водных ресурсов

_____ **Г.Имашева**

Экземпляр ПК
«Институт Казгипроводхоз»

Объект: **Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура**

Полная сметная стоимость работ на 2015 г.: **61 859 000 тенге**

Лимит финансирования на 2015 год. **61 859 000 тенге**

Исполнитель **Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,**

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434

ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965

БИК AB KZK ZKX

БИН 921 240 001 039

Банк АО «БТА Банк»

Кбе: 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года: всего - 16 964 600,00 тенге, в том числе НДС

б) с начала работ - 16 964 600, 00 тенге, в том числе НДС

АКТ №2

выполненных работ за июнь месяц 2015 года по Договору № 17 от 12.05.2015 г.

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн.объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура		61 859 000,00	0,00	0,00	0,00	7 732 300,00	16 964 600,00		9 232 300,00	16 964 600,00
Итого:			**61 859 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 732 300,00**	**16 964 600,00**		**9 232 300,00**	**16 964 600,00**

От Исполнителя:

Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ **А. Рябцев**

От Заказчика:

Зам. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

_____ **Б. Бекнияз**

Руководитель Управления регулирования, использования водных ресурсов

_____ **Г.Имашева**

Экземпляр ПК
«Институт Казгипроводхоз»

Объект: **Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура**

Полная сметная стоимость работ на 2015 г.: **61 859 000 тенге**

Лимит финансирования на 2015 год. **61 859 000 тенге**

Исполнитель **Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,**

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
БИН 921 240 001 039
Банк АО «БТА Банк»
Кбе: 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: всего - 24 696 900,00 тенге, в том числе НДС

б) с начала работ - 24 696 900,00 тенге, в том числе НДС

АКТ №3

выполненных работ за июль месяц 2015 года по Договору № 17 от 12.05.2015 г.

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн.объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура		61 859 000,00	0,00	0,00	0,00	16 964 600,00	24 696 900,00		7 732 300,00	24 696 900,00
Итого:			**61 859 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 964 600,00**	**24 696 900,00**		**7 732 300,00**	**24 696 900,00**

От Исполнителя:

Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

А. Рябцев

От Заказчика:

Зам. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Б. Бекнияз

Руководитель Управления регулирования, использования водных ресурсов

Г.Имашева

Экземпляр ПК
«Институт Казгипроводхоз»

Объект: **Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура**

Полная сметная стоимость работ на 2015 г.: **61 859 000 тенге**

Исполнитель **Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,**

Лимит финансирования на 2015 год. **61 859 000 тенге**

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
БИН 921 240 001 039
Банк АО «БТА Банк»
Кбе: 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: всего - 32 429 200,00 тенге, в том числе НДС

б) с начала работ - 32 429 200,00 тенге, в том числе НДС

АКТ №3

выполненных работ за август месяц 2015 года по Договору № 17 от 12.05.2015 г.

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн.объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура		61 859 000,00	0,00	0,00	0,00	24 696 900,00	32 429 200,00		7 732 300,00	32 429 200,00
Итого:			**61 859 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 696 900,00**	**32 429 200,00**		**7 732 300,00**	**32 429 200,00**

От Исполнителя:

Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

А. Рябцев

От Заказчика:

Зам. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Б. Бекнияз

Руководитель Управления регулирования, использования водных ресурсов

Г.Имашева

Объект: **Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура**

Полная сметная стоимость работ на 2015 г.: **61 859 000 тенге**

Лимит финансирования на 2015 год. **61 859 000 тенге**

Исполнитель **Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,**

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
БИН 921 240 001 039
Банк АО «БТА Банк»
Кбе: 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: всего - 40 161 500,00 тенге, в том числе НДС

б) с начала работ - 40 161 500,00 тенге, в том числе НДС

АКТ №3

выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года по Договору № 17 от 12.05.2015 г.

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн.объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура		61 859 000,00	0,00	0,00	0,00	32 429 200,00	40 161 500,00		7 732 300,00	40 161 500,00
Итого:			**61 859 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 429 200,00**	**40 161 500,00**		**7 732 300,00**	**40 161 500,00**

От Исполнителя:
Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ **А. Рябцев**

От Заказчика:
Зам. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

_____ **Д.Сейтимбетов**

Руководитель Управления регулирования, использования водных ресурсов

_____ **Г.Имашева**

Экземпляр ПК
«Институт Казгипроводхоз»

Объект: **Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура**

Полная сметная стоимость работ на 2015 г.: **61 859 000 тенге**

Лимит финансирования на 2015 год. **61 859 000 тенге**

Исполнитель **Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,**

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
БИН 921 240 001 039
Банк АО «БТА Банк»
Кбе: 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: всего - 47 893 800,00 тенге, в том числе НДС

б) с начала работ - 47 893 800,00 тенге, в том числе НДС

АКТ №6

выполненных работ за октябрь месяц 2015 года по Договору № 17 от 12.05.2015 г.

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн.объем за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура		61 859 000,00	0,00	0,00	0,00	40 161 500,00	47 893 800,00		7 732 300,00	47 893 800,00
Итого:			**61 859 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 161 500,00**	**47 893 800,00**		**7 732 300,00**	**47 893 800,00**

От Исполнителя:
Председатель Правления НК "Институт Казгипроводхоз"

А. Рябцев

От Заказчика:
Зам. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Д.Сейтимбетов

Руководитель Управления регулирования, использования водных ресурсов

Г.Имашева

Экземпляр ПК
«Институт Казгипроводхоз»

Объект: **Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура**

Полная сметная стоимость работ на 2015 г.: **61 859 000 тенге**

Лимит финансирования на 2015 год. **61 859 000 тенге**

Исполнитель **Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,**

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
БИН 921 240 001 039
Банк АО «БТА Банк»
Кбе: 17

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: всего - 55 626 100,00 тенге, в том числе НДС

б) с начала работ - 55 626 100,00 тенге, в том числе НДС

АКТ №6

выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года по Договору № 17 от 12.05.2015 г.

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн.объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура		61 859 000,00	0,00	0,00	0,00	47 893 800,00	55 626 100,00		7 732 300,00	55 626 100,00
Итого:			**61 859 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 893 800,00**	**55 626 100,00**		**7 732 300,00**	**55 626 100,00**

От Исполнителя:

Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

А. Рябцев

От Заказчика:

Зам. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Д.Сейтимбетов

Руководитель Управления регулирования, использования водных ресурсов

Г.Имашева

Экземпляр ПК
«Институт Казгипроводхоз»

Объект: **Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура**

Исполнитель **Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,**

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 483 19A 010 000 451 965
БИК AB KZK ZKX
БИН 921 240 001 039
Банк АО «БТА Банк»
Кбе: 17

Полная сметная стоимость работ на 2015 г.: **61 859 000 тенге**

Лимит финансирования на 2015 год. **61 859 000 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: всего - 61 859 000,00 тенге, в том числе НДС

б) с начала работ - 61 859 000,00 тенге, в том числе НДС

АКТ №6

выполненных работ за декабрь месяц 2015 года по Договору № 17 от 12.05.2015 г.

Программа 238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»
Подпрограмма 103 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма факт. расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн.объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Шу и Талас, Асса и Нура		61 859 000,00	0,00	0,00	0,00	55 626 100,00	61 859 000,00		6 232 900,00	61 859 000,00
Итого:			**61 859 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 626 100,00**	**61 859 000,00**		**6 232 900,00**	**61 859 000,00**

От Исполнителя:

Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

А. Рябцев

От Заказчика:

Зам. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Д.Сейтимбетов

Руководитель Управления регулирования, использования водных ресурсов

Г.Имашева