**КОНТРАКТ № Y 2211**

г.Темиртау 12.02.2015г.

**АО «АрселорМиттал Темиртау»,** именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице менеджера по снабжению службы снабжения управления г-на Стриганова М.Л. начальника бюро начальника отдела закупок работ и услуг Баранцева А.В., действующих на основании доверенности № 51 от «31» марта 2014г., с одной стороны, и

**ТОО «Водоканалстрой KZ »**, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора г-жи Назаренко Е. И, действующей на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт.

## 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ по КХП монтаж пожарного питьевого трубопровода ВПЧ-14 гаража размораживания № 2. согласно ведомости объемов работ ( приложение 1) заказ 4100013880

1.2. Срок выполнения работ до 30.08.2015г.

## 2.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1.Общая стоимость выполняемых работ составляет 12 697 015,31 тенге (двенадцать миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятнадцать тенге 31 тиин) с НДС. Где ставка НДС 12%

2.2.Указанная в п. 2.1. общая стоимость остается постоянной и неизменной в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость. Допускается досрочное выполнение работ и оплата за частично выполненные работы.

## 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с Подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

## 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. **На Заказчика возлагаются следующие обязательства:**

4.1.1. Оплата стоимости работ в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения работы;

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению работ;

4.1.4. Заказчик имеет право контролировать проведение работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения работ;

4.1.5. Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.1.6. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки работ или мотивированный отказ от приемки работы.

4.2. **На Подрядчика возлагаются следующие обязательства:**

4.2.1 Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение 1).

4.2.2. Обеспечение поставки на рабочую площадку необходимых для выполнения работ рабочих, специалистов, техники, материалов, приборов и инструмента

наличия длительности ФОРС-МАЖОРА является подтверждение, выданное. независимыми экспертными и компетентными организациями. Если данные обстоятельства длятся более одного месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть контракт на оставшуюся невыполненную часть работ без возмещения возможных убытков, понесенных Подрядчиком.

8.2. Отсутствие материалов и забастовки не являются ФОРС-МАЖОРНЫМИ обстоятельствами.

## 9.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами с обязательным предъявлением претензии.

Претензия подлежит рассмотрению в 30 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

9.2. Настоящий контракт должен быть подчинен материальному праву Республики Казахстан на разрешение суда по месту нахождения.

9.3. АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право досрочно расторгнуть настоящий контракт путем уведомления Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, в указанный срок стороны обязаны произвести взаиморасчеты между обеими сторонами только за оказанные услуги, по истечении указанного срока настоящий контракт считается расторгнутым.

## 10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

10.2. Руководитель организации - исполнителя обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

10.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

## 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

11.2. Настоящий контракт № Y 2211 от 12.02.2015г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

## ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО «Водоканалстрой KZ.»**
г.Темиртау, ул.Мичурина,24
ИИК KZ 388 560 000 004 439 484
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKY
РНН 301200226989
БИН 100940015070
Св-во по НДС 30001 № 0009227 от 13.04.2011г

**ЗАКАЗЧИК:**

**АО «АрселорМиттал Темиртау»**
101407 г.Темиртау, пр Республики 1,
ИИК KZ 606 010 371 000 003 219
в ТФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX ,Кбе17
РНН301200016659
БИН 951140000042
Св-во по НДС 30001
№ 0009642 от 16.08.2012г
Тел.:8 (7213)96-51-45