Договор подряда №____

Г.Актобе 22 октября 2012 года

Крестьянское хозяйство «Сорколь», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора , действующего на основании Устава с одной стороны, и филиал ТОО «ЭнергоСтройТехКом» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице технического директора филиала Колоницкого Л.Б., действующего на основании Доверенности и Положении о филиале с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, Подрядчик осуществляет для Заказчика проектные и строительно-монтажные работы по **ВЛ-10кВ** общей протяженностью **16 км** из материалов и оборудования Заказчика, а также произвести пусконаладочные работы ячейки, КТП -100 кВа для внутриплощадочных электроприемника Крестьянское хозяйство «Сорколь»

1.2. Подрядчик выполняет пректные и строительно-монтажные работы в соответствии с техническим заданием выданное К/Х «Сорколь» и соблюдением требований технических условий выданное ТОО «Энергосистема».

1.3 Срок исполнения договора 60(шестьдесят) календарных дней с момента поступления предоплаты.

2.Объемы работ

2.1. Виды и объемы работ должны соответствовать техническому заданию, выданного Заказчиком к настоящему договору. (Техническое задание Заказчика с указанием объемов работ прилагается).

3.Размер и условия оплаты

3.1. Стоимость работ составляет 16 905 000 (шестнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) тенге с НДС.

3.2. До начала производства работ Заказчик производит предварительную оплату в размере 50% от общей стоимости договора на основании выставленного счета Подрядчиком в течении трех банковских дней. Оплата оставшейся части производится Заказчиком по факту в течении 5 (пять) календарных дней после подписания окончательных актов выполненных работ Заказчиком и получения соответствующего счета-фактуры от Подрядчика.

3.3. Стоимость работ (договорная цена) является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев изменения объема Работ по настоящему договору, согласованному Сторонами и дополнительных соглашениях, надлежащим образом подписанных Сторонами.

4.Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество Работ не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.Заказчик имеет право при обнаружении отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество выполняемых работ или недостатки в них, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3 Заказчик обязуется предоставить все необходимые материалы и оборудования на место строительства.

5.Права и обязательство Подрядчика

5.1.Подрядчик обязуется качественно, в срок и на профессиональном уровне выполнить работы согласно условиям настоящего договора и технического задания Заказчика.

5.2. Производить работы по договору в соответствии с действующими нормативами и правилами Республики Казахстан в сфере выполняемых Работ.

обстоятельств форс-мажора, письменно известить об этом другую Сторону. Это требование также относиться к моменту окончания действия обстоятельство форс-мажора. Несвоевременное извещение Стороны по настоящему договору наступлении обстоятельства форс-мажора лишает в дальнейшем пострадавшую сторону права ссылаться на указанные выше обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, полностью или частично принятых на себя по настоящему договору обязательств.

7.4. Если обстоятельство форс-мажора или их последствия будут продолжаться более двух месяцев, делая невозможным исполнение настоящего договора, послав об этом письменное уведомление, подписанное Стороной которое вступает в силу немедленно по получению его другой Стороной. В это случае договор считается расторгнутым со дня получения уведомления соответствующей Стороной.

8.Применимое право и порядок разрешения споров

8.1. Стороны будут стремиться к тому, чтобы урегулировать любой спор, разногласие или претензию, вытекающие или договора или в связи с его исполнением путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде Республики Казахстан, в соответствии с действующим законодательством РК.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, совершенного письменной форме, подписанного Сторонами.

9.2. Любая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор, путем направления письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты требуемого расторжения. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, он обязан оплатить Подрядчику за фактический выполненный объем работу на дату расторжения в полном объеме и освобождает от возмещения убытков, вызванных досрочным расторжением. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику прямые убытки, понесенные досрочным расторжением.

9.3. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РК.

9.4. Уведомления, извещение и иная документация по факсу или по средствам электронного сообщения действительны, в случае подтверждения оригиналом в течении 20 (двадцать) дней.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.Банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
ТОО «Соркол»
Актюбинская обл.
г. Актобе, п.Алтынды
РНН 061821112085
ИИК KZ226010121000037138
В АОФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Директор

_____ **Бималы Х**

Подрядчик
Филиал ТОО «ЭнергоСтройТехКом»
г. Актобе ул.Гришина 66
РНН 061800309591
АО «БТА Банк» г. Актобе
ИИК KZ46319V010004389054
БИК ABKZKZKX
БИН 111041008878

Технический Директор

_____ **Колошицкий Л. Б.**