ДОГОВОР № 3

На выполнение субподрядных работ

г.Шымкент 15мая 2010г.

ТОО «Ордабасы Курылыс Маркетинг» в лице Жакипова Е.К., действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ТОО «ВиКСтройГрупп» в лице директора Мамбеталиева Е.Д.,действующего на основании Устава в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследуещем:

1.Предмет и цена договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя в 2010 году выполнение работ субподряда по объекту: «Капитальный ремонт здания общей средней школы им.Е.Ерназарова в с Колтоган Карасаиского с/о Ордабасинского района ЮКО», в том числе: демонтажные работы и электроосвещение.

Общая сумма договора на 2010 год 4471305тенге, включает в себя СМР, материалы и другие затраты, предусмотренные в смете с НДС.

2. Условия платежа

2.1. Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно, согласно формы №2 и №3 актов выполненных работ.

2.2. Заказчик после подписания Договора и представления календарного графика работ оплачивает Исполнителю аванс в сумме 30% от общей суммы Договора.

2.3. Из суммы выполненных Исполнителем работ Заказчик удерживает 10% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Исполнителю после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

3. Сроки исполнения обязательств

3.1. Исполнитель обязуется обеспечить завершение работ по настоящему договору согласно графику производства работ.

3.2. Рабочая комиссия по приемке работ проводится с участием Исполнителя.

3.3. Срок гарантий нормальной работы объекта и оборудования устанавливается 24 мес. С момента подписания акта о приеме.

4. Ответственности сторон

4.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с требованием Заказчика, техническим заданием, сметой и планом работ.

4.2. Заказчик создает комиссию по окончательной приемке работ Исполнителя по настоящему Договору. Акт приемки выполненных работ подписывается членами комиссии и утверждается Заказчиком.

4.3. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью своих работников, возникающий в течение и вследствие исполнения Договора.

4.4. Заказчик обязан обеспечить Исполнителя проектно-технической документацией и должен осуществить технический контроль в течение действия Договора.

5. Действие непреодолимой силы

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами.

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на обязательства по Договору.

5.3. При возникновении форс-мажорных обязательств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК	**ИСПОЛНИТЕЛЬ**
ТОО»Ордабасы КурылысМаркетинг»	**ТОО «ВиКСтройГрупп»**
Адрес:Ордабасинский район	Адрес: 160021, г.Шымкент,
село Караспан,ул.Демеуова б/н	4 м-он , 17 «В», 1
БИН 080240026450	ИИК KZ9384906KZ005934649
ИИК KZ768210239812154370	В ШФ АО «Нурбанк»
БИК KINCKZKA АО «RBK»	БИК NURSKZKX
	БИН 070340014092
Жакипов Е.К.	Мамбеталиев Е.Д.

Заказчик: ГУ"Общая средняя школа им.Е.Ерназаров" в с.Колтоган Карасанского с/о Ордабасинского района ЮКО
Генподрядчик: ТОО "Ордабасы Курылыс Маркетинг"
Субподрядчик: ТОО "ВиК СтройГрупп"
Договор №3 от 15.05.2010г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2010 года
по: Капитальному ремонту общеобразовательной средней школы им.Е.Ерназарова в с. Колтоган Карасанского с/о Ордабасинского района ЮКО

№ п/п	Наименвание объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ тенге			
		С начала года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы работы	3368006	4471305	3368006	4471305
2	в том числе оборудование				
3	Итого к оплате	3368006	4471305	3368006	4471305

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ордабасы Курылыс Маркетинг"
_____ **Е.К.Жакипов**

Субподрядчик
Директор ТОО "ВиК Строй Групп"
_____ **Е.Д.Мамбеталиев**

Заказчик: ГУ "Общая средняя школа им.Е.Ерназаров" в с. Колтоган Карасанского с/о Ордабасинского района ЮКО
Генподрядсик: ТОО "Ордабасы Курылыс Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "ВиК Строй Групп"
Договор субподряда №3 от 15.05.2010г.

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы " Капитальный ремонт общей средней школы им.Е.Ерназарова в с. Колтоган Карасанского с/о Ордабасинского района ЮКО
Польная стоимость объекта _____ тенге;
Стоимость работ выполненных от начала _____
(без включения работ по настоящему акту

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2010года

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	цена за ед	общая стоимость, тенге	накла. расход
1	2	3	4	5	6	7	8
		Отопление блок А					
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диам. 15 мм	м	188,907	268,16	50658	13372
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диам. 25 мм	м	136	420,16	57142	9627
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диам. 32 мм	м	310	520,16	161251	21943
4	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диам. 40 мм	м	77	591,16	45520	5450
5	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1 кВт	258	4331,44	1117512	41314
		Итого				1432083	91706
		Накладные расходы				91706	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				91427	
		Итого				1615216	
		Отопление блок Б					
6	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диам. 20 мм	м	98	320,16	31376	6937
7	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диам. 25 мм	м	54	420,16	22689	3822
8	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных диам. 32 мм	м	138	520,16	71783	9768
9	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1 кВт	94,753	4331,44	410417	15173
		Итого				536265	35700
		Накладные расходы				35700	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				34318	
		Итого				606283	
		Итого				2221499	
		Временные здания и сооружения 2,72%				60425	
		Итого				2281924	

		Дополнительные затраты при производства работ в зимнее время 0,7 %				15973	
		Затраты на выслуга лет, 1%				22819	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				9128	
		Итого				2329844	
		Итого текущих ценах 2010г. К-1,774193				4133594	
		Налоги, сборы, обязательные платежы 2%				82672	
		итого				4216266	
		Итого с коэф. К=0,94686555				3992237	
		НДС 12%				479068	
		Итого				4471305	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Ордабасы Курылыс Маркетинг

Е.К.Жакипов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "ВиК Строй Групп"

Е.Д.Мамбеталиев