14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.
15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8 137 289 000 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: 5 учебных корпусов Национального университета обороны по пр. Туран, зд. 72 (без наружных инженерных сетей)
(наименование объекта (комплекса)

25 09 14.

ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

Бабатаев Т.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Калиев А.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ибрахим Токдемир
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Найзабеков С.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бейсенова С.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Искаков М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «18» августа 2014 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:
подполковник Бабатаев Т.Т. «ҚР Қарулы Күштерінің әскерлерді пәтерлерге орналастыру бас басқармасы » РММ (РГУ)
(фамилия, имя, отчество) должность)

Эксплуатационной организации
Калиев А.Т. «Ақмола аудандық пайдалану бөлімі»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Ибрахим Токдемир «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Туризм Пейзаж Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» АҚ филиалы (филиал АО)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Найзабеков С.М. ТОО «Құрылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»
Агенства РК по защите прав потребителей
Бейсенова С.С. руководитель
(фамилия, имя , отчество) (должность)

ГУ «Департамент по ЧС по г.Астана»
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) «ҚР Қарулы Күштерінің әскерлерді пәтерлерге орналастыру бас басқармасы » РММ (РГУ)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: : 5 учебных корпусов Национального университета обороны

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Есиль, пр. Туран, зд. 72 (без наружных инженерных сетей)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «24» декабря 2012г. №197-1872

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

ГАСК

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Туризм Пейзаж Инщаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» (филиал АО)

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Курылысконсалтинг»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП «Госэкспертиза» №01-391/10 от 02.08.2010

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2008

окончание работ 2014

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 72 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Постановление. Заключение РГП Госэкспертиза, технический паспорт Ф-2

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв			А1,А2,А3-23354,2	
Общий объем	м.куб			А1,А2,А3-123664,1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая	общая	общая	жилая
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 3+тех.эт. здание, стены газоблоки, облицовка алюминиевый витраж

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 833 071 954 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Блок А11. Общежитие квартирного типа на 306 квартир Национального университета обороны по пр. Туран, зд.72 (без наружных инженерных сетей)
(наименование объекта (комплекса)

30.09.2014

ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

Бибатаев Т.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кялиев А.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ибрахим Токдемир
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Найзабеков С.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бейсенова С.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Искаков М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «18» сентября 2014 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:
подполковник Бабатаев Т.Т. «ҚР Қарулы Күштерінің әскерлерді пәтерлерге орналастыру бас басқармасы » РММ (РГУ)
(фамилия, имя, отчество) должность)

Эксплуатационной организации
Калиев А.Т. «Ақмола аудандық пайдалану бөлімі»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Ибрахим Токдемир «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Туризм Пейзаж Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» АҚ филиалы (филиал АО)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Найзабеков С.М. ТОО «Құрылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»
Агенства РК по защите прав потребителей
Бейсенова С.С. руководитель
(фамилия, имя , отчество) (должность)

ГУ «Департамент по ЧС по г.Астана»
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) «ҚР Қарулы Күштерінің әскерлерді пәтерлерге орналастыру бас басқармасы » РММ (РГУ)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Блок А11. Общежитие квартирного типа на 306 квартир Национального университета обороны

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Есиль, пр. Туран, зд. 72 (без наружных инженерных сетей)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «24» декабря 2012г. №197-1872

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

№ХҚМЖ-599 от 11.10.2013

ГАСК

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Туризм Пейзаж Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» (филиал АО)

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Курылысконсалтинг»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП «Госэкспертиза» №01-0276/13 от 30.04.2013

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2013

окончание работ 2014

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 72 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Постановление, Заключение РГП Госэкспертиза, технический паспорт Ф-2

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			24138,4
Число этажей			подвал+6+тех.этаж
Общий строительный объем			91210
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:				306	12255,7	6881,7
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: подвал+6+тех.эт. здание, стены газоблоки, облицовка алюминиевый витраж

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

УСО-1918

Счет-фактура № 00000000018 от 30.03.10 (1)

Поставщик: ТОО "Казстройподряд" (2)

РНН и его адрес: 620200254724, Адрес: г. Астана ул. Баян Ауыл 1 дом 7 Континент Блок С кв 5, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62001 № 0000961 от 19.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 042467626 в Астанинский региональный филиал АО"Народный Банк Казахстана", г.АСТАНА, БИК 195301603 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 4-053/10-67 от 04.01.10г.(Научно обр.комплекс) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Филиал АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Туризм Пейзаж Иншаат Санайы ве Тиджарет" (10)

РНН и адрес покупателя: 620200279389, (10а)

Расчетный счет покупателя: 030467329 в ФДО АО "БТА Банк"- АО "Темір банк", г. Астана, БИК 195301712 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	м3	1	73 480 000,00	73 480 000,00	12%	8 817 600,00	82 297 600,00		
Всего по счету:					**73 480 000,00**		**8 817 600,00**	**82 297 600,00**		

Руководитель организации Аталай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Утверждена постановлением
Гокомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: ФИЛИАЛ АО «СЕМБОЛ УЛУСЛАРАРАСЫ ЯТЫРЫ... ТАРЫМ ТУРИЗМ ПЕЙЗАЖ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО Казстройподряд
Наименование строительства и его адрес: **"Научно образовательный комплекс в г. Астана**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2010г.

(представаляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код	Организационно правовая норма	
		4-053/10-67	04.01.2010				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								
				из графы 3							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты		налоги		Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	
ВСЕГО по стройке тенге	82 297 600										
В отчетном месяце тенге		82 297 600									8 817 600

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ФИЛИАЛ АО «СЕМБОЛ УЛУСЛАРАРАСЫ ЯТЫРЫМ ТАРЫМ ТУРИЗМ ПЕЙЗАЖ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: Научно образовательный комплекс г.Астана

АКТ

выполнение работ за март 2010 г.

№п/п	Наименование	ед. изм	кол-во	с-ть ед. доллар	с-ть принятых работ
1	2	3	4	5	6
1	Работы по выемке грунта. Засыпке и благоустройству	м2		500 000	500 000.00
ИТОГО					**500 000.00**
НДС 12%					60 000.00

Всего 560 000.0

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Договор подряда
№ 4-053/10-67

г. Астана 04.01.2010 **г.**

«Филиал Акционерного общества «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Туризм Пейзаж Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», зарегистрированное в Управлении юстиции по г. Астана за № 3414-1901-Ф-л (ШК) от 27.07.2006 года, расположенный по адресу: г. Астана, пр.Кабанбай батыра д.35, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Координатора проекта г-на Али Дженкер Уйгур,** действующего на основании Положения о филиале и доверенности с одной стороны, и **ТОО «Казстройподряд»** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Аталай Хикмет, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) на нижеследующих условиях:

1. **Предмет договора:**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика: строительство «Научно образовательного комплекса» в городе Астана на нижеперечисленные внеплощадочные работы:

1.2.1. Работы по выемке грунта, засыпке и благоустройству,

1.2.2. Устройство слоя основания (укладка, распределение, выравнивание, послойное уплотнение) в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТов с использованием собственного материала.

1.3. Подрядчик выполняет работы собственными силами, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и проектно-сметной документации.

Подрядчик обеспечивает наличие всех материалов имеющих отношение к работам и привлекает рабочую силу.

Доставка материалов до места работ осуществляется Подрядчиком. Работы по разгрузке, погрузке и все горизонтальные переноски на месте работ осуществляются Подрядчиком.

Перевозка рабочих (персонала), а также до объекта и с объекта и проживание обеспечивается Подрядчиком.

Подрядчик должен предоставить **всю исполнительную документацию**, которая включает: полный комплект Рабочей документации, откорректированной в соответствии с фактически выполненными работами, включая журнал производства работ, исполнительные схемы и чертежи, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, геодезические

4-053/ _____ NOLU
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Astana 04.01.2010

Bir taraftan Şube Tüzüğü ve Vekâletnameye göre faaliyette bulunan **Proje Koordinatörü Ali Cenker Uygur** sıfatıyla temsil edilen ve bundan böyle **"İŞVEREN"** olarak anılacak olan, Astana Adliye İdaresinde 3414-1901-F-l (ŞK) Nosu altında 27.07.2006 tarihinde kayıtlı ve Astana, Kabanbay batır cd., No:35 adresinde ikamet eden **"Sembol Uluslararası Yatırım Tarım Turizm Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret" A.Ş. Şubesi** ve diğer taraftan, bundan böyle **"Taşeron"** olarak anılacak ve Şirket Tüzüğüne dayanarak faaliyette bulunan **Müdürü Hikmet Atalay** sıfatıyla temsil edilen **"Kazstroypodryad"** arasında aşağıdaki şartlar altında işbu Sözleşme (ileride "Sözleşme") imzalanmıştır:

1. **Sözleşme Konusu:**

1.1. Taşeron İşverenin talimatına göre işbu sözleşme 1.2.maddesinde belirtilen işini tamamlamakla ve sonuçlarını teslim etmekle yükümlü, İşveren ise iş neticelerini kabul etmekle yükümlüdür.

1.2. Taşeron "Astana İlmi-Eğitim Kompleksi İnşaatı" dış sahasında İşveren şantiyesinde şu işleri yapmayı üstleniyor:

1.2.1. Muhtelif kazı, dolgu ve zemin iyileştirme işlerinin yapılması,

1.2.2. İnşaat Norm ve Kuralları (SNiP) ve Devlet Standartlarının (GOST) şartlarına uygun olarak kendi malzemesini kullanarak zemin alt tabakasının yapımı işi (serilmesi, dağıtılması, düzeltilmesi, sıkıştırılması).

1.3. Taşeron işi kendi imkanlarıyla işbu sözleşme koşullarına, İşveren talimatına ve proje ve smeta dokumantasyonuna uygun olarak yapacaktır.

İşçilikle ilgili her türlü malzeme ve iş gücünün temini Taşerona aittir.

Malzemelerin iş yerine kadar taşınması Taşerona aittir. Yükleme, Boşaltma ve imalat alanındaki her türlü yatay taşımalar ve işçilikler Taşerona aittir.

İşçilerin (personelin) servis ve Konaklaması Taşerona aittir.

Taşeron, fiilen yapılan işlere uygun olarak revizyonu yapılan Uygulama dokümantasyonun tam takımını, Kazakistan Cumhuriyetinde geçerli inşaat norm ve kurallara uygun iş imalat defteri, as-built şema ve çizimleri, kapalı (gizli) işler aktları, ayrı sorumlu konstrüksiyonların ara devir-teslim aktları, jeodezi şemalar, hak ediş raporları dahil eden **Tüm As Build dokumantasyonu** 3 takım Rusça çıktısı

схемы, акты приемки выполненных работ согласно строительным нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан, предоставляются Заказчику в трех комплектах на русском языке в бумажном варианте.

2. Сроки выполнения работ:

2.1.Срок выполнения работ и поставки материала начинается 04.01.2010г. и завершается 30.05.2010г
2.2 Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
2.3. Датой завершения работ по настоящему договору считается дата подписания окончательного акта приемки выполненной работы, а при наличии замечаний - дата устранения дефектов и недостатков.

3. Стоимость работ и порядок оплаты:

3.1. Оплата работ указанных в п. 1.2 настоящего договора производится на основе сдельной цены «под ключ», которая включает выполнение всех указанных в п. 1.2 настоящего договора работ и определяется из расчета стоимости, включая НДС 12%.
3.2. Стоимость работ, услуг и материалов составляет 560.000. (пятьсот шестьдесят тысяч) долларов США включая НДС 12%.
3.3. Все платежи по настоящему договору осуществляются Заказчиком в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан, на день оплаты.
3.4. Заказчик имеет право не оплачивать не выполненную или выполненную с дефектами работу Подрядчика.

4. Права и обязанности Сторон:

4.1. Подрядчик обязан:
Выполнить работы, качественно, в соответствии с нормами СНиП и ГОСТ Республики Казахстан.
4.1.2. В надлежащем порядке выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и передать результаты работ Заказчику, либо представителю Заказчика.
4.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течении 5 (пяти) дней.
4.1.4. Вести контроль и нести ответственность за соблюдение техники безопасности своими рабочими и за принятие необходимых мер по ТБ.

4.1.5. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

basılacak, İşverene teslim edecektir.

2. İşin gerçekleştirme süresi:
2.1. İşin yapımı ve malzeme temini süresi, 04.01.2010 tarihinde başlar ve 30.05.2010 tarihinde bitecektir.

2.2. Taşeron işi süresinden önce bitirebilir.
2.3. İşbu sözleşme ile ilgili işlerin tamamlama tarihi son hakedişin imzalandığı tarihi, düzeltme talepleri mevcut olduğunda ise bu talep konusu eksikleri düzeltildiği tarih sayılacaktır.

3. İşin bedeli ve ödeme düzeni:
3.1.İşbu Sözleşmenin 1.2 maddesindeki işlerin bedeli, işbu Sözleşmenin 1.2 maddesinde belirtilen tüm işleri dahil eden anahtar teslimi götürü fiyat esasında yapılıp (%12 KDV Dahil) olarak hesabından hareket ederek fiyatlandırılmıştır.
3.2. İşlerin tutarı 560.000 USD (Beş yüz Altmış bin Amerikan Doları) (%12 KDV Dahil)'dir.
3.3. İşbu sözleşme konusu tüm Ödemeler, ödeme günündeki Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankasının kuru üzerinden Kazak Tengesi olarak İŞVEREN tarafından yapılacaktır.
3.4. İşveren yapılmayan veya uygun şekilde yapılmayan işi ödememek hakkına sahiptir.

4. Tarafların haklan ve yükümlülükleri

4.1. Taşeron Yükümlülükleri:
4.1.1.Çalışmaları Kazakistan Cumhuriyetinin SniP ve GOST standartlarıyla ve kaliteli olarak yapması.
4.1.2. İşbu sözleşmede öngörülen miktar ve sürelerde tüm işleri uygun şekilde tamamlamayacak ve iş sonuçlarını İşverene veya İşverenin sorumlusuna teslim edecektir.
4.1.3. Şayet Taşeron işi gerçekleştirirken sözleşmenin şartlarını ihlal etmesi sonucu kalitesinin düşmesi durumunda işi 5 (beş) gün içerisinde bütün eksikleri işverenin taleplerine göre ücretsiz düzeltecektir.
4.1.4. Çalışma güvenliğine ilişkin önlemleri kendi işçileri tarafından uyulması kontrolünü gerçekleştirmek ve çalışma güvenliğine dair gereken tedbirleri almak ve şantiyeye uygulattırmak zorundadır.
4.1.5. Şantiye sahasında işbu sözleşme kapsamı işlerin yapımı için gerekli tüm geçici yapıları masrafı ve işçiliği kendisine ait olmak üzere yapmak

4.1.6. Нести все риски связанные с производством работ, которые производит Подрядчик, и хранением оборудования, материалов, конструкций на строящемся объекте. Все работы Подрядчика не должны мешать другим работам и должны быть таким образом запланированы, чтобы не было простоев.

4.1.7. Подрядчик несет ответственность за все риски, связанные с удорожанием работ и материалов.

4.1.8. Обязуется не совершать передачу или переуступку своих прав и обязательств третьему лицу без разрешения Заказчика.

4.1.9. Передать Заказчику перечень персонала, занятых на объекте до начала выполнения работ.

4.1.10. При возникновения несчастного случая во время выполнения работ Подрядчик обязуется выплатить компенсацию и все виды выплат своим работникам.

4.1.11. Подрядчик перед размещением заказа обязан изучить проекты. Подрядчик заказывает материалы исходя из своих результатов расчетов количества материала. Всю ответственность, возникшую по причине заказа недостаточного или превышающего требуемое для работ количество материала несет Подрядчик.

4.1.12. Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить питание для своего персонала на стройплощадке. В случае предоставления питания персоналу Подрядчика Заказчиком его стоимость будет вычтена из сумм по актам выполненных работ Подрядчика.

4.1.13. Подрядчик вначале сдает результаты работы указанной в настоящем договоре полномочным представителям Заказчика.

4.1.14. Факт сдачи работ полномочным представителям Заказчика не освобождает его от обязательств по сдаче соответствующих работ рабочей и государственной приемочным комиссиям.

4.1.15. Подрядчик обязан осуществить сдачу работ Компании – Застройщику объекта и соответствующим государственным учреждениям и организациям, которые входят в состав рабочей и государственной приемочных комиссий. Все недостатки, недоработки и замечания, обнаруженные приемочной комиссией должны быть бесплатно устранены и исправлены Подрядчиком.

4.1.16. После приемки работ государственной приемочной комиссией и подписания акт приемки Подрядчику производятся выплаты гарантии или остаток причитающихся ему сумм по данным работам. Однако в случае принятия к исполнению полномочными представителями Заказчика требований и пожеланий рабочей и государственной приемочных комиссий, которые противоречат утвержденным проектам и/или договорам, Заказчик сам решает, поручить ли выполнение работ не входящих в предмет договора Подрядчику или привлечь третьих лиц, произвести оценку стоимости дополнительных работ, назначить условия оплаты.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в пп. 3.2 настоящего договора цену, Подрядчик обязан предупредить Заказчика о задержке

4.1.6. Taşeronun yaptığı İşlerin yapımı, şantiyede ekipman, malzeme, konstruksyonların muhafazası ile ilgili tüm risklerin sorumluluğunu taşımak. Taşeronun tüm işleri, başka işlere engel olmayacak ve gecikmeleri boş durmaları ortadan kaldıracak şekilde planlanmış olmalıdır.

4.1.7. Malzeme ve işçiliğin fiyatların artması ile ilgili tüm risklerin sorumluluğu Taşerona aittir.

4.1.8. Kendisine ait hak ve sorumlulukların üçüncü kişilere devrini İşveren onayı olmaksızın yapmamayı taahhüt eder.

4.1.9. İşe başlamadan önce şantiyede çalışacak personelinin listesini İşverene verecektir.

4.1.10. İş yapımı sırasında kaza meydana geldiğinde Taşeron çalışanlarına tazminatı ve tüm ödemeleri yapmayı taahhüt eder.

4.1.11. Taşeron siparişini vermeden önce projelere bakacaktır. Siparişini kendi hesapladığı metrajlar üstünden verecektir. İşin yapılması için gerekli malzeme miktarından eksik ya da fazla yapmış olduğu siparişten dolayı meydana gelen tüm sorumluluğu Taşerona aittir.

4.1.12. Taşeron kendi personeli için şantiyede yemek sağlayacaktır. Taşeron personeline İşverenin yemek sağlanması durumunda bunun bedeli Taşeron hakedişinden kesilecektir.

4.1.13. Taşeron işbu sözleşme konusu işi öncelikle İşverenin yetkili elemanlarına teslim edecektir.

4.1.14. İşveren yetkili elemanlarına işin teslim edilmesi taşeronun işi ilgili çalışma ve devlet komisyonlarına teslim etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.1.15. Taşeron, yapılan işin "İş Sahibi" idarelere ve bu işle ilgili, çalışma ve devlet kabul komisyonlarında yeralan ilgili devlet kuruluşlarına teslimini yapacaktır. Komisyonların işin kabulü için belirttiği her türlü eksik, kusurlu ve beğenilmeyen işler taşeron tarafından ücretsiz olarak tamamlanacak ve düzeltilecektir.

4.1.16. İşin devlet kabul komisyonlarına teslimat işleminin tamamen bitirilmesinden sonra; taşeronun sözleşme konusu işle ilgili teminatı veya kalan alacağı ödenecektir. Ancak çalışma ve devlet kabul komisyonlarının onaylı proje ve/veya sözleşmelere aykırı talep ve isteklerinin İşveren yetkili makamlarınca kabul edilmesi durumunda; İşveren sözleşme konusu dışındaki işleri aynı taşerona veya üçüncü şahıslara yaptırıp yaptırmamaya, ilave işlerin bedelini tespit etmeye, ödeme şeklini düzenlemeye kendisi karar verecektir.

4.2. Taşeron hakkı:

4.2.1. İşverenin işbu sözleşmenin 3.2 mad. belirtilen tutarının ödenmesi ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde Taşeron bu konuyu

работ. В случае неуплаты, в течении 15 дней со дня уведомления, Подрядчик имеет право на удержание результата работ предупредив об этом Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в пункте 2.1 настоящего договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

5. Форс-мажор:

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, военных действий, вступления в силу распоряжений и законов государственных органов при условиях, что данное обстоятельство каким-либо образом отражается на выполнение условий настоящего договора. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по договору отодвигается на период, в течении которого такие обстоятельства будут действовать, либо договор может быть расторгнут.

5.2. Сторона, попавшая под влияние форс- мажорных обстоятельств обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее пяти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дают право ссылаться на наступление таких обстоятельств при невозможности выполнить свои обязательства по договору.

5.4. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться подряд более тридцати календарных дней, любая из сторон по договору имеет право расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону с последующим осуществлением сторонами взаиморасчетов.

İşverene bildirecektir. Bu bildiriden sonra 15 gün içinde ödeme yapılmaz ise Taşeron iş sonuçlarını bekletmeye alma hakkına sahiptir.

4.3. İşveren Yükümlülükleri:

4.3.1. Taşeronun kendisine İşin tamamlandığına dair bildiri yapmasından sonra 5 gün içinde veyahut işbu sözleşmenin 2.1. belirtilen sürenin dolmasında İşi kontrol etmek ve sonuçlarını teslim almak, işin sonuçlarını olumsuz etkileyen sözleşme şartlarından sapmaların veya İşin diğer kusurların tespit edildiği anda derhal Taşerona bildirmek.

4.4. İşveren hakları.

4.4.1. Faaliyetine karışmadan Taşeronun yapmakta olduğu İşin kalite ve hızını herhangi bir vakitte kontrol etmek.

4.4.2. İş sonuçlarının kendisine teslim edilmeden önce istediği vakit sözleşmeden vazgeçmek. Bu durumda belirtilen bedel, yazılı bildirinin Taşerona iletilmesi öncesinde gerçekleşen imalatlar oranında, Taşerona ödenecektir.

5. Fors-Majör

5.1. Taraflardan hiçbiri, Fors Majör durumları: sel, yangın, deprem veya diğer doğal afet veya askeri harekat, savaş, epidemi, devlet organlarının çıkardığı talimat, kanun aktlerinden dolayı İşbu Sözleşme ile ilgili yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yapılmadığı için sorumluluk taşımazlar.
Fors - majör durumlarının meydana gelmesi halinde, Sözleşme ile ilgili yükümlülüklerin yapılması bu durumların sürdüğü vakite kadar ertelenir veya sözleşme iptal edilir.

5.2. Fors-Majör durumuna maruz kalan Taraf, bu durumun başladığı andan itibaren 5 takvim günü içinde diğer Tarafı yazılı olarak haberdar edip, bu durumların yaklaşık süre ve bitimini izah etmelidir. Böyle bir bildiri KC yetkili devlet organı tarafından doğrulanmalıdır.

5.3. Böyle bir bildirinin olmaması veya zamanında haber vermeme, Taraflara bu durumları dayanak olarak göstermelerine hak vermez.

5.4. Fors – Majör durumlarını dayanak olarak gösteremeyen taraf, geçerlilikte olan mevzuata uygun olarak sorumluluk taşır.

5.5. Eğer fors majör durumları 30 takvim gününden fazla sürer ise, taraflardan isteyen diğer tarafı yazılı olarak uyarır ve karşılıklı hesaplaşmayı yaptıktan sonra sözleşmeyi fesh edebilir.

6. Ответственность сторон:

6.1. При задержке Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных Заказчиком за каждый день просрочки начисляется штраф в размере 0,1% от общей суммы договора, но не более 5% от общей суммы договора.

6.2. За несвоевременное осуществление платежей, предусмотренных пунктах 3.2 настоящего договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, включая день платежа, но не более 5% от стоимости просроченного платежа.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

7. Порядок разрешения споров:

7.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. Заключительные положения:

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания настоящего договора обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае отсутствия разногласий, настоящий договор может быть пролонгирован по соглашение обеих Сторон. Объем работ может быть:

- увеличен по соглашению Сторон;
-уменьшен по инициативе Заказчика.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут предварительным проведением всех взаиморасчетов:

- в одностороннем по инициативе Заказчика;
- одной из Сторон, с предупреждением об этом за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- по соглашению сторон;

8.5. Настоящий договор составлен на русском и турецком языках, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной каждой из сторон.

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим

6. Tarafların sorumlulukları

6.1. İşverenin belirlediği iş yapım sürelere Taşeronun uymayıp gecikmesi durumda İşverene her gecikme günü için toplam Sözleşme bedelinin %0,1 oranında, ama toplam Sözleşme bedelinin %5'ini aşmamak kayıdıyla ceza ödeyecektir.

6.2. İşbu sözleşmenin 3.2 maddelerinde belirtilen ödemelerin İşveren tarafından gecikmesi durumda Taşerona her gecikme günü için ödenmeyen tutarın %0,1 oranında, ama ödenmeyen tutarın %5'ini aşmamak kayıdıyla ceza ödeyecektir.

6.3. İşbu sözleşmede öngörülmeyen Tarafların sorumluluklarına ilişkin yaptırımları Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında geçerli olan medeni hukuk gereğince uygulanacaktır.

6.4. Cezaların ödenmesi Tarafları üstlendikleri yükümlülüklerinden veya kusurlarının gidermesinden muaf tutmaz.

7. Anlaşmazlıkların çözülmesi

7.1. İşbu sözleşmeden çıkan veya onunla ilgili tüm anlaşmazlıklar, öncelikle taraflarca görüşme yolu ile çözülmeye çalışılacaktır,

7.2. Taraflar arasında görüşme yoluyla çözümlenemeyen durumlarda Kazakistan Cumhuriyeti Yasalarında belirtilen hükümler geçerlidir.

8. Nihai hususlar

8.1. İşbu sözleşme tarafların imzalamasından sonra geçerlilik kazanır ve tarafların kendi yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiklerine kadar geçerli kalacaktır.

8.2. Anlaşmazlıkların olmadığı durumda işbu Sözleşme Tarafların mutabakatına göre uzatılabilmektedir. Iş miktarı:

- Tarafların mutabakatına artırılabilmektedir;
- İşveren inisiatifiyle azaltılabilmektedir.

8.3. İşbu Sözleşmeye herhangi bir değişmeler veya eklemeler onların yazılı olarak yapıldığı ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmaları durumunda geçerlidir. İşbu Sözleşme Ekleri onun ayrılmaz parçalarıdır.

8.4. İşbu sözleşmenin tüm karşılıklı hesaplaşmaların yapılmasıyla:

- İşverenin inisiyatisine göre tek taraflı olarak;
- Fesih gününden beş (5) takvim günü önce diğer tarafı bildirmek yoluyla tek bir taraf tarafından;
- tarafların mutabakatıyla feshedilebilir.

8.5. İşbu sözleşme Rusça ve Türkçe olarak tarafların her birine birer tane olmak üzere, iki nüsha halinde düzenlenmiş olup aynı hukuki gücü taşımaktadır.

8.6. İşbu Sözleşmede öngörülmeyen her durumda, taraflar yürürlükte olan Kazakistan

законодательством Республики Казахстан.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ФАО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Гуризм Пейзаж Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети"
г. Астана, пр. Кабанбай батыра д.35
РНН 620200279389
Р/с 030467329 ФДОАО'БТА Банк"
АО «Темирбанк» г. Астана
БИК 195301712

Координатор проекта:

_____ **Али Дженкер Уйгур**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Казстройподряд» г. Астана ул. Баян Ауыл 1, ЖК 7-Континент блок С, кв.5 Р\с 042 467626 АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» Астанинский региональный филиал
МФО 195301603
РНН 620200254?2

_____ **Аталай Хикмет**

Cumhuriyeti Yasalarını dikkate alarak hareket edecektir.

9. Tarafların hukuki adresleri ve bilgileri.

10. İŞVEREN:

"Sembol Uluslararası Yatırım Tarım Turizm Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" A.Ş. Şubesi
Astana ş., Kabanbay Batır cd. NO 35
RNN 620 200 279 389
Hs/no 030 467 329
DO AO «BTA Bank» AO «Temirbank» Astana
BİK 195 301 712

Proje Koordinatörü

_____ **Ali Cenker UYGUR**

TAŞERON:
TOO "Kazstroypodryad" Astana şehri, Bayan Auıl 1, "7 Kontinent" Blok C, 5. Daire
Hesap No 042467626 AO "Narodnıy Sberegatelnıy Bank Kazahstana' Astaninskiy regionalnıy filial
MFO 195301603 RNN 6202002547:

_____ **Hikmet Atalay**