Договор № 592
о закупках строительно-монтажных работ

г. Павлодар **"20" 05 2016 г.**

Акционерное общество «Казахтелеком» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 18.08.2014 года), именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице Заместителя Генерального директора – **Административного директора** Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком», **Балташева Жаксылыка Оразовича** действующего на основании доверенности № 3663 от 14.09.2015 года, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **Директора Абдумомунова Ануара Рустамовича,** действующего на основании устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г., государственной лицензии № 15-ГСЛ№000627 от 14.03.2008г. с другой стороны, в соответствии с **п.п. 2 п. 137** Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (Приложение №6 к протоколу Совета директоров № 126 от 28.01.2016 г.) и на основании закупа из одного источника № **203** от **17 мая 2016 года** заключили настоящий Договор о закупке **Работ** (далее – Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы (далее – "работы"), по объекту **« Изготовление и установка контейнера для оборудования электронной АТС с устройством ограждения по ул. Кутузова 285, г.Павлодар, АТС-575»** в соответствии с утвержденной сметной документацией и техническими требованиями в срок, установленный настоящим Договором.
1.2.Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем строительно-монтажных работ (согласно п.1.1.) и сдать Заказчику в срок до **23.06.2016 г.** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
1.3.Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору согласно ведомости договорной цены, рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной Заказчиком, составляет **4 256 000,00 (Четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч)** тенге с учетом НДС.
2.2.Форма оплаты – перечисление. Валюта платежа – тенге.
2.3.Доля местного содержания в товарах, работах, на основании расчета Подрядчика, составляет **100 %.**
2.4.Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с проектно-сметной документацией, и подтвержденные подписанными обеими сторонами актами приема выполненных работ по форме 2-В и форме 3-КС, за вычетом штрафов и пени, согласно п.п. 7.2 настоящего договора, с отсрочкой платежа на один месяц.
2.5.Превышения Подрядчиком объемов и стоимости ремонтных работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.
2.6.Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период (Ф-3, Ф-2), в течение 30-ти рабочих дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 10% от выполненного объема ежемесячно. Оплате подлежат не более 90% от выполненного объёма, оставшиеся 10% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии, при условии отсутствия либо устранения дефектов, указанных в акте приемочной комиссии, согласно п. 7.6. настоящего Договора.
2.7.НДС оплачивается по мере возникновения налогового обязательства и предоставления счёт - фактуры Подрядчиком.
2.8.Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 30-и календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов заказчику.
2.9.В случае задержки Подрядчиком устранения дефектов, указанных в акте приемки на срок более 10 календарных дней резерв оплате не подлежит, и Договор считается закрытым.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1.Выполнить все работы, в соответствии со строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2 и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, согласно технической спецификации,

утвержденной сметной документации, графику выполнения работ, договорной цены, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.
3.2.Официально представлять Заказчику в срок до 25-го числа отчетного месяца надлежащим образом оформленные на проверку и согласование следующие документы:
а) акт выполненных работ (ф-2в) (в4-х экз.);
б) справку стоимости выполненных работ и затрат форма 3КС (в 4-х экз.);
в) счёт-фактуру;
г) акт освидетельствования скрытых работ (при строительстве исполнительную документацию) (в 2-х экз.);
д) документы, подтверждающие местное содержание выполненных работ, используемых материалов и оборудования, трудовых ресурсов;
е) акт приёмочной комиссии;
3.3.Обеспечить выполнение всех нормативно-правовых требований по безопасности и охране труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4.Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5.Самостоятельно нести все расходы, связанные с вывозом и утилизацией строительного мусора.
3.6.Сдать объект "Заказчику" в сроки, установленные п.п. 1.2.
При производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.7.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком; результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. (Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки).
3.8.Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или проектно-сметной документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.9.Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Поставляемые Подрядчиком материалы должны отвечать требованиям Заказчика по их качеству.
3.10.Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания ремонтных работ известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Подрядчика.

3.11.Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств (повышение цен и коэффициентов уполномоченного органа, оплаты за командировки сверх суммы, предусмотренной в ВДЦ, появление новых налогов или повышение старых налогов, непредвиденные обстоятельства и т.п.).
3.12.Подрядчик обязуется предоставить расчёт за 2 (два) дня до окончания работ доли местного содержания по закупке товаров, работ и услуг, согласно Единой методике расчёта, утверждённой Постановлением Правительства РК от 20.09.2010г. № 964, подтверждающий долю местного содержания в работах, с приложением сертификатов происхождения материалов формы СТ KZ(копии) по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему договору, до подписанию Акта приёмки.
3.13. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10-ти календарных дней, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, представляет Заказчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1.Утвердить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора, проектно-сметную документацию "в производство работ", являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.3.В случае необходимости, представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.4.Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения ремонтно-строительных работ.
4.5.В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ принять объект по акту приемки в эксплуатацию, при условии отсутствия замечаний, дефектов и недоделок.
4.6.Оформить Акт приема-сдачи ОС из ремонта рабочей комиссией.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1.Начало работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2) к Договору: 23.05.2016 г.
Окончание работ: **23.06.2016 г.**
5.2. Сдать объект в эксплуатацию в течение 10 календарных дней после завершения работ.

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1.Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами акта приемки – сдачи основного средства из ремонта составляет 36 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.
Подрядчик гарантирует:
-надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
6.3.Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя на объект к дате назначенной Заказчиком.
6.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.
6.5.При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1.При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей к оплате.
7.2.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке сдачи работ свыше 10 (десяти) календарных дней Подрядчик уплачивает также штраф в размере 5 % стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, указанной в ведомости договорной цены).
7.3 Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
7.4 Ответственность подрядчика за неисполнение обязательств и не своевременное предоставление отчетности по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).
7.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.
7.6. В случае задержки устранения дефектов, указанных в акте приемки на срок более 10 календарных дней, и/или в случае задержки предоставления расчёта доли местного содержания по закупке товаров, работ и услуг на срок более 10 календарных дней после окончания работ резерв оплате не подлежит, и Договор считается закрытым.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
-задержки Подрядчиком начала ремонтно-строительных работ более, чем на 10 (десять) календарных дней, согласно утвержденного графика выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
-нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков более, чем на 10 (десять) календарных дней;
-систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;

-аннулирование лицензий на ремонтно-строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ.
-если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.
-если Подрядчик предоставил недостоверную информацию по доле местного содержания в работах.
8.2.Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае остановки Заказчиком ремонтных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 календарных дней, не своевременной оплаты за выполненные объемы работ более 30-ти рабочих дней.
8.3.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Заказчику в установленном порядке.
8.4.Если Договор расторгается по причине нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
8.5.Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения.

Раздел 9 Особые условия

9.1.Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных работ или отдельной их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения ремонтно-строительных работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3.При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
9.4.Ведомость договорной цены составлена в соответствии с «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (СН РК 8.02-02-2002) и «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП РК 1.02-01-2001).

10. Разрешение споров

10.1.Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению “Сторонами” обязательств по договору.
11.2.Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.
11.3.Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти рабочих дней с даты их возникновения информировать другую “Сторону” о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.
11.4.Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных дней (месяцев) и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.
11.5.Не уведомление или несвоевременное уведомление согласно п.11.1 лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

12. Прочие условия

12.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
12.2.Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3.При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.
12.4.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.
12.5.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 80 от 26 мая 2012 года).
12.6.К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Ведомость договорной цены;
Приложение №2 – График выполнения работ;
Приложение №3 – Форма отчётности по местному содержанию.

13.Юридические адреса, банковские реквизиты:

«Заказчик»	«Подрядчик»
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций- **Филиал Акционерного общества «Казахтелеком»** 140000, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 Bahtiyar.Mukaev@domino.telecom.kz Тел. 65-26-63 РНН 451700001021, БИН 970741000596 IBAN (ИИК) KZ899260501109112000 BIC (БИК) KZKOKZKX АО Казкоммерцбанк, КБЕ 16, КНП 852 Регистрация по НДС: серия 62001 №0016835 от 18.10.2012 г. **Заместитель Генерального директора - Административный директор** _____ **Балташев Ж. О.** **(должность, подпись)** **м.п.**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"** Республика Казахстан, 140000, РК, г. Павлодар, ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39. моб. +7705 6772222, +7707 6772222 anuar27@mail.ru, IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000 БИН 070540001771 BIC (БИК) KZKOKZKX АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17 Регистрация по НДС: серия 45001 №0000340 от 10.09.2009 г. **Директор** _____ **Абдумомунов А.Р.** **(должность, подпись)** **м.п.**

Оужиу 20.05.2016

Форма Приложения 1
к Договору подряда № 592
от "592" 20.05 2016 года

чик Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

(наименование организации)

ядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

(наименование организации)

авлена на основе _____

(ссылка на сметную или иную документацию)

яется приложением к Договору подряда
92 от "20" 05 2016 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Изготовление и установка контейнера для оборудования электронной АТС с устройством ограждения по ул. Кутузова 285, г.Павлодар, АТС-575

(наименование объекта)

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге
		подрядных работ, в т.ч.		стоимость оборудования	
		строительно-монтажных	прочих затрат		
2	3	4	5	6	7
Конкурсная документация	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г	1 404,118			1 404,118
СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г., Имрп =2,7368	3 842,789			3 842,789
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		76,856		76,856
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	3 842,789	76,856		3 919,645
	Командировочные расходы		0,000		0,000
	Транспортные расходы		0,000		0,000
	Итого	3 842,789	76,856		3 919,645
Конкурсная заявка	Скидка предоставленная потенциальным поставщиком	119,645			119,645
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	3 723,144	76,856		3 800,000
Законодательство РК	НДС 12%		456,000		456,000
	Стоимость строительства, в том числе:	3 723,144	532,856		**4 256,000**

зчик: Павлодарская ОДТ - филиал АО "Казахтелеком"
естителя Генерального директора
инистративный директор Павлодарской ОДТ
Балташев Ж.О.
2016г.

Подрядчик: Директор
ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Абдумомунов А.Р.
2016г.

Приложение 2

к Договору подряда №592 от «20» 05 2016 г.

совано:

гор Товарищества с ограниченной
тственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
_____Абдумомунов А.Р.
_____ 2016г.

Утверждаю:

Заместитель Генерального директора
Административный директор Павлодарской ОДТ
_____ Балташев Ж.О.
"___" _____ 2016г.

График выполнения работ по объекту: «Изготовление и установка контейнера для оборудования электронной АТС с устройством ограждения по ул. Кутузова 285, г.Павлодар, АТС-575»

Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Начало строительно-монтажных работ (дата)		Окончание работ (дата)
			май	июнь	
Изготовление и установка контейнера для оборудования электронной АТС с устройством ограждения по ул. Кутузова 285, г.Павлодар, АТС-575	объект	1	23.05.2016г.	23.06.2016г.	23.06.2016г.

чальник ЦПХО _____ Шакенов Н.Н.

женер ЦПХО _____ Бексолтанов С.М.

Приложение № 3 к Договору № 592 от «20» 05 2016 г.

Форма отчетности по местному содержанию в работах «_____»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) **KZT**	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) **KZT**	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) **KZT**	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара **KZT**	Стоимость (СТi) **KZT**	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
											Номер	Дата выдачи	
1	3800 000,00	3 254 464,26		100	1	Блок-контейнер технологический (сборно-разборный)	1	3187500,00	3187500,00	79%			2518125,00
2					2	Фундаментные блоки (ФСБ)	6	11160,00	66 964,26	85,4%			57187,48
m					n								
ИТОГО													**2575312,48**

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2012 года № 463, по следующей формуле:

$$КС_{р/у} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} СТ_i * K_i + \sum_{j=1}^{m} (СД_j - СТ_j - ССД_j) * R_j \right] / S$$

КСр/у Местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),
n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;
i Порядковый номер товара
СТi Стоимость i-ого товара;
Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;
Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.
j Порядковый номер договора;
СДj Стоимость j-ого договора;
СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;
ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора
Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Доля местного содержания (%):

****КСр/у = 82,13%**

*** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

Заказчик
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-Филиал Акционерного общества «Казахтелеком»

Заместитель Генерального директора - Административный директор

_____ Балташев Ж. О.
(должность, подпись)
м.п.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Директор

_____ Абдумомунов А.Р.
(должность, подпись)
м.п.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком»

_____ Сейтжанов А.Р.
«01» июля 2016г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ ПРОЧИМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ.

г. Павлодар «01» июля 2016 г.

Приемочная комиссия, назначенная
приказом Генерального директора Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком»
№ 265 от 25.05.2016 г.
в составе:

Председатель комиссии	**Абсуов Р.Ж.**	И.о. Заместителя Генерального директора - Технического директора;
Члены комиссии:	**Шакенов Н.Н.**	И.о. Заместителя Генерального директора – Административного директора;
	Балташев Г.О.	Начальник Службы безопасности и охраны труда;
	Бекенов А.З.	и.о. начальника Центра энергетики и климатехники - по вопросам курирования энергообеспечения;
	Бендар Я.Д.	Технический контролер
Представитель подрядчика	**Абдумомунов А.Р.**	Директор ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»

Произвела приемку работ по изготовлению и установке контейнера для оборудования электронной АТС в с устройством ограждения по ул.Кутузова,285, г.Павлодар, АТС-575 и установила:

1. Комиссии предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект **«Изготовление и установка контейнера для оборудования электронной АТС в с устройством ограждения по ул.Кутузова,285, г.Павлодар, АТС-575»,** выполненный подрядным способом. Работы выполнены ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» договор **№592 от 20.05.2015г.**

2. Строительство осуществлено по эскизному проекту **«Изготовление и установка контейнера для оборудования электронной АТС в с устройством ограждения по ул.Кутузова,285, г.Павлодар, АТС-575»,** разработанному ЦПХО Павлодарской ОДТ.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ – 23.05.2016г.
- окончание работ – 01.07.2016г.

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: **4 256 000** тенге с НДС.
в том числе:
- строительно-монтажных работ: 3 825 025 тенге,
- оборудования – 430 975 тенге.

5. Фактическая стоимость объекта, принимаемого в эксплуатацию **4 255 999** тенге с НДС, в том числе:
- строительно-монтажных работ 3 825 024 тенге,
- оборудования – 430 975 тенге.

Решение приемочной комиссии:
Объект «**Изготовление и установка контейнера для оборудования электронной АТС в с устройством ограждения по ул.Кутузова,285, г.Павлодар, АТС-575**».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии — Абеуов Р.Ж.

Члены приемочной комиссии — Шакенов Н.Н.

Балташев Г.О.

Бекенов А.З.

Бендар Я.Д.

Представитель подрядчика — Абдумомунов А.Р.