Приложение 3 к Правилам финансирования объектов капитального строительства, утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 09.02.2009 года №43

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 427
о закупках работ по объекту:
«Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ»
(Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО)

г. Петропавловск "05" ноября 2015 г.

АО «Казахтелеком» в лице *Генерального директора Северо-Казахстанской Областной Дирекции Телекоммуникаций Шукенова Алима Жунусовича,* именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Положения о Северо-Казахстанской Областной Дирекции Телекоммуникаций филиала АО «Казахтелеком» и Генеральной доверенности № 122 от 26.05.2015 г. с одной стороны, и ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Абдумомунова Ануара Рустемовича, действующего на основании Устава (лицензия №14017863 от 27.11.2014 г., выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами. Министерство национальной экономики Республики Казахстан), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании приказа № 914 от 08.10.2015 г. и заключения №0015-3393 от 28.10.2015 г., выданного ТОО «Самрук-Казына Контракт», по закупке строительно-монтажных работ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1. Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту *«Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ» (Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО)* в соответствии с утвержденной 03.09.2015 г. Генеральным директором СК ОДТ проектно-сметной документацией, представленной Заказчиком, в срок, установленный Договором.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно п.1.1 договора и сдать его Заказчику в срок до 15.12.2015 г., продленный на количество дней, использованных на рассмотрение документов закупки согласно п.132-1 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 26 мая 2012 года.

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение №1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной Заказчиком, составляет **3 399 999,68 (три миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге шестьдесят восемь тиын)**, с учетом НДС, в т.ч. стоимость работ, поручаемых Подрядчику составляет **3 399 999,68 (три миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге шестьдесят восемь тиын)** с учетом НДС и материалами Подрядчика.

2.2. Подрядчик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить обеспечение исполнения Договора в размере 1%, путём перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, или предоставления банковской гарантии по форме согласно приложению к Тендерной документации, или в иной не противоречащей законодательству РК форме.

2.3. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приемочной комиссии построенного объекта по настоящему договору.

2.4. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее- КС), подписанными обеими Сторонами, и счетом-фактурой, предоставленной не позднее 30-го числа отчетного месяца. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по договору, оплата Подрядчику производится за вычетом пени.

2.5. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.6. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 5% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 95% от договорной цены, оставшиеся 5% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки

(пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложением №2 к нему, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.

3.1.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.1.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.1.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.1.6. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию (перечень исполнительной документации передается Заказчиком).

3.1.7. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.1.8. Нести ответственность за охрану объекта в целом.

3.1.9. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.1.10. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от Заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.1.11. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.1.12. Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей

комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.1.13. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.1.14. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.1.15. Подрядчик обязан приобретать отечественные товары, необходимые для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству, представленному в составе заявки на участие в тендере.

В случае неисполнения Подрядчиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, представленному в составе заявки на участие в тендере, Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 15 % от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ. При этом сведения о таком Подрядчике Заказчиком в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения в Перечень ненадежных потенциальных Подрядчиков (поставщиков) Холдинга.

Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, является предоставленные Подрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ-KZ на товар(ы).

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”.

4.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.1.3. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.4. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.1.5. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

4.1.6. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.

4.1.7.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: 09.11.2015 г.

5.2.Окончание работ: 15.12.2015 г.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 24 месяца.

6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

6.3. Подрядчик гарантирует:

6.3.1.Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

6.3.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.

6.3.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.3.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Местное содержание

7.1. Подрядчик обязан при заключении договора предоставить Заказчику сведения о планируемом местном содержании в выполняемых работах по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

7.2. Подрядчик обязан предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения обязательств по договору Заказчику отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов (на приобретаемый товар в рамках договора предоставляется счёт-фактура и сертификат происхождения товара формы «СТ-KZ»). Не предоставление Подрядчиком копий подтверждающих документов (счёт-фактура и сертификат происхождения товара формы «СТ-KZ») будет считаться неисполнением обязательств по доле местного содержания и Заказчик вправе будет применить к Подрядчику санкции, предусмотренные пунктом 7.4 Договора.

7.3. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,01 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от предоставления отчетности по доле местного содержания Заказчику.

7.4. Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств по доле местного содержания в виде штрафа в размере 5%, а также штраф 0,15% за каждый 1% невыполненного планируемого местного содержания, от общей стоимости договора.

7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в работах.

7.6. Окончательный расчет по договору производится за вычетом неустойки и штрафа, с предварительным уведомлением виновной стороны в письменном виде и приложением обоснования, расчетов по неисполнению обязательств по доле местного содержания.

Раздел 8. Ответственность сторон

8.1. При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства.

8.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5% стоимости работ, поручаемых Подрядчику, указанную в ведомости договорной цены.

8.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 9. Расторжение договора

9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

9.1.1. Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

9.1.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.

9.1.3. Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.

9.1.4. Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.

9.1.5. Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

9.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 9.1.Договора, Подрядчик в течение 30 дней уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

9.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

9.3.1. Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

9.3.2. Несвоевременная оплата за выполненный объем работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

9.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 10. Особые условия

10.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

10.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

11. Разрешение споров

11.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

12.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 12.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

12.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

13. Прочие условия

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

13.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

13.5. Стороны договора предоставляют свое согласие на возможную передачу третьим лицам персональных данных, как на бумажном носителе, так и в электронном формате.

13.6. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчика	**Подрядчика**
АО «Казахтелеком» в лице филиала Северо-Казахстанской ОДТ БИН 970941000602 БИК KZKOKZKX ИИК KZ079261701111112004 РНН 481400046444 Филиал АО «Казкоммерцбанк» г.Петропавловск 150008, СКО, г.Петропавловск ул. Букетова, 36 тел.: (87152) 36-35-32, факс: 46-47-77	ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» БИН 070540001771 БИК KZKOKZKX ИИК KZ989260501162282000 РНН 451500246071 АО «Казкоммерцбанк» г.Павлодар 140008, Павлодарская обл. г.Павлодар, ул.Генерала Дюсенова, 18/2-11 тел.: (87182) 61-83-90
Шукенов А.Ж.	**Абдумомунов А.Р.**
_____	_____
«___» _____2015 г.	«___» _____2015 г.
М.П.	М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

по объекту «Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ» (Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО) от _____ числа _____ месяца _____ года №

1. Ведомость определения договорной цены на производство работ - Приложение № 1.

2.График производства работ (составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком) - Приложение № 2.

3. Форма отчётности по местному содержанию – Приложение №3.

Приложение к Приказу АО
"Казахтелеком"
от 09.02.2009 года №43

Приложение № 1
к договору подряда № _____
от "_____" _____ 2015 г.

Заказчик (подрядчик) АО "Казахтелеком" ф-л Северо-Казахстанская ОДТ
(наименование организации)

Подрядчик (субподрядчик) ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»
(наименование организации)

Составлена на основе Сводного сметного расчета
(ссылка на сметную или иную документацию)

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

по объекту **«Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ» (Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО)**
(наименование строительной продукции)

№№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		стоимость оборудования	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2 Основные объекты строительства				
1	Локальная смета 2-1-1	Общестроительные работы	643,950	0,000	0,000	643,950
2	Локальная смета 2-1-2	Электромонтажные работы	140,761	0,000	0,000	140,761
		Всего по главе 2	**784,711**	**0,000**	**0,000**	**784,711**
		Глава 7. Благоустройство				
3	Локальная смета 7-1	Благоустройство	228,152	0,000	0,000	228,152
		Всего по главе 7	**228,152**	**0,000**	**0,000**	**228,152**

Приложение к Приказу АО
"Казахтелеком"
от 09.02.2009 года №43

Приложение № 2
к договору подряда № _____ от «_____» _____ 2015 г.

График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:

«Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ» (Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО)

№№	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Освоение физ. объемов по месяцам		Сдача объекта
				ноябрь	декабрь	
				09-30	**01-15**	**15.12.2015 г.**
1	Изготовление и поставка антенно-мачтового сооружения Н-20м и ж/б фундаментных блоков	компл.	1	09-15		
2	Изготовление и поставка трубостоек, ограждения АМС, молниезащиты и заземления	компл.	1	15-25		
3	Монтаж ж/б фундамента под АМС и под оттяжки	компл.	1	25-30	01-05	
4	Монтаж АМС, трубостоек, системы молниезащиты, освещения и заземления	компл.	1		05-10	
5	Монтаж ограждения АМС	компл.	1		10-15	
6	Подготовка исполнительной документации и сдача объекта в эксплуатацию	объект	1		10-15	

Заказчик
Генеральный директор
Северо-Казахстанской ОДТ
_____ А.Ж.Шукенов
_____ 2015 г.

Подрядчик
Исполнительный директор
ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»
_____ А.Р.Абдумомунов
«____» _____ 2015 г.

Приложение №3 к Договору № _____ от «_____» _____ г.

Отчетность по местному содержанию по закупке услуги (работ) по проведению технического надзора на объекте строительства «Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ» (Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО)

ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»

(наименование поставщика)

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) **KZT**	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) **KZT**	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) **KZT**	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара **KZT**	Стоимость (СТi) **KZT**	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	**3 399 999,68**	**2504771,59**	-------	100	1	1	189000	189000	98,20%	KZ 5 105 00005	03.05.2015	185 598,00
					2	4	14 500,00	58000,01	86,80%	KZ 5 105 00005	03.05.2015	50 344,01
					3	0,41615	30 647,88	12754,12				-
					4	1	1 560 000,00	1560000,00	82,3%	KZ 5 105 00227	24.04.2015	1 283 880,00
					5	224	877,50	196559,46				-
					6	0,03	463 809,72	13914,29	98,0%	KZ 5 14 00731	20.12.2014	13 636,01
					7	4	240,60	962,39				-
					8	2	437,96	875,93				-
					9	8	4485,01	35880,05				-
					10	16	645,00	10319,95				-
					11	48	300,00	14400,1536				-
					12	60	1 556,00	93360,288	99,0%	KZ 5 14 00731	20.12.2014	92 426,69
					13	3	13 440,00	40320				-
					14	1	175,00	175				-
					15	2	440,00	880,0064				-
					16	1	4 300,00	4300,0048				-
					17	0,7968	31 793,60	25 333,14				-
					18	0,13175	175 000,00	23 056,25	89,0%	KZ 5 110 00356	13.07.2015	20 520,06
					19	132	468,11	61 790,60	92,0%	KZ 5 110 00351	13.07.2015	56 847,35
					20	132	145,33	19 184,08	92,0%	KZ 5 110 00351	13.07.2015	17 649,36
					21	0,0304	132 903,00	4 040,25	92,0%	KZ 5 110 00351	13.07.2015	3 717,03
					22	64	913,11	58 439,34				-

					23	0,036	364 051,00	13 105,84				
					24	15	379,20	5 688,05				
					25	12	114,58	1 374,91				-
					26	6	2 417,46	14 504,78				-
					27	0,032	449 406,79	14 381,02	78,0%	KZ 4 646 00344	29.09.2014	11 217,19
					28	0,064	502 682,54	32 171,68	66,0%	KZ 4 64 00067	29.09.2014	21 233,31
ИТОГО	**3 399 999,68**	-------		**100**				**2504771,59**				**1757069,00**

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной **приказом** Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

$СД_j$ - стоимость j-ого договора;

$СТ_j$ - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

$ССД_j$ - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

R_j - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

$СТ_i$ - стоимость i-ого товара;

M_i - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»;

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара **формы «СТ-KZ»**, если иное не установлено **пунктом 7** настоящей Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

5-1. R_j - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ,$$

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

7. При расчете местного содержания по договорам с субъектами естественных монополий, включенных в **Государственный регистр** субъектов естественных монополий, коэффициент Ki и Rj приравнивается к единице.

Доля местного содержания (%):

Абдумомунов А.Р._____ М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

**КСр/у = 78,01 %

*** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

ПОО

Приложение В к Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством, утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 13.03.2014 года №84

Акт комиссии АО «Казахтелеком»
построенного объекта «Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ» (Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО) в составе проекта «Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ» в эксплуатацию

г. Петропавловск «15» декабря 2015 года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная **Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ – филиала АО «Казахтелеком» Шукеновым А.Ж.**
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших Комиссию)
приказом " 17 " апреля 2015 года № 383 в составе:

Председателя комиссии: (ответственный представитель заказчика)
Якубовского Л.А. – Технического директора Сев.Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя комиссии:
Щановского В.С. – Зам.Технического директора по РСТ Сев.Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии – представителей:
Заказчика:
Корнева А.И. - Гл. бухгалтера филиала
Сапрыкина А.А. – начальника службы БиОТ
Хайдаева Е.С. – начальника СЭиРС
Шмидта А.А. – начальника ОРСТ
Овсянникова С.Н. – начальника отдела внутреннего контроля
Залевского Б.С. – начальника Цеха обслуживания РРЛ и ССС
Аубакирова Е.С. – начальника ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подрядных организаций:
Абдумомунова А.Р. – Исполнительного директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителя проектировщика:
Сураганова Б.Д. – директора ТОО «Проектно-производственное объединение «ГОТИКА»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителя технического надзора:
Шевелёва С.И. – директора ТОО «Стадия»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО»,
(наименование объекта)
входящий в состав проекта: «Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ».
(наименование объекта)

2. Строительство произведено на основании *(распоряжения об открытии финансирования)* от " 11 " сентября 2015 года № 680

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ».
(наименование организаций)
выполнившим строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
ТОО «Проектно-производственное объединение «ГОТИКА»
(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту заказ № 214/1-2015
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
"03 " сентября 2015 года № 807.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2015 г. *(месяц и год)*
окончание работ декабрь 2015 г. *(месяц и год)*
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 1,5 (полтора) месяца, фактически 1,5 (полтора) месяца

8. Комиссии представлена следующая документация:
- Формы 2, 3,
- Проектная документация.
- Исполнительная документация согласно СТ АО 80429 - 4/041- 2012.
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. *(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период нет *(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Высота антенно-мачтового сооружения	м	20	20
Площадь участка	га	0,04	0,04
Площадь застройки	м2	2,745	2,745

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Устройство железобетонного фундамента под мачту с оттяжками и установка металлического антенно-мачтового сооружения Н=20 м с площадкой для обслуживания оборудования.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____0_____ единиц;

фактически _____0_____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены *(сведения о выполнении)*

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ___3 924,039_____ тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ __3 924,039___ тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тыс. тенге.

Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений:

- **5 068,150 тыс.тенге** (*двадцать один миллион четыреста восемь тысяч девятьсот сорок пять тенге), в т.ч. НДС – 535,130 тыс. тенге,*

в том числе:

- строительно-монтажных работ **3 473,609 тыс.тенге** (*три миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге), в т.ч. НДС – 364,286 тыс. тенге;*
- прочие **1 594,541 тыс.тенге** (*один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот сорок одна тенге), в т.ч. НДС – 170,844 тыс. тенге.*

Бухгалтерии принять на баланс сумму **4 533,020 тыс.тенге** (*четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи двадцать тенге).*

Распределение по видам затрат отражено в приложении №1 к данному акту.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ» (Строительство АМС Н-20м в с.Уялы Акжарского района СКО)** ***(СПП № I.15.TDE.40.002/01-02-16)***

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящий в состав проекта **«Цифровизация аналоговых АТС. Северо-Казахстанская ОДТ»**,

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:
Якубовский Л.А. _____

Заместитель председателя комиссии:
Щановский В.С. _____

Представитель подрядчика:
Абдумомунов А.Н. _____

Представитель технического надзора:
Шевелёв С.Н. _____

Представитель проектировщика:
Сураганов Б.Н. _____

Члены комиссии:
Корнев А.И. _____
Сапрыкин А.А. _____
Хайдаев Е.С. _____
Шмидт А.А. _____
Овсянников С.Н. _____
Залевский Б.С. _____
Аубакиров Е.С. _____