ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №735

г. Павлодар «23» 06 2015 г.

Акционерное общество «Казахтелеком» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 18.08.2014 года), именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице **Заместителя Технического директора- по развитию сетей телекоммуникаций** Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком» **Исмагулова Асхата Максутовича,** действующего на основании доверенности № 2038 от 08.06.2015 года, с одной стороны, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **Исполнительного директора Абдумомунова Ануара Рустемовича,** действующего на основании устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007 г., государственной лицензии № 15-ГСЛ№000627 от 14.03.2008 г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона, в соответствии Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (Приложение №12 к протоколу Совета директоров № 80 от 26.05.2012 г.) (с изменениями внесенными решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» от 11 декабря 2012 года №86, изменениями и дополнениями внесенными Решением заочного заседания Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук- Қазына» 7 июня 2013 года № 93) дополнением внесенным решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» от 10 сентября 2013 года №98 изменением и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук - Қазына» от 26 июня 2014 года № 111) изменениями и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук - Қазына» от 18 декабря 2014 года № 116), изменениями и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 3 апреля 2015 года № 118, изменениями и дополнениями внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 24 апреля 2015 года № 119) и протокола № ПИ-176104 об итогах открытого тендера от 03.06.2015г. заключили настоящий Договор о закупке **Работ** (далее "Договор") о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы (далее – "работы") **Лот №2 по объекту: "Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ"** в соответствии с утвержденной сметной документацией и техническими требованиями в срок, установленный настоящим Договором.

1.2.Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем строительно-монтажных работ (согласно п.1.1.) и сдать Заказчику в срок **до 23.07.2015 г.** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3.Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору согласно ведомости договорной цены, рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной Заказчиком, составляет **2 735 096,00 (Два миллиона семьсот тридцать пять тысяч девяносто шесть) тенге с учетом НДС.**

2.2.Форма оплаты – перечисление. Валюта платежа – тенге.

2.3.Доля местного содержания в товарах, работах, на основании расчета Подрядчика, составляет 96,87%.

2.4.Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с проектно-сметной документацией, и подтвержденные подписанными обеими сторонами актами приема выполненных работ по форме 2-В и форме 3-КС, за вычетом штрафов и пени, согласно п.п. 7.2 настоящего договора, с отсрочкой платежа на один месяц.

2.5.Превышения Подрядчиком объемов и стоимости ремонтных работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

2.6.Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период (Ф-3, Ф-2), в течение 30-ти рабочих дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 10% от выполненного объема ежемесячно. Оплате подлежат не более 90% от выполненного объёма, оставшиеся 10% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии, при условии отсутствия либо устранения дефектов, указанных в акте приемочной комиссии, согласно п. 7.6. настоящего Договора.

2.7.НДС оплачивается по мере возникновения налогового обязательства и предоставления счёт - фактуры Подрядчиком.

2.8.Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов заказчику.

2.9.В случае задержки Подрядчиком устранения дефектов, указанных в акте приемки на срок более 10 календарных дней резерв оплате не подлежит, и Договор считается закрытым.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1.Выполнить все работы, в соответствии со строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2 и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, согласно технической спецификации,

утвержденной сметной документации, графику выполнения работ, договорной цены, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.
3.2.Официально представлять Заказчику в срок до 25-го числа отчетного месяца надлежащим образом оформленные на проверку и согласование следующие документы:
а) акт выполненных работ (ф-2в) (в4-х экз.);
б) справку стоимости выполненных работ и затрат форма 3КС (в 4-х экз.);
в) счёт-фактуру;
г) акт освидетельствования скрытых работ (при строительстве исполнительную документацию) (в 2-х экз.);
д) документы, подтверждающие местное содержание выполненных работ, используемых материалов и оборудования, трудовых ресурсов;
е) акт приёмочной комиссии;
3.3.Обеспечить выполнение всех нормативно-правовых требований по безопасности и охране труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.
3.4.Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
3.5.Самостоятельно нести все расходы, связанные с вывозом и утилизацией строительного мусора.
3.6.Сдать объект "Заказчику" в сроки, установленные п.п. 1.2.
При производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.
3.7.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком; результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. (Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки).
3.8.Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или проектно-сметной документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.
3.9.Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Поставляемые Подрядчиком материалы должны отвечать требованиям Заказчика по их качеству.
3.10.Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания ремонтных работ известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Подрядчика.
3.11.Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств (повышение цен и коэффициентов уполномоченного органа, оплаты за командировки сверх суммы, предусмотренной в ВДЦ, появление новых налогов или повышение старых налогов, непредвиденные обстоятельства и т.п.).
3.12.Подрядчик обязуется предоставить расчёт за 2 (два) дня до окончания работ доли местного содержания по закупке товаров, работ и услуг, согласно Единой методике расчёта, утверждённой Постановлением Правительства РК от 20.09.2010г. № 964, подтверждающий долю местного содержания в работах, с приложением сертификатов происхождения материалов формы СТ KZ(копии) по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему договору, до подписанию Акта приёмки.
3.13. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10-ти календарных дней, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, представляет Заказчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1.Утвердить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора, проектно-сметную документацию "в производство работ", являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.3.В случае необходимости, представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.4.Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения ремонтно-строительных работ.
4.5.В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ принять объект по акту приемки в эксплуатацию, при условии отсутствия замечаний, дефектов и недоделок.
4.6.Оформить Акт приема-сдачи ОС из ремонта рабочей комиссией.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1.Начало работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2) к Договору: **23.06.2015 г.**
Окончание работ: **23.07.2015 г.**
5.2. Сдать объект в эксплуатацию в течение 10 календарных дней после завершения работ.

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1.Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами акта приемки – сдачи основного средства из ремонта составляет 36 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.
Подрядчик гарантирует:
-надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их

соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
6.3.Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя на объект к дате назначенной Заказчиком.
6.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.
6.5.При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1.При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей к оплате.
7.2.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке сдачи работ свыше 10 (десяти) календарных дней Подрядчик уплачивает также штраф в размере 5 % стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, указанной в ведомости договорной цены).
7.3 Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
7.4 Ответственность подрядчика за неисполнение обязательств и не своевременное предоставление отчетности по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).
7.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.
7.6. В случае задержки устранения дефектов, указанных в акте приемки на срок более 10 календарных дней, и/или в случае задержки предоставления расчёта доли местного содержания по закупке товаров, работ и услуг на срок более 10 календарных дней после окончания работ резерв оплате не подлежит, и Договор считается закрытым.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
-задержки Подрядчиком начала ремонтно-строительных работ более, чем на 10 (десять) календарных дней, согласно утвержденного графика выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
-нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков более, чем на 10 (десять) календарных дней;
-систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
-аннулирование лицензий на ремонтно-строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ.
-если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.
-если Подрядчик предоставил недостоверную информацию по доле местного содержания в работах.
8.2.Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае остановки Заказчиком ремонтных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 календарных дней, не своевременной оплаты за выполненные объемы работ более 30-ти рабочих дней.
8.3.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Заказчику в установленном порядке.
8.4.Если Договор расторгается по причине нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
8.5.Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения.

Раздел 9 Особые условия

9.1.Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных работ или отдельной их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения ремонтно-строительных работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3.При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
9.4.Ведомость договорной цены составлена в соответствии с «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (СН РК 8.02-02-2002) и «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП РК 1.02-01-2001).

10. Разрешение споров

10.1.Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем

касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению “Сторонами” обязательств по договору.

11.2.Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3.Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти рабочих дней с даты их возникновения информировать другую “Сторону” о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

11.4.Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных дней (месяцев) и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11.5.Не уведомление или несвоевременное уведомление согласно п.11.1 лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

12. Прочие условия

12.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2.Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3.При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.4.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.5.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 80 от 26 мая 2012 года).

12.6.К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Ведомость договорной цены;

Приложение №2 – График выполнения работ;

Приложение №3 – Форма отчётности по местному содержанию.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком» Республика Казахстан 140 000 г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 БИН 970 741 000 596 IBAN (ИИК) KZ 899 260 501 109 112 000 BIC (БИК) KZKOKZKX АО Казкоммерцбанк Регистрация по НДС: Серия 62001 № 0016835 от 18.10.2012 г.	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"** Республика Казахстан 140000, РК, г. Павлодар, ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39. РНН 451500246071 БИН 070540001771 IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000 BIC (БИК) KZKOKZKX АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17 Регистрация по НДС: серия 45001 №0007292 от 09.01.2013 г.
Заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций	**Исполнительный директор**
_____ **Исмагулов А.М.** **(должность, подпись)** **м.п.**	_____ **Абдумомунов А.Р.** **(должность, подпись)** **м.п.**

Форма Приложения 1
к Договору подряда № 735
от "23" 06 2015 года

Заказчик Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
(наименование организации)

Подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
(наименование организации)

Составлена на основе _____
(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к Договору подряда
№ 735 от "23" 06 2015 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ
(наименование объекта)

№№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		стоимость оборудования	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
	Конкурсная документация	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г	973 670		34 913	1 008 583
	К-СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г., Имрп =2,5574	2 490 064		89 287	2 579 350
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		49 801		49 801
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	2 490 064	49 801	89 287	2 629 151
		Командировочные расходы		0		0
		Транспортные расходы		0		0
		Итого	2 490 064	49 801	89 287	2 629 151
	Конкурсная заявка	Скидка предоставленная потенциальным поставщиком	187 101			187 101
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	2 302 963	49 801	89 287	2 442 050
	Законодательство РК	НДС 12%		282 332	10 714	293 046
		Стоимость строительства, в том числе:	2 302 963	332 133	100 001	**2 735 096**

Заказчик: Павлодарская ОДТ "Казахтелеком"
Заместитель Технического директора
по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Исмагулов А.М.
_____ 2015г.

Подрядчик: Директор
ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

_____ Абдумомунов А.Р.
_____ 2015г.

Приложение 2
к Договору подряда № 735 от «23» 06 2015 г.

Согласовано:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

_____ Абдумомунов А.Р.
"____" _____ 2015г.

Утверждаю:
Заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций Павлодарской ОДТ

_____ Исмагулов А.М.
"____" _____ 2015г.

График выполнения работ по объекту: "Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ"

№№	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Начало строительно-монтажных работ (дата)			Окончание работ (дата)
				июнь	июль	август	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ	объект	1	23.06.2015г.	23.07.2015г.		23.07.2015г.

И.о. Начальника ОПО _____ Мукаев Б.К.

Приложение №3 к Договору № 735 от «23» 06 2015 г.

Форма отчетности по местному содержанию в работах по лоту №2
"Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с. Куркели Баянаульского РПУТ"

мма тендерной явки, без НДС (СДj) KZT	Суммарная стоимость материалов в лоте, без НДС (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках исполнения работы по лоту (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего работы по лоту (Rj) %	Наименование материала, ед. изм. (n)	Количество материала	Цена материала, без НДС KZT	Всего стоимость, без НДС (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
									Номер	Дата выдачи	
2 442 050,00	2 360 714,26	-	100	Блок-контейнер технологический	1	2 312 500,00	2 312 500,00	97,0%	KZ 4 64	31.05.2014	2 243 125,00
				Фундаментые блоки (ФСБ)	6	8 035,71	48 214,26	85,4%	KZ 4 05	06.03.2014	41 174,98
ИТОГО материалы ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»							**2 360 714,26**				**2 284 299,98**

Ki=0

)00/50 000=1

- СТj – ССДj)*Rj = (2 442 050,00-2 360 714,26)*1=81 335,74

естного содержания (%):

= 100*(2 284 299,98 + 81 335,74)/2 442 050,00=96,87%

ЗАКАЗЧИК

Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций Павлодарской ОДТ

_____ Исмагулов А.М.

м.п.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Исполнительный директор

_____ Абдумомунов А.Р.

м.п.

Дополнительное соглашение № 820
к договору № 735 от 23.06. 2015 г.
по объекту: «Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ»

г.Павлодар «23» 07 2015г.

Акционерное общество «Казахтелеком» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 570-1901-01-АО от 26.01.2012 года), в лице Заместителя Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком», **Исмагулова Асхата Максутовича,** действующего на основании доверенности № 2038 от 08.06.2015 года., именуемый в дальнейшем **Заказчик**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **директора Абдумомунова Ануара Рустемовича,** действующего на основании Устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в связи с увеличением объемов строительно-монтажных работ по договору № 735 от 23.06.2015г. **ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, в соответствии п.п. 3 пункта 133 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (с измерениями внесенными Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 11 декабря 2012 года № 86, изменениями и дополнениями внесенными Решением заочного заседания Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 7 июня 2013 года № 93, Дополнением внесенными Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 10 сентября 2013 года № 98, изменением и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 июня 2014 года № 111, изменениями и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 18 декабря 2014 года № 116), изменениями и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 3 апреля 2015 года № 118, изменениями и дополнениями внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 24 апреля 2015 года № 119), заключили настоящее дополнительное соглашение по объекту «**Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ**» о нижеследующем:

1. Внести изменения в п.2.1. заключенного договора **№ 735 от 23.06.2015 г.**:

1.1. Заменить по тексту договора в пункте 2.1. раздела «Стоимость работ и порядок расчетов» слова «составляет **2 735 096** (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч девяносто шесть) тенге с учетом НДС» на слова «составляет **3 218 000** (три миллиона двести восемнадцать тысяч) тенге с учетом НДС».

2. Внести изменения в п.5.1. заключенного договора **№ 735 от 23.06.2015 г.**:

2.1. Заменить по тексту договора в пункте 5.1. раздела «Сроки выполнения работ» слова «Окончание работ: **23.07.2015 г.**» на слова «Окончание работ: **07.08.2015 г.**».

3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждого из сторон и является неотъемлемой частью договора о закупке строительно-монтажных работ № 735 от 23.06.2015 г.

6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Ведомость договорной цены;

Приложение №2 – График выполнения работ.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Павлодарская Областная Дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком» 140000, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 БИН 970741000596 IBAN (ИИК) KZ 899 260 501 109 112 000 BIC (БИК) KZKOKZKX АО Казкоммерцбанк КБЕ 16, КНП 852 Регистрация по НДС: серия 62001 №0013835 от 18.10.2012 г.	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»** 140000, г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, д. 18/2-11, а/я 39, БИН 070 540 001 771, ИИК KZ 989 260 501 162 282 000, БИК KZKOKZKX, В АО «Казкоммерцбанк», КБЕ 17, Регистрация по НДС: серия 45001 № 0007292 от 09.01.2013 г.
Исмагулов А.М. (должность, подпись)	**Абдумомунов А.Р.** (должность, подпись)

Форма Приложения 1
к Договору подряда № 735
от "23" 06 2015 года

Заказчик Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
(наименование организации)

Подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
(наименование организации)

Составлена на основе _____
(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к Договору подряда
№ 735 от "23" 06 2015 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ
(наименование объекта)

№№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		стоимость оборудования	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
	Конкурсная документация	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г	1 156 449		29 990	1 186 439
	К-СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г., Имрп =2,5574	2 957 503		76 696	3 034 199
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		59 150		59 150
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	2 957 503	59 150	76 696	3 093 349
		Командировочные расходы		0		0
		Транспортные расходы		0		0
		Итого	2 957 503	59 150	76 696	3 093 349
	Конкурсная заявка	Скидка предоставленная потенциальным поставщиком	220 135			220 135
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	2 737 367	59 150	76 696	2 873 214
	Законодательство РК	НДС 12%		335 582	9 204	344 786
		Стоимость строительства, в том числе:	2 737 367	394 732	85 900	**3 218 000**

Заказчик: Павлодарская ОДТ "Казахтелеком"
Заместитель Технического директора
по развитию сетей телекоммуникаций

Имагулов А.М.
2015г.

Подрядчик: Директор
ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Абдумомунов А.Р.
2015г.

Приложение 2
к Договору подряда №735 от «23» 06 2015 г.

Согласовано:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

_____ Абдумомунов А.Р.
"____" _____ 2015г.

Утверждаю:
Заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций Павлодарской ОДТ

_____ Исмагулов А.М.
"____" _____ 2015г.

График выполнения работ по объекту: "Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ"

№№	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Начало строительно-монтажных работ (дата)			Окончание работ (дата)
				июнь	июль	август	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ	объект	1	23.06.2015г.		07.08.2015г.	07.08.2015г.

И.о. Начальника ОПО _____ Ескараева Г.С.

Ведущий специалист ОПО _____ Висман Л.И.

Дополнительное соглашение № 003
к договору № 735 от 23.06. 2015 г. по объекту: «Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ»

г.Павлодар «14» 08 2015г.

Акционерное общество «Казахтелеком» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 570-1901-01-АО от 26.01.2012 года), в лице Заместителя Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком», **Исмагулова Асхата Максутовича,** действующего на основании доверенности № 2038 от 08.06.2015 года., именуемый в дальнейшем **Заказчик**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **директора Абдумомунова Ануара Рустемовича,** действующего на основании Устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в связи с увеличением объемов строительно-монтажных работ по договору № 735 от 23.06.2015г. **ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, в соответствии п.п. 3 пункта 133 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (с измерениями внесенными Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 11 декабря 2012 года № 86, изменениями и дополнениями внесенными Решением заочного заседания Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 7 июня 2013 года № 93, Дополнением внесенными Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 10 сентября 2013 года № 98, изменением и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 июня 2014 года № 111, изменениями и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 18 декабря 2014 года № 116), изменениями и дополнениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 3 апреля 2015 года № 118, изменениями и дополнениями внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук-Қазына» от 24 апреля 2015 года № 119), заключили настоящее дополнительное соглашение по объекту «**Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ**» о нижеследующем:

1. В связи с изменением конструктивного решения и **уменьшением объемов строительно-монтажных работ**, на основании акта приемки выполненных работ от 03.08.2015г., внести изменения в п.2.1. договора **№ 735 от 23.06.2015 г.**:

1.1. Заменить по тексту договора в пункте 2.1. слова «составляет **2 735 096** (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч девяносто шесть) тенге с учетом НДС» на слова «составляет **3 016 450** (три миллиона шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) тенге с учетом НДС».

2. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждого из сторон и является неотъемлемой частью договора о закупке строительно-монтажных работ № 735 от 23.06.2015 г.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

Павлодарская Областная Дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком»
140000, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60
БИН 970741000596
IBAN (ИИК) KZ 899 260 501 109 112 000
BIC (БИК) KZKOKZKX
АО Казкоммерцбанк
КБЕ 16, КНП 852
Регистрация по НДС: серия 62001
№0016835 от 18.10.2012 г.

_____ **Исмагулов А.М.**
(должность, подпись)
м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»
140000, г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, д. 18/2-11, а/я 39,
БИН 070 540 001 771,
ИИК KZ 989 260 501 162 282 000,
БИК KZKOKZKX,
В АО «Казкоммерцбанк», КБЕ 17,
Регистрация по НДС: серия 45001
№ 0007292 от 09.01.2013 г.

_____ **Абдумомунов А.Р.**
(должность, подпись)
м.п.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Генерального директора Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком»
_____ Мейрамбаев С.А.
« 06 » августа 2015г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ ПРОЧИМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ.

г. Павлодар «06 » августа 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная
приказом Генерального директора Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком»
№ 154 от 01.04.2015 г.

в составе:

Председатель комиссии	**Бекбота Б.М.**	И.о. Заместителя Генерального директора - Технического директора;
Члены комиссии:	**Мукаев Б.К.**	Заместитель начальника ЦПХО;
	Кульдуров М.З.	И.о. Начальника СБиОТ;
	Ерманов А.Ж.	Начальник Баянаульского РПУТ;
Представитель подрядчика	**Абдумомунов А.Р.**	Директор ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»

Произвела приемку работ по Изготовлению и установке контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ и установила:

1. Комиссии предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект **«Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Курксли Баянаульского РПУТ»,** выполненный подрядным способом. Работы выполнены ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» договор **№ 735 от 23.06.2015г., дополнительное соглашение № 820 от 23.07.2015г.**

2. Строительство осуществлено по рабочему проекту **«Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ»,** разработанному ОПО Павлодарской ОДТ, проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Павлодарской ОДТ Приказом № 143 от 27 марта 2015г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ – 23.06.2015г.
- окончание работ – 28.07. 2015г.

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего: **3 217 606** тенге с НДС.

в том числе:

- строительно-монтажных работ: **3 140 910** тенге,
- оборудования – **76 696** тенге.

5. Фактическая стоимость объекта, принимаемого в эксплуатацию **3 016 450** тенге с НДС, в том числе:

- строительно-монтажных работ 2 854 410 тенге,
- оборудования – 162 040 тенге.

Решение приемочной комиссии:

Объект «**Изготовление и установка контейнера для оборудования ЭАТС в с.Куркели Баянаульского РПУТ**».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии — Бекбота Б.М.

Члены приемочной комиссии — Мукаев Б.К.

Кульдуров М.З.

Ерманов А.Ж.

Представитель подрядчика — Абдумомунов А.Р.