ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 333-2014

г. Усть-Каменогорск «5» ноября 2014 г.

ТОО «УК ТЕХНОГРУПП», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Исполнительного директора Литвинова М.В., действующего на основании Доверенности № 12 от 01.07.2014 года, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Нугуманов Сериккелды Окенович**, в лице директора Нугуманова Сериккелды Океновича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»,** совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом настоящего Договора является **Устройство ограждения кровли** на объекте **Генподрядчика «Школа на 80 учащихся в с. Ново- Канайка Уланского района ВКО».**

1.2 Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора **в соответствии с ведомостью договорной цены по объекту (приложение № 1) и графиком производства работ (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора**.

1.3 Срок выполнения работ: **с 5 ноября 2014 года по 20 ноября 2014 года.**

2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) без НДС.

2.2 Вышеуказанная стоимость подлежит корректировке в случае возникновения в процессе выполнения Работ дополнительных объемов либо изменения цены на работы, не предусмотренных настоящим Договором при письменном согласовании с Генподрядчиком (дополнительное соглашение).

2.3 Оплата будет производиться в форме наличных и безналичных платежей **по факту выполнения работ**. Авансовый платеж 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

2.4. Оплата будет производиться в размере 70 % от выполненных работ, окончательный расчет после завершения объема работ по настоящему договору.

3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Генподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Производит текущий контроль качества выполняемых работ и в случае нарушений в технологии работ или техники безопасности имеет право остановить работы до устранения недостатков в работе Субподрядчика. Принимает от Субподрядчика по акту рабочей комиссии законченные работы. Оплачивает на условиях настоящего Договора выполненные Субподрядчиком работы.

3.1.2 Обеспечивает рабочих Субподрядчика, занятых в производстве работ, спецодеждой с логотипом предприятия Генподрядчика, стоимость которых будет подлежать вычету из общей суммы, причитающейся Субподрядчику к оплате по настоящему договору.

3.1.3 Генподрядчик обязуется обеспечить работников субподрядных организаций пропусками установленной формы на объектах ТОО «УК Техногрупп».

3.2 Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1 Обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора в соответствии с требованиями действующих в РК нормативных документов (СНиПы, ГОСТы, СтРК, ВСН и др.), предоставленными рабочими чертежами в сроки, предусмотренные Договором.

3.2.2 Обеспечивает безопасность выполнения работ, соблюдения при производстве Работ правил по охране труда и технике безопасности (включая трудовую дисциплину), правил пожарной и энергобезопасности (Трудовой кодекс РК, СНиП РК 1.03.05-2001), правила охраны окружающей среды, а так же иных экологических и прочих обязательств, и в случае совмещения с другими строительными работами, производимыми на объекте, согласовывает свои действия с начальником строительного участка Генподрядчика.

3.2.3 Обеспечивает сохранность строительных материалов на территории проведения работ, переданных Субподрядчику Генподрядчиком.
3.2.4 Обеспечивает *от __3_ до _6__ рабочих* на объекте, на срок действия настоящего договора.
3.2.5 Ежемесячно предоставляет акты выполненных работ (приложение 3) в срок до 25 числа текущего месяца, сдает рабочей комиссии законченные работы в установленные сроки, сдает Генподрядчику техническую документацию (исполнительную документацию, схемы, акт испытания, акт опробования технических устройств, документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений).
3.2.6 Обеспечивает уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, сбор строительного мусора как в период выполнения работ, так и после его завершения, подготавливает объект к сдаче его в эксплуатацию (в том числе мытье полов, окон).
3.2.7 Обеспечивает объект средствами безопасности дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные столбики).
3.2.8 Компенсирует все затраты (в том числе по оплате техники) за сверх установленные нормативы, не предусмотренные условиями настоящего договора.
3.2.9 Субподрядчик не вправе без письменного согласования с Генподрядчиком, изменять виды работ, предусмотренные в п. 1.1 и в ведомости договорной цены настоящего договора.
3.2.10 Обязуется компенсировать убытки Генподрядчика, в случае ненадлежащего исполнения обязательств принятых Субподрядчиком, повлекшие расторжение настоящего договора.
3.2.11 Обязуется исполнить обязательства принятые по настоящему договору лично и подтверждает, что не имеет обязательств перед Третьими лицами, которые могут предъявлять претензии Генподрядчику касательно условий настоящего договора. Письменное подтверждение Субподрядчика, является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2.12 Субподрядчик обязан не допускать к работе и незамедлительно отстранить от работы своих работников, появившихся на объектах ТОО «УК ТЕХНОГРУПП» в состоянии алкогольного, наркологического или токсического опьянения.
3.2.13 В течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания настоящего договора Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику списочную численность Персонала, привлечённого на объект Генподрядчика, с указанием ответственных лиц, должности, разряд, квалификации, опыта работы, групп по Технике Безопасности, а также предоставить документы подтверждающие их трудовые отношения. О дальнейших изменениях в кадровом составе работников, выполняющих работы на Объекте в рамках настоящего Договора, Субподрядчик письменно извещает Генподрядчика до следующего дня после произошедших изменений.

4 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1 Все работы по настоящему Договору производятся Субподрядчиком согласно требованиям СНиП, ТУ, ТБ и прочей нормативной документации, действующей в РК, в соответствии с проектно-сметной документацией.
4.2 Работы по Договору должны быть начаты и завершены в соответствии со сроком выполнения работ, указанном в п. 1.4 настоящего Договора.
4.3 Выполнение промежуточных этапов, в том числе скрытых Работ, оформляется Сторонами соответствующими актами по согласованным формам.
4.4 Никакие скрытые Работы по настоящему Договору не должны закрываться Субподрядчиком без приемки представителем Генподрядчика и органом Технического надзора по текущему объекту о чем составляется соответствующий акт. Если Субподрядчик закрыл скрытые работы без приемки их представителем Генподрядчика, и уполномоченного представителя органа технического надзора данные работы Генподрядчиком не принимаются и оплате не подлежат.
4.5 Субподрядчик самостоятельно обеспечивает рабочих, занятых в производстве работ, необходимыми инструментами, малоценным инвентарем, средствами индивидуальной защиты.
4.6 Субподрядчик самостоятельно обеспечивает разгрузку материалов, необходимых для выполнения работ, перемещение по объекту материалов и изделий (в том числе комплектация конструкций, перестановка лестниц и подмостей, очистка поверхностей).
4.7 По завершению Субподрядчиком работ, в соответствии с настоящим Договором, Генподрядчик создает рабочую комиссию, которая принимает работы Субподрядчика с оформлением Акта выполненных работ.
4.8. Если работа выполнена Субподрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в договоре либо - при отсутствии в договоре соответствующего условия - для обычного использования, Субподрядчик обязан по выбору Генподрядчика:

1) безвозмездно устранить недостатки работы в разумные сроки, но не позднее чем в течение 10 календарных дней со дня получения акта устранения недостатков;
2) соразмерно уменьшить установленную за работу цену;
3) возместить расходы Генподрядчика на самостоятельное устранение недостатков.

4.9 Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру Работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора, должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.

5 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Стороны договорились, что в процессе производства Работ будут использованы материалы поставки Генподрядчика.
5.2. Материалы поставки должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Договора согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
6.2 Субподрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности, а также за несчастные случаи, происшедшие по вине Субподрядчика. Субподрядчик гарантирует выполнение своими работниками правил охраны труда и техники безопасности, трудовой дисциплины, соблюдение пропускного и внутри объектного режима при выполнении Работ на объекте Генподрядчика а так же в полной мере возмещает все фактические возможные убытки, понесенные Генподрядчиком в результате несоблюдения Субподрядчиком своих обязательств.
6.3 Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованием, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом работников Субподрядчика, в процессе выполнения работ.
6.4. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, в том числе пунктов 1.4; 3.2.2., 3.2.4, 3.2.6., 3.2.13, 6.2 настоящего договора на Субподрядчика налагается штраф в размере ***от 100 000 (ста тысяч тенге) до 10 (десяти)% от*** общей суммы Договора, на усмотрение Генподрядчика, а так же в полной мере возмещает все фактические возможные убытки, понесенные Генподрядчиком в результате несоблюдения Субподрядчиком своих обязательств.
6.5. Риск удорожания работ по настоящему договору несет Субподрядчик.
6.6. При несвоевременной оплате Генподрядчиком сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные объемы за месяц, Субподрядчик вправе начислить, а Генподрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от невыплаченной суммы, причитающейся Субподрядчику.
6.7 При невыполнении Субподрядчиком согласованного с Генподрядчиком срока выполнения работ, либо отставания от графика выполнения работ, Генподрядчик вправе начислить, а Субподрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы недовыполнения. Оплата пени не освобождает Субподрядчика от штрафа и исполнения, принятых по Договору обязательств.
6.8 В случае появления на объекте Генподрядчика работников Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа и/или употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического опьянения или интоксикации иного типа Субподрядчик уплачивает штраф в размере равном 100 000 тенге за каждого работника, при этом Генподрядчик оставляет за собой право потребовать замены такого работника в течение 3 (трёх) дней с момента установления факта алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа.
6.9 В случае отказа работников Субподрядчика от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, Генподрядчик подтверждает данный факт соответствующим актом.

6.10 Оплата пени и неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

7 ГАРАНТИИ

7.1 Субподрядчик гарантирует высокое качество производимых работ, соответствующее действующей нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП и ТУ.

7.2 Гарантийный период выполненных Субподрядчиком Работ устанавливается продолжительностью **60 месяцев** от даты подписания Акта рабочей комиссией Акта выполненных работ.

7.3 В случае, если до момента истечения гарантийного периода, были обнаружены дефекты, брак, досрочное полное или частичное разрушение выполненных Работ, которые привели к невозможности нормальной эксплуатации выполненных Субподрядчиком Работ, подтвержденных документально двусторонним актом выбраковки, Субподрядчик обязан произвести дополнительные работы по их устранению за свой счет.

7.4 При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Генподрядчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, который является основанием для предъявления Генподрядчиком претензий Субподрядчику.

8 ФОРС-МАЖОР

8.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых в качестве непредвиденных событий чрезвычайного характера, возникших вне контроля Сторон (пожары, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия любой природы), срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать подобные обстоятельства или их последствия.

8.2 Стороны должны немедленно в письменной форме уведомить друг друга о факте наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также прекращении действия, с предоставлением доказательств не позднее, чем в течение 10 (десяти) дней с момента их наступления или прекращения.

8.3 Наступление, продолжительность и прекращение действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, выданными уполномоченным государственным органом РК.

8.4 Задержка выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору не должна превышать продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств, а также их последствий.

9 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1 Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2 В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК в Специализированном Межрайонном Экономическом Суде по Восточно-Казахстанской области или Усть-Каменогорском городском суде (по выбору Генподрядчика).

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 В случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, письменно предупредив другую сторону за 3 календарных дней до даты предстоящего расторжения Договора.

10.2 Стороны компенсируют фактические затраты друг другу, связанные с досрочным расторжением Договора одной из Сторон с учетом начисленной за ненадлежащее исполнение Договора пени и неустойки.

10.3 Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

10.4 В случае изменения реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга в течении 3-х, банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную сторону.

10.5 Все приложения, дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору, подписанные надлежащим образом обеими Сторонами являются его неотъемлемой частью.

10.6 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8 ***Документы, составляющие настоящий договор:***
1. настоящий договор;
2. Приложение №1 (ведомость договорной цены)
3. Приложение №2 (график производства работ)
4. Приложение №3 (форма акта сдачи-приема выполненных работ)
5. Письменное обязательство Субподрядчика об отсутствии обязательств перед третьими лицами.

11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Генподрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «УК Техногрупп» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Пр.Сатпаева,62 РНН 181600228894 ИИК KZ46856000005976014 АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН 040440002671 тел./факс (8-7232) 203-491, 203-117 t mail: tooacc_yur@mail.ru **Исполнительный директор** _____ **Литвинов М.В.**	**ИП Нугуманов С. О.** РНН 511711486932 ИИН 641011300729 РК, ВКО, г. Семей, ул. Авиационная, 47, ИИК KZ 3478015G0126281001 Филиал АО Темір Банк в г. Семей БИК JSRBKZKA 8 (7222) 774189 8 777 3706305 **ИП Нугуманов С. О.** _____**Нугуманов С. О.**

приложение №1
к договору субподряда № 333-2014 от 05.11.2014 г.

Ведомость договорной цены №

Наименование объекта : "Школа на 80 учащихся в с. Ново- Канайка Уланского района ВКО"

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Строительно-монтажные работы за ед. без НДС	Всего
1	Устройство ограждения кровли	м.п.	326	766,87	250 000

Генподрядчик

Исполнительный директор
ТОО "УК ТЕХНОГРУПП"

ФИО подпись/МП

Составил: Вахнберг Л.Л.

Согласовано: Кашавкина Л.Л.

Субподрядчик

Директор
ИП Нугуманов С. О.

ФИО подпись/МП

Счет-фактура № 21 от 10 ноября 2014 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Нугуманов Сериккелды Окенович

ИИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН: 641011300729, Республика Казахстан, ВКО, Семей, Кутжанова, дом № 47,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ3478015G0126281001, в банке Филиал АО ТемірБанк в г.Семей, БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору №333-2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Пр.Сатпаева, дом № 62

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ИИН: 641011300729, Индивидуальный предприниматель Нугуманов Сериккелды Окенович,Республика Казахстан, ВКО, Семей, Кутжанова, дом № 47

(ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040440002671, Товарищество с ограниченной ответственностью УК Техногрупп,Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Пр.Сатпаева, дом № 62

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью УК Техногрупп

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040440002671, Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Пр.Сатпаева, дом № 62

ИИК получателя: KZ468560000005976014, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Школа на 80 мест в с.Ново-Канайка, Уланского района, Восточно-Казахстанской области"	работа	1	250 000,00	250 000,00	Без НДС		250 000,00	0	
Всего по счету:					**250 000,00**			**250 000,00**		

Руководитель: Нугуманов С. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

индивидуальный предприниматель

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью УК Техногрупп,Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Пр.Сатпаева, дом № 62** — **040440002671**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Индивидуальный предприниматель Нугуманов Сериккелды Окенович,Республика Казахстан, ВКО, Семей, Кутжанова, дом № 47** — **641011300729**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт По договору №333-2014 от 05.11.2014г

Номер документа	Дата составлени	Отчетный период	
		с	по
1	10.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Школа на 80 мест в с.Ново-Канайка, Уланского района, Восточно-Казахстанской		работа	1	250 000,00	250 000,00
			Итого	1	x	250 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень докуме _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подпис* *должность* *подпись* *расшифровка подпис*

М.П. **М.П.**

Справка №1
о стоимости выполненнных работ и затрат за ноябрь 2014 года

Заказчик: ТОО УК ТЕХНОГРУПП
Подрядчик: ИП Нугуманов С.О.
Договор № 333-2014 от 05 ноября 2014 года

Наименование объектов,этапов,затрат	Стоимость выполненных работ с начала года				Стоимость выполненных работ			
	В том числе				В том числе			
	всего	СМР 2001	Оборудование	Прочие затраты	всего	СМР 2001г	Оборудование	Прочие затраты
Акт выполненных работ	250000				250000			
Итого	250000				250000			
Погашение аванса								
Всего к оплате	250000				250000			

Заказчик
Директор ТОО УК ТЕХНОГРУПП
Литвинов М.В. _____

Подрядчик
Директор ИП Нугуманов С.О.
Нугуманов С.О. _____

Зд визол ПВО
Нач уч. 1

Заказчик: ТОО "УК ТЕХНОГРУПП"
Подрядчик: ИП НУГУМАНОВ С.О.
Наименование объекта и его адрес: **"Школа на 80 мест в с. Ново-Канайка, Уланского района, Восточно-Казахстанской области"**

Акт № 1
выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2014 года

Договор № 333-2014 от 05 ноября 2014 года

№	Наименование работ, материалов	Ед.изм	За текущий месяц			С начала строительства		
			Кол-во	Цена единицы тенге	Стоимость выполненных работ	Кол-во	Цена единицы тенге	Стоимость выполненных работ
	Кровля							
1	Устройство ограждении кровли	м.п.	326	766,87	250000			
	Всего по объекту:				**250000**			

Заказчик: _____

Прораб: Начальник участка /прораб _____

Согласовал: Инженер ПТО _____

Подрядчик: _____

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №27-2014

г. Усть-Каменогорск «29» января 2014 г.

ТОО «УК ТЕХНОГРУПП», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице исполнительного директора Литвинова М.В., действующего на основании приказа № 94 от 13.02.2013 года, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Нугуманов Сериккелды Окенович**, действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»,** совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА,

1.1 Предметом настоящего Договора является выполнение строительно-монтажных работ на объекте **Генподрядчика «Школа на 80 учащихся в селе Ново-Канайка Уланского района Восточно-Казахстанской области».**

1.2 Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора **в соответствии с ведомостью договорной цены по объекту (приложение № 1) и графиком производства работ (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора**.

1.3 Все работы должны производиться Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующих в РК нормативных документов (СНиПы, ГОСТы, СтРК, ВСН и др.).

1.4 Срок выполнения работ: **с 29 января 2014 года по 15 мая 2014 года.**

2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется по факту выполнения работ.

2.2 Вышеуказанная стоимость подлежит корректировке в случае возникновения в процессе выполнения Работ дополнительных объемов либо изменения цены на работы, не предусмотренных настоящим Договором при письменном согласовании с Генподрядчиком (дополнительное соглашение).

2.3 Оплата будет производиться в форме наличных и безналичных платежей **по факту выполнения работ, авансовый платеж 1 000 000 тенге**.

2.4. Оплата будет производиться в размере 70 % от выполненных работ, окончательный расчет после завершения объема работ по настоящему договору.

3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Генподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Производит текущий контроль качества выполняемых работ и в случае нарушений в технологии работ или техники безопасности имеет право остановить работы до устранения недостатков в работе Субподрядчика. Принимает от Субподрядчика по акту рабочей комиссии законченные работы. Оплачивает на условиях настоящего Договора выполненные Субподрядчиком работы.

3.1.2 Обеспечивает рабочих Субподрядчика, занятых в производстве работ, спецодеждой с логотипом предприятия Генподрядчика и средствами индивидуальной защиты, стоимость которых будет подлежать вычету из общей суммы, причитающейся Субподрядчику к оплате по настоящему договору.

может за счёт Субподряд.

3.2 Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1 Обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора в соответствии с рабочими чертежами, строительными нормами и правилами в сроки, предусмотренные Договором.

3.2.2 Обеспечивает безопасность выполнения работ (***трудовую дисциплину,*** требования по охране труда, техники безопасности, пожарной и энергобезопастности) и в случае совмещения с другими строительными работами, производимыми на объекте, согласовывает свои действия с начальником строительного участка.

3.2.3 Обеспечивает сохранность строительных материалов на территории проведения работ, переданных Субподрядчику Генподрядчиком.

(по графику производства работ)

3.2.4 Обеспечивает ~~***от 10 (десяти) до 15(пятнадцати) рабочих***~~ на объекте, на срок действия настоящего договора.

3.2.5 Ежемесячно предоставлять акты сдачи-приема выполненных работ в срок до 25 числа текущего месяца, ***подписанные Техническим Директором Генподрядчика***, сдавать рабочей комиссии законченные работы в установленные сроки, сдает Генподрядчику техническую документацию (исполнительную документацию, схемы, акт испытания, акт опробования технических устройств, документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений) и Акты сдачи-приема на выполненные работы согласно СНиП.

3.2.6 Обеспечивает уборку строительной площадки и прилегающей к ней на территории, сбор и вывоз строительного мусора как в период выполнения работ, так и после его завершения, подготавливает объект к сдаче его в эксплуатацию (мытье полов, окон).

3.2.7 Обеспечивает объект средствами безопасности дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные столбики).

3.2.8 Компенсирует все затраты (в том числе по оплате техники) за сверх установленные нормативы, не предусмотренные условиями настоящего договора.

3.2.9 Субподрядчик не вправе без письменного согласования с Генподрядчиком, изменять виды работ, предусмотренные в п. 1.1 и в ведомости договорной цены настоящего договора.

3.2.10 Обязуется компенсировать убытки Генподрядчика, в случае ненадлежащего исполнения обязательств принятых Субподрядчиком, повлекшие расторжение настоящего договора.

3.2.11 Обязуется исполнить обязательства принятые по настоящему договору лично и подтверждает, что не имеет обязательств перед Третьими лицами, которые могут предъявлять претензии Генподрядчику касательно условий настоящего договора. Письменное подтверждение Субподрядчика, является неотъемлемой частью настоящего договора.

4 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1 Все работы по настоящему Договору производятся Субподрядчиком согласно требованиям СНиП, ТУ, ТБ и прочей нормативной документации, действующей в РК, в соответствии с проектно-сметной документацией.

4.2 Работы по Договору должны быть начаты и завершены в соответствии со сроком выполнения работ, указанном в п. 1.4 настоящего Договора.

4.3 Выполнение промежуточных этапов, в том числе скрытых Работ, оформляется Сторонами соответствующими актами по согласованным формам.

4.4 Никакие скрытые Работы по настоящему Договору не должны закрываться Субподрядчиком без приемки представителем Генподрядчика; о чем составляется двусторонний акт. Если Субподрядчик закрыл скрытые работы без приемки их представителем Генподрядчика, данные работы Генподрядчиком не принимаются и оплате не подлежат.

4.5 Субподрядчик самостоятельно обеспечивает рабочих, занятых в производстве работ, необходимыми инструментами.

4.6 Субподрядчик самостоятельно обеспечивает перемещение по объекту материалов и изделий (в том числе комплектация конструкций, перестановка лестниц и подмостей, очистка поверхностей).

4.7 По завершению Субподрядчиком работ, в соответствии с настоящим Договором, Генподрядчик создает рабочую комиссию, которая принимает работы Субподрядчика с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.8 Устранение некачественно выполненных работ:

-в случае если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

-в случае, если Субподрядчик не устранит в согласованные сроки, некачественно выполненные работы, Генподрядчик вправе приостановить платежи по Договору до полной переделки таких работ Субподрядчиком и применить пени и неустойки, предусмотренные настоящим Договором.

4.9 Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру Работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора, должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.

5 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Стороны договорились, что в процессе производства Работ будут использованы материалы поставки Генподрядчика.

5.2. Материалы поставки должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Стороны несут имущественную ответственность за соблюдение условий настоящего Договора согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

6.2 Субподрядчик соблюдает при производстве Работ все действующие в Республике Казахстан правила по охране труда (Трудовой кодекс РК, СНиП РК 1.03.05-2001), окружающей среды и несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности, оформленных в документах на производимые работы, а также за несчастные случаи, происшедшие по его вине. Субподрядчик гарантирует выполнение своими работниками трудовой дисциплины, соблюдение пропускного и внутри объектного режима при выполнении Работ на объекте Генподрядчика.

6.3 Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованием, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, в процессе выполнения работ.

6.4. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, в том числе пунктов 1.4; 3.2.2., 3.2.4; настоящего договора на Субподрядчика налагается штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

6.5. Риск случайного удорожания работ по настоящему договору несет Субподрядчик.

6.6. При несвоевременной оплате Генподрядчиком сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные объемы за месяц, Субподрядчик вправе начислить, а Генподрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от невыплаченной суммы, причитающейся Субподрядчику.

6.7 При невыполнении Субподрядчиком согласованного с Генподрядчиком срока выполнения работ по вине Субподрядчика, Генподрядчик вправе начислить, а Субподрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы недовыполнения. Оплата пени не освобождает Субподрядчика от штрафа и исполнения, принятых по Договору обязательств.

6.8 Оплата пени и неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

7 ГАРАНТИИ

7.1 Субподрядчик гарантирует высокое качество производимых работ, соответствующее действующей нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП и ТУ.

7.2 Гарантийный период выполненных Субподрядчиком Работ устанавливается продолжительностью **60 месяцев** от даты подписания приемной комиссией Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3 В случае, если до момента истечения гарантийного периода, были обнаружены дефекты, брак, досрочное полное или частичное разрушение выполненных Работ, которые привели к невозможности нормальной эксплуатации выполненных Субподрядчиком Работ, подтвержденных документально двусторонним актом выбраковки, Субподрядчик обязан произвести дополнительные работы по их устранению за свой счет.

7.4 При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Генподрядчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере.

8 ФОРС-МАЖОР

8.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых в качестве непредвиденных событий чрезвычайного характера, возникших вне контроля Сторон (пожары, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия любой природы), срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать подобные обстоятельства или их последствия.

8.2 Стороны должны немедленно в письменной форме уведомить друг друга о факте наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также прекращении действия, с предоставлением доказательств не позднее, чем в течение 10 (десяти) дней с момента их наступления или прекращения.
8.3 Наступление, продолжительность и прекращение действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, выданными уполномоченным государственным органом РК.
8.4 Задержка выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору не должна превышать продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств, а также их последствий.

9 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, решаются путем переговоров между сторонами.
9.2 В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РК.

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 В случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, письменно предупредив другую сторону за 15 календарных дней до даты предстоящего расторжения Договора.
10.2 Стороны компенсируют фактические затраты друг другу, связанные с досрочным расторжением Договора одной из Сторон с учетом начисленной за ненадлежащее исполнения Договора пени и неустойки.
10.3 Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
10.4 В случае изменения реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга в течении 3-х, банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную сторону.
10.5 Все приложения, дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору, подписанные надлежащим образом обеими Сторонами являются его неотъемлемой частью.
10.6 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.8 ***Документы, составляющие настоящий договор:***
1. настоящий договор;
2. Приложение №1 (ведомость договорной цены)
3. Приложение №2 (график производства работ)
4. Письменное обязательство Субподрядчика об отсутствии обязательств перед третьими лицами.

11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Генподрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «УК Техногрупп» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Пр.Сатпаева,62 РНН 181600228894 ИИК KZ468560000005976014 АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН 040440002671 тел./факс (8-7232) 203-491, 203-117 **Исполнительный директор** _____ **Литвинов М.В.**	ИП Нугуманов С.О. РНН 511711486932 ИИН 641011300729 РК, ВКО, г. Семей, ул. Авиационная ,47, ИИК KZ 3478015G0126281001 Филиал АО Темір Банк в г. Семей БИК JSRBKZKA 8 72 22 77 41 89 **ИП Нугуманов С.О.** _____

Дополнительное соглашение № 1
к договору субподряда № 27-2014 от 29 января 2014 г.

г. Усть-Каменогорск «05» марта 2014 г.

ТОО «УК ТЕХНОГРУПП», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице исполнительного директора Литвинова М.В., действующего на основании приказа № 94 от 13.02.2013 года, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Нугуманов С.О.**, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»**, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. *Настоящим, Стороны договорились изменить ведомость договорной цены (приложение № 1) которое является неотъемлемой частью договора и настоящего дополнительного соглашения.*
2. *Пункт 1.2 изменить и читать в следующей редакции:* Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется по факту выполнения работ. Общая стоимость работ включает в себя затраты по обеспечению жильем и питанием рабочих Субподрядчика.
3. *Пункт 2.3 изменить и читать в следующей редакции:* Оплата будет производиться в форме наличных и безналичных платежей **по факту выполнения работ, авансовый платеж 1 310 000 (один миллион триста десять тысяч) тенге**.
4. *Главу 2, дополнить пунктом 2.5 и изложить в следующей редакции:*Субподрядчику предусмотрен ежемесячный авансовый платеж в сумме 145 000 (сто сорок пять тысяч) тенге в месяц.
5. *Пункт 4.5 изменить и изложить в следующей редакции:* Субподрядчик самостоятельно обеспечивает рабочих, занятых в производстве работ, необходимыми инструментами и малоценным инвентарем.
6. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
7. Соглашение, оформленное надлежащим образом и переданное факсимильной связью, имеет равную юридическую силу для обеих сторон.
8. Подписи Сторон:

Генеральный Подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «УК Техногрупп»	**ИП Нугуманов С.О.**
_____ **Литвинов М.В.**	**Нугуманов С.О.** _____

Согласовано
гл.бухгалтер_____
гл.инженер_____
нач.ИТС_____
юр.отдел_____

Приложен
к договору №_____от _____201__г.

Ведомость договорной цены

Школа на 80 мест в с.Ново-Канайка, Уланского района, Восточно-Казахстанской области

наименование работ	Сметная стоимость, тенге			
	ед.изм.	объем	СМР единицу	СМР, всего
Общестроительные работы				
Фундаменты				
Горизонатльная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	153	134	20508
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25	*м3*	4,743	633	3004
Армирование кладки мтен и других конструкций. Арматура над отверстиями	*т*	0,0056	18447	103
Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	46	170	7839
Приготовление тяжелого бетона класса В12,5 на щебне	м3	0,1886	844	159
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,552	633	350
Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	22	239	5253
Приготовление тяжелого бетона класса В12,5 на щебне	м3	0,1562	844	132
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,363	633	230
Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	74	357	26451
Приготовление тяжелого бетона класса В12,5 на щебне	м3	0,3478	844	294
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	2,183	633	1383
Итого по фундаментам				**65705**
Стены				
Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	326,19	5303	1729831
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	75,0237	1846	138482
Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	223,16	5215	1163833
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	51,3268	1846	94741
Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	249,2	4366	1087900
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	59,808	1846	110396
Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1089,6	247	269202
Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя.	м2	67,488	243	16412
Армирование кладки стен и других конструкций.. Крепление для облицовки кирпичной кладки	т	1,974	53760	106121
Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Анкер А1 для крепления козырька	т	0,01904	52728	1004
Армирование кладки стен и других конструкций. Перемычки над отверстиями	т	0,0281	53754	1510
Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,52815	53754	28390
Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	1	700	700
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,0025	1845	5
Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	279	700	195300
Итого по стенам				**4943828**
Перекрытие				
Перекрытие на отм.+3.000				
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	37	1000	37000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	3,811	844	3218
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	1,2728	633	806
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	15	1000	15000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	1,545	844	1305

Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,516	633	327
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	6	1000	6000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	0,618	844	522
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,2064	633	131
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	29	1000	29000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	2,987	844	2522
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,9976	633	632
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	1	1000	1000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	0,103	844	87
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,0344	633	22
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	3	1000	3000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	0,309	844	261
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,1032	633	65
Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	шт	9	1000	9000
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,198	633	125
Итого по перекрытию на отм.+3.000				**110023**
Перекрытие на отм.+6.300				
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	45	1000	45000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	4,635	844	3914
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	1,548	633	980
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	12	1000	12000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	1,236	844	1044
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,4128	633	261
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.10-8А IVT	шт	3	1000	3000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	0,309	844	261
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,1032	633	65
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	29	1000	29000
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	2,987	844	2522
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,9976	633	632
Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	шт	1	1101	1101
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	0,103	844	87
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,0344	633	22
Итого по перекрытию на отм.+6.300				**99890**
Перекрытие над спортзалом				
Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	шт	24	1000	24000
Установка колонн массой до 4 т в стаканы фундаментов	шт	8	1000	8000
Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне	м3	0,5136	844	434
Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные детали к колонне	т	0,0288	73890	2128
Установка закладных деталей весом до 20 кг. Дополнительные закладные детали к колонне	т	0,48	21614	10375
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	т	11,9776	6701	80267
Установка закладных деталей массой до 5 кг. Стальное изделие МК-1	т	0,00468	28912	135
Итого по перекрытию над спортзалом				**125339**
Всего по перекрытию				**335252**
Кровля				
Кровля из металлочерепицы				
Установка стропил	м3	22,24	7119	158336
Установка элементов каркаса из брусьев	м3	35,62	7308	260312
Обшивка досками подшивки	м2	70,06897	122	8523
Укладка ходовых досок	м	865,7	11	9832
Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	1549,89793	10	15200
Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	57,86	259	15004
Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1208	572	690933
Добавлять на герметизацию соединений между листами	м2	1208	7	8151
Ограждение кровель перилами	м	326	20	6613
Устройство слуховых окон	слух.ок.	8	2018	16144
Установка монтажных изделий массой до 20 кг. МС1,МС2	т	0,0366	16973	621

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка ЛВ-6.18. Пожарная лестница МС1	т	0,24512	7882	1932
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	м2	989	47	46630
Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	м2	887,1	57	50191
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	887,1	73	64411
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	13,57263	594	8063
Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	159,678	3791	605299
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	887,1	73	64411
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	13,57263	538	7305
Итого по кровле из металлочерепицы				**2037911**

Рулонная кровля

Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	м2	24,48	42	1034
Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	4,62	2829	13070
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,48	54	1326
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	0,37454	443	166
Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	м2	367,2	0,2236	82
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	0,02497	443	11
Итого по рулонной кровле				**15689**
Всего по кровле				**2053600**

Лестницы

Лестница Л-1

Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 15 м. БП1,БЛ1,БЛ1а	шт	6	533	3197
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	т	0,2372	5077	1204
Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2372	653	155
Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	болт	24	44	1067
Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-Пм3	м3	1,63	2865	4670
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	м3	1,65445	844	1397
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	м	32,4	371	12018
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	0,081	633	51
Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные детали для ступеней	т	0,09264	73890	6845
Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	9,276	533	4942
Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,500;	м2	4,41675	241	1066
Установка опорных подушек	шт	8	384	3072
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,264	633	167
Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная полоса	т	0,00088	18095	16
Установка закладных деталей весом до 4 кг. Уголок 63х4	т	0,0106	73890	783
Устройство монолитных проступей	м3	0,58	2865	1662
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	м3	0,5887	844	497
Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,00766	4222	32
Установка арматурных стыковых накладок.	т	0,00162	71376	116
Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	37,8	559	21111
Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	м3	0,2646	784	207
Итого по лестнице Л-1				**64277**

Лестница Л-2

Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 15 м. БП1,БЛ1,БЛ1а	шт	6	533	3197
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	т	0,2372	5077	1204

Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2372	653	155
Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	болт	24	44	1067
Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-Пм3	м3	1,63	2865	4670
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	м3	1,65445	844	1397
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	м	32,4	514	16648
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	0,081	633	51
Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные детали для ступеней	т	0,09264	73890	6845
Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	9,276	533	4942
Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	9,276	533	4942
Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,500;	м2	4,41675	241	1066
Установка опорных подушек	шт	8	384	3072
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,264	633	167
Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная полоса	т	0,00088	18095	16
Установка закладных деталей весом до 4 кг. Уголок 63х4	т	0,0106	73890	783
Устройство монолитных проступей	м3	0,58	2865	1662
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	м3	0,5887	844	497
Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,00766	4222	32
Установка арматурных стыковых накладок.	т	0,00162	71376	116
Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	37,8	469	17733
Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	м3	0,2646	784	207
Итого по лестнице Л-2				**70472**
Всего по лестницам				**134749**
Полы				
ТД 742 (с.2.244-1,вып.6)				
Уплотнение грунта щебнем	м2	265,7	23	6238
Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	21,256	1267	26925
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	м3	21,68112	844	18309
ТД 400 (с.2.244-1,вып.6)				
Уплотнение грунта щебнем	м2	66,59	23	1563
Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	5,3272	1267	6748
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	м3	5,43374	844	4589
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	66,59	117	7765
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	м3	1,35844	633	860
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	66,59	117	7765
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	м3	1,35844	633	860
ТД 109 (с.2.244-1,вып.6)				
Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	м3	12,3488	2352	29049
Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	154,36	155	23977
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25	м3	0,43221	633	274
Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	м2	154,36	213	32822
Улучшенная окраска деревянных полов эмалью	м2	154,36	178	27466
ТД 740 (с.2.244-1,вып.6)				
Уплотнение грунта щебнем	м2	46,43	23	1090
Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	3,7144	1267	4705
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	м3	3,78869	844	3199
Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	46,43	117	5438
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	1,42076	844	1200
Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	м2	-92,86	4	-351
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=-2,000;	м3	-0,47358	844	-400
ТД 531 (с.2.244-1,вып.6)				
Уплотнение грунта щебнем	м2	44,95	23	1055
Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	3,596	1267	4555
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебнеК=1,020;	м3	3,66792	844	3097
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	44,95	117	5242
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	м3	0,91698	633	581
Тип 6 (инд.)				
Уплотнение грунта щебнем	м2	207,09	23	4862
Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	207,09	118	24358
Приготовление тяжелого бетона класса В12,5 на щебне	м3	4,22464	844	3568
Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	м2	1242,54	2,011	2498
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=6,000;	м3	6,33696	844	5351

ТД 71 (с.2.244-1,вып.6)				
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	321,07	117	37442
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	м3	6,54983	633	4148
ТД 735 (с.2.244-1,вып.6)				
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	151,63	117	17682
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	м3	3,09325	633	1959
Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	м2	606,52	1	854
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150К=4,000;	м3	3,09324	633	1959
ТД 519 (с.2.244-1,вып.6)				
Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	м2	52,44	149	7802
Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В10	м3	1,06978	844	903
Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	м2	314,64	1	443
Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В10	м3	0,26744	844	226
ТД 497 (с.2.244-1,вып.6)				
Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	м2	58,7	149	8734
Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В5	м3	1,19748	844	1011
Всего по полам				702217
ВСЕГО по объекту				8235350
прочие машины и механизмы				310000
непредвиденные расходы				507500

Ген.подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "УК ТЕХНОГРУПП"
_____ Литвинов М.В.

Субподрядчик:
_____

Дополнительное соглашение № 2
к договору субподряда № 27-2014 от 29 января 2014 г.

г. Усть-Каменогорск «02» апреля 2014 г.

ТОО «УК ТЕХНОГРУПП», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице исполнительного директора Литвинова М.В., действующего на основании приказа № 94 от 13.02.2013 года, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Нугуманов С.О.**, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»**, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Настоящим, Стороны договорились о выполнении дополнительных видах работ по договору субподряда № 27-2014 от 29 января 2014 г согласно ведомости договорной цены (приложение № 2), которое является неотъемлемой частью договора и настоящего дополнительного соглашения.
2. Авансовый платеж по настоящему дополнительному соглашению, составляет 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, предоставляется до 10.04.2014 года.
3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением и дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Соглашение, оформленное надлежащим образом и переданное факсимильной связью, имеет равную юридическую силу для обеих сторон.
5. Подписи Сторон:

Генеральный Подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «УК Техногрупп»	**ИП Нугуманов С.О.**
_____ **Литвинов М.В.**	**Нугуманов С.О.** _____

Приложение №2

к договору №_____от _____2014г.

Ведомость договорной цены

Школа на 80 мест в с.Ново-Канайка, Уланского района, Восточно-Казахстанской области

наименование работ	Сметная стоимость, тенге			
	ед.изм.	объем	СМР единицу	СМР, всего
Перегородки				
Декоративная решетка ДР1				
Установка металлических декоративных решеток ДР-1; ДР-2	*т*	0,4292	31008,48	13309
Двухслойная окраска решеток	*м2*	5,365	480,13	2576
Кирпичные перегородки				
Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (щитовая, венткамера)	м2	41,765	1000,27	41776
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	м3	0,9606	1260,34	1211
Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Детали крепления перегородок	*т*	0,14956	36009,85	5386
Перегородки "КНАУФ"				
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	м2	671,49	1432,54	961935
Итого по перегородкам				**1026192**
Фундаменты к перегородкам				
Устройство бетонных фундаментов объемом до 3м3 под колонны. Подготовка под перегородки.	м3	35	9000,00	315000
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	м3	35	1000,00	35000
Армирование подстилающих слоев и набетонок	*т*	0,01171	4222,26	49
Итого по фундаментам к перегородкам				**350049**
Пожарный резервуар емк. 100м3 поз. 2				
Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	*шт*	4	571,90	2288
Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	*шт*	1	759,00	759
Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	*м3*	1,29	1124,93	1451
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	*м3*	0,02193	633,34	14
Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном	*м3*	2,1	9000,00	18900
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	*м3*	2,1	1000,00	2100
Итого по монолитныем и сборным железобетонным конструкциям				***25512***
Изоляционные работы				
Штукатурная изоляция бетонной поверхности плит мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	*м2*	73	323,71	23631
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	*м2*	34	77,41	2632
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	*м3*	0,5202	633,34	329
Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	*м2*	170	0,25	42
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	*м3*	0,1734	633,34	110

ание кладки стен и других конструкций	т	0,083	18447,26	1531
й слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	м2	49,6	261,38	12964
етизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых лей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан"	м	23,2	65,34	1516
етонирование по периметру плит покрытия бетоном М300	м3	0,7	2865,11	2006
риготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне	м3	0,7105	1000,00	711
Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	м2	7	79,93	560
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	88	6,19	545
Итого по металлоконструкциям				*46575*
Разные работы				
Стояк из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	км	0,0395	141425,60	5586
Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	зонт	1	206,09	206
Обетонирование труб бетоном М 200	м3	0,2	1266,68	253
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	м3	0,204	1000,00	204
Устройство бетонной подготовки. Отмостка	м3	0,57	437,31	249
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	м3	0,5814	1000,00	581
Итого по разным работам				*7080*
Всего по Пожарному резервуару емк. 100м3 поз. 2				*79167*
Пожарный резервуар емк. 100 м3 поз3				
Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
Устройство бетонной подготовки	м3	4	437,31	1749
Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на щебне	м3	4,08	1000,00	4080
Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей с пазом и обетонированием из бетона м200	м3	15	2070,92	31064
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	15,225	1000,00	15225
Создание уклона из цементного раствора	м3	0,11	437,31	48
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,1122	633,34	71
Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	м3	7,28	2297,11	16723
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	м3	0,2184	633,34	138
Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне	м3	1,3832	1000,00	1383
Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	м3	6,64	2297,11	15253
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	м3	1,28152	633,34	812
Приготовление тяжелого бетона класса В22,5 на щебне	м3	0,1992	1000,00	199
Армирование в стыках панелей	т	0,026	18447,26	480
Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4	573,02	2292
Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	1	759,00	759
Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	1,29	1124,93	1451
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м3	0,02193	633,34	14
Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном	м3	2,1	9000,00	18900
Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	2,1	1000,00	2100
Итого по монолитным и сборным железобетонным конструкциям				*112741*

конструкции				
лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ением	т	0,094	11259,36	1058
аж металлических люков-лазов	т	0,178	23282,75	4144
го по металлоконструкциям				*5203*
оляционные работы				
гукатурная изоляция бетонной поверхности плит мастикой асфальтовой в ва слоя по 5 мм	м2	73	323,71	23631
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	34	77,41	2632
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	м3	0,5202	633,34	329
Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	170	0,25	42
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	м3	0,1734	633,34	110
Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,083	18447,26	1531
Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	м2	49,6	261,38	12964
Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан"	м	23,2	65,34	1516
Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном М300	м3	0,7	2865,11	2006
Приготовление тяжелого бетона класса В22,5 на щебне	м3	0,7105	1000,00	711
Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	м2	7	79,93	560
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	88	6,19	545
Итого по изоляционным работам				*46575*
Разные работы				
Стояк из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	км	0,0395	141425,60	5586
Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	зонт	1	206,09	206
Обетонирование труб бетоном М 200	м3	0,2	1266,68	253
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	м3	0,204	1000,00	204
Устройство бетонной подготовки. Отмостка	м3	0,57	437,31	249
Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	м3	0,5814	1000,00	581
Итого по изоляционным работам				*7080*
Всего по Пожарному резервуару емк. 100м3 поз. 3				*171599*
Итого по объекту				*1627008*
Прочие расходы				*195200*
Прочие материалы				*100000*
Всего				*1922208*

Ген.подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "УК ТЕХНОГРУПП"

_____ Литвинов М.В.

Субподрядчик:

_____

Дополнительное соглашение № 3
к договору субподряда № 27-2014 от 29 января 2014 г.

г. Усть-Каменогорск «01» апреля 2014 г.

ТОО «УК ТЕХНОГРУПП», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице исполнительного директора Литвинова М.В., действующего на основании приказа № 94 от 13.02.2013 года, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Нугуманов С.О.**, действующий на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»,** совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. *Пункт 2.5 изменить и изложить в следующей редакции:* Субподрядчику предусмотрен ежемесячный авансовый платеж в сумме 217 000 (двести семнадцать тысяч) тенге в месяц, при отсутствии задолженности со стороны субподрядчика по выполненным работам за предыдущий месяц.
2. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые дополнительными соглашениями, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Соглашение, оформленное надлежащим образом и переданное факсимильной связью, имеет равную юридическую силу для обеих сторон.
4. Подписи Сторон:

Генподрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «УК Техногрупп»	**ИП Нугуманов С.О.**
_____ **Литвинов М.В.**	**Нугуманов С.О.** _____

Дополнительное соглашение № 5
к договору субподряда № 27-2014 от 29 января 2014 г.

г. Усть-Каменогорск «25» августа 2014 г.

ТОО «УК ТЕХНОГРУПП», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице исполнительного директора Литвинова М.В., действующего на основании приказа № 94 от 13.02.2013 года, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Нугуманов С.О.**, действующий на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»,** совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. *Настоящим стороны договорились о выполнении дополнительных видов работ, согласно ведомости договорной цены, которая является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.*
2. *Срок выполнения дополнительных работ до 31 августа 2014 года.*
3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые дополнительными соглашениями, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Соглашение, оформленное надлежащим образом и переданное факсимильной связью, имеет равную юридическую силу для обеих сторон.
5. Подписи Сторон:

Генподрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «УК Техногрупп»	**ИП Нугуманов С.О.**
_____ **Литвинов М.В.**	**Нугуманов С.О.** _____

ВДЦ (Устройство покрытий из ленолеума)

Наименование объекта: "Школа на 80 учащихся в с.Ново-Канайка, Уланского р-на, ВКО"

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	СМР за ед.	СМР всего
	ТД 531 (с.2.244-1,вып.6)				
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	*м2 покрытия*	44,95	200,00	8990,00
	ТД 519 (с.2.244-1,вып.6)				
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	*м2 покрытия*	52,44	200,00	10488,00
	ТД 497 (с.2.244-1,вып.6)				
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	*м2 покрытия*	58,7	200,00	11740,00
				Итого :	31218

Генподрядчик:
ТОО "УК ТЕХНОГРУПП"

_____ Литвинов

Субподрядчик:
ИП Нугуманов С.О.

_____ С. О. Нугуманов

гл. инженер Кенж

Дополнительное соглашение № 5
к договору субподряда № 27-2014 от 29 января 2014 г.

г. Усть-Каменогорск «15» мая 2014 г.

ТОО «УК ТЕХНОГРУПП», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице исполнительного директора Литвинова М.В., действующего на основании приказа № 94 от 13.02.2013 года, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Нугуманов С.О.**, действующий на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»**, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.4 изменить и изложить в следующей редакции: **Срок выполнения работ с 29 января 2014года по 01 июля 2014 года.**
2. Пункт 2.5 изменить и изложить в следующей редакции: **Субподрядчику предусмотрен ежемесячный авансовый платеж в сумме 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) тенге в месяц, при отсутствии задолженности со стороны субподрядчика по выполненным работам за предыдущий месяц.**
3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые дополнительными соглашениями, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Соглашение, оформленное надлежащим образом и переданное факсимильной связью, имеет равную юридическую силу для обеих сторон.
5. Подписи Сторон:

Генподрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «УК Техногрупп»	**ИП Нугуманов С.О.**
_____ **Литвинов М.В.**	**Нугуманов С.О.** _____

Дополнительное соглашение № 6
к договору субподряда № 27-2014 от 29 января 2014 г.

г. Усть-Каменогорск «29» августа 2014 г.

ТОО «УК ТЕХНОГРУПП», в лице исполнительного директора Литвинова М.В., действующего на основании доверенности №12 от 01.07.2014 г., именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Нугуманов Сериккелды Оценович**, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя Серия 10915 №0017980 от 31.08.2010 г., именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»,** с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с производством дополнительных работ по договору субподряда № 27-2014 от 29 января 2014 г., далее по тексту - «Договор»,

1. Пункт 1.4 изменить и изложить в следующей редакции: «1.4. Срок выполнения работ с 29 января 2014года по 19 сентября 2014 года».
2. Виды работ, общая стоимость дополнительных работ указывается сторонами в Ведомости договорной цены к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые дополнительными соглашениями, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Договор остается неизменным, и Стороны руководствуются положениями Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств Сторонами по Договору и настоящему Соглашению.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Подписи Сторон:

Генподрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «УК Техногрупп»	**ИП Нугуманов Сериккелды Оценович**
_____ **Литвинов М.В.**	_____ **Нугуманов С.О.**

ВДЦ (Устойство оклеечной изоляции в венткамере, обшивка лестничных маршей гипсокартоном)

Наименование объекта: "Школа на 80 учащихся в с.Ново-Канайка, Уланского р-на, ВКО"

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	СМР за ед.	СМР всего
	Устройство оклеечной изоляции в венткаере из бикроста в 2 слоя	м2	22,4	679,21	15214
	Обшивка лестничных маршей гипсокартоном	м2	35	1432,54	50139
	Прочие затраты(питание и проживание)	усл	1		6400
				Итого :	71753

Генподрядчик:
ТОО "УК ТЕХНОРУПП"

М.В. Питвочов

Составил: Вайнбергер А. А.

Субподрядчик:
ИП "Нугуманов"

С. О. Нугуманов