ДОГОВОР № 11

г. Петропавловск

от 22 Ноября 2017г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ильинское», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора **Бурлёва Александра Владимировича**, действующего на основании устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Петрограньстрой»**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора **Радченко Андрея Александровича**, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить Ремонтные работы большого зала столовой по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район из материала Исполнителя.

2. Стоимость работ по договору

Договорная стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему договору **7 475 906 (Семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот шесть) тенге.** Окончательная стоимость работ определяется путем составления Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, необходимых для Ремонтной работы большого зала столовой по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка» и командировочные расходы.

3. Платежи и расчеты

3.1. По договоренности до начала работ Заказчик оплачивает Исполнителю аванс на материалы.

3.2.В процессе выполнения работ Заказчик оплачивает Исполнителю промежуточные фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, согласно составленным не более двух раз в месяц Исполнителем актов выполненных работ, в течении 2 (двух) календарных дней после ее подписания на банковский расчетный счет.

3.3.Окончательная оплата суммы договора производится по окончании фактически выполненных работ на основании подписанных Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ в течении пяти дней на банковский расчетный счет.

4. Обязательства Исполнителя

4.1. Исполнитель выполняет своими силами все работы, предусмотренные в настоящем Договоре, в срок до 31 января 2018 года включительно.

4.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных договором в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3. Исполнитель обеспечивает все меры противопожарной безопасности на время проведения работ. Принимает меры, гарантирующие охрану здоровья и безопасности персонала, полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику точную и полную информацию относительно работ, которые уже выполнены.

4.5. Непредвиденный материальный ущерб, нанесённый Заказчику Исполнителем при производстве работ, относится за счёт Исполнителя согласно составленной и прокалькулированной дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.

4.6. Исполнитель в период выполнения работ отвечает за порядок и чистоту на строительной площадке.

4.7. Заказчик обеспечивает сохранность строительных материалов и имущества Исполнителя на территории строительного объекта.

4.8. За нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора. За необоснованный отказ от выполнения работ

оговоренных договором Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего договора и заключением нового договора с третьим лицом.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Заказчик предоставляет строительную готовность объекта для выполнения комплекса работ, оговоренных настоящим договором.

5.2. Заказчик обеспечивает объект электроэнергией, водой, инертными материалами (песок, щебень) за свой счет.

5.3. Заказчик предоставляет проживание работников Исполнителя на время производства работ.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ у Исполнителя в течение двух рабочих дней после предоставления Исполнителем акта выполненных работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ у Исполнителя составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

5.5. Заказчик в праве отказаться от настоящего договора без какого-либо возмещения Исполнителю убытков, если Исполнитель находится в дефолте более 30 дней, а возместив лишь Исполнителю фактическую стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком по акту выполненных работ, исходя из договорной цены.

5.6. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

5.7. За каждый день просрочки платежа Заказчик платит Исполнителю неустойку в размере 0,01% от суммы договора, но не более 5% от суммы договора.

6. Выполнение работ

6.1. Контроль за качеством строительно-монтажных работ осуществляется в ходе производства и приемки, гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать календарных месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта выполненных работ.

6.2. В случае принятия Заказчиком и Исполнителем согласованного решения о прекращении работ, оговоренных настоящим Договором, настоящий Договор расторгается, а между сторонами проводится сверка расчётов. При этом Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем оговоренные настоящим Договором работы на момент расторжения договора, согласно составленного Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий. Исполнитель, при обнаружении некачественно выполненных работ, обязан своими силами без повышения цены договора и в самое короткое время исправить брак.

.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. В случае если споры не будут решены путём переговоров, они будут рассматриваться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – пять рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном порядке, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документами компетентного государственного органа Республики Казахстан.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу,

телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9. Прочие условия

9.1. Какие-либо изменения и дополнения к договору будут считаться действительными только, если они составлены письменно и подписаны сторонами.

9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платёжных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях в учредительных документах в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Расчеты составленные Исполнителем на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий являются неотъемлемой частью договора.

10. Срок действия договора

10.1. Начало действия договора - 22 Ноября 2017 года.

10.2. Окончание действия договора - 31 Января 2018 года.

11. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
ТОО «Ильинское»	**ТОО «ПетроГраньСтрой»**
ИИК KZ 58319S010000409951	г. Петропавловск
АО БТА Банк	ул. Мира, д110, кв16
БИК ABKZKZKX	**ИИК KZ 768 560 000 003 111 743**
СКО Есильский район село Ильинка	филиал АО Банк Центр Кредит в
Свидетельство о гос. перерег. юрид лица	г.Петропавловск
№ 186-1948-06-ТОО	**БИК KCJBKZKX**
БИН 940140000761	**БИН 091140007316**
Выдано 13 марта 1998 года	
Серия В № 0292980	

ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
_____	_____
/ Бурлёв А.В. /	/ Радченко А.А. /

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** **940140000761**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** **091140007316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 22.11.2017

Номер документа	Дата составления
1	06.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы большого зала столовой по адресу РК СКО Есильский район			услуга	1	7 475 906,00	7 475 906,00
				Итого	1	x	7 475 906,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Рафеенко А.А. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.02.2018

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы большого зала столовой по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с. Ильинка, ТОО "Ильинское"

ФОРМА 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Февраль 2018 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0134-60-8	-Демонтаж облицовки каркасов стен из ДВП	63,694	51,71	0,48	3294	31	3602	1,85	118
				51,23	0,18	3263	11	110	-	-
		м2								
2	Е0134-56-2	-Демонтаж каркасов стен из деревянных брусков	63,694	70,1	1,79	4465	114	4834	2,13	136
				68,31	0,68	4351	44	110	0,01	1
		м2								
3	Е0113-44-7	-Частичная очистка стен и потолков	22	60,75	-	1337	-	1203	0,34	7
				60,75	-	1337	-	90	-	-
		м2								
4	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5	146,99	6,63	735	33	764	0,95	5
				140,36	1,04	702	5	108	0,01	-
		м2								
5	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича под трубопроводы	0,036	4899,14	1880,99	176	68	136	21,24	1
				3018,15	538,09	109	19	106,2	2,91	-
		м3								
6	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурки в откосах		290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
7	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1	59,88	6,55	60	7	59	0,36	-
		м2		53,33	1,04	53	1	108	0,01	-
8	Е0161-27-1	-Частичная насечка под	12	43,27	2,14	519	26	471	0,28	3
		штукатурку поверхностей стен,								
		перегородок, прямоугольных		41,13	0,38	494	5	94,5	-	-
		столбов, колонн, пилястр и								
		криволинейных поверхностей								
		большого радиуса по кирпичу								
		м2								
9	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен	74,2144	27,98	0,09	2077	7	542	0,04	3
		м2		8,06	0,05	598	4	90	-	-
10	СТорговая сеть	-Штукатурный маяк 6мм	15	54,64	-	820	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0115-64-3	-Выравнивание стен	74,2144	715,88	3,43	53128	255	13019	0,46	34
		штукатурными смесями типа								
		Perlit		165,76	1,31	12301	97	105	0,01	-
		м2								
12	Е0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных	9	69,67	1,38	627	12	652	0,41	4
		стенах цементным раствором								
				67,95	0,23	612	2	106,2	-	-
		м								
13	СТорговая сеть	-Цемент	12	10,25	-	123	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0169-9-7	-Заделка борозд в кирпичных	3	194,23	28,14	583	84	426	1,05	3
		стенах сечением 1х0,5 кирпича								
				154,13	3,6	462	11	90	0,02	-
		м								
15	СТорговая сеть	-Цемент	9,9	10,25	-	101	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-55-2	-Декоративная штукатурка стен	99,13995	621,71	2,21	61636	219	46303	2,56	254
		м2		443,98	0,83	44016	82	105	0,03	3
17	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед	99,13995	16,25	0,09	1611	9	724	0,04	4
		окраской								
				8,06	0,05	799	5	90	-	-
		м2								
18	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен	99,13995	167,44	2,1	16600	208	10011	0,39	39
		поливинилацетатными								
		водоэмульсионными составами		95,38	0,79	9456	78	105	-	-
		м2								
19	СТорговая сеть	-Декоративная краска	7	2544,4	-	17811	-	-	-	-
		банка		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0110-87-15 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-20 02	-Устройство глухих перегородок с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 155-255 мм.	13,3036	465,43	14,41	6192	192	4847	1,79	24
				300,67	2,95	4000	39	120	0,01	-
		м2 перег								
21	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	11,2336	199,72	1,17	2244	13	684	0,35	4
				54,9	0,45	617	5	110	-	-
		м2								
22	СТорговая сеть	-Минплита толщиной 50мм	0,56168	4079,39	-	2291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0110-89-2	-Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	1	1067,23	1,72	1067	2	168	0,82	1
				139,5	0,65	140	1	120	-	-
		шт								
24	Е0134-56-2	-Устройство какрасов стен под ГКЛ	24,7052	682,29	4,47	16856	110	9402	2,13	53
				344,25	1,71	8505	42	110	0,01	-
		м2								
25	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-20 02	-Обшивка глухих стен одним слоем гипсокартонных листов	24,7052	142,25	4,32	3514	107	2567	0,51	13
				85,76	0,83	2119	21	120	-	-
		м2 стен								
26	СТорговая сеть	-Гипсокартон 12мм	44,0514	648,91	-	28585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	СТорговая сеть	-Профиль направляющий 50х40	58,891	62,61	-	3687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
28	СТорговая сеть	-Профиль стоечный 50х50	182,12	74	-	13477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
29	СТорговая сеть	-Профиль направляющий 27х28	72	39,85	-	2869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
30	Торговая сеть	-Профиль стоечный 27х60	120	48,38	-	5806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
31	Е0115-64-3	-Выравнивание ГКЛ из сухих растворных смесей стен	38,0088	448,31	3,43	17040	130	2995	0,46	17
				73,73	1,31	2802	50	105	0,01	-
		м2								
32	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,755	3415,63	31,37	5994	55	1941	0,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		909,9	11,86	1597	21	120	0,14	-
		м2								
33	СДоговорная цена	Облицовка ниш, окна раздачи ДСП,столешница, работа и материалы	1	44398,91	-	44399	-	-	-	-
				44398,91	-	44399	-	-	-	-
		работа								
34	СДоговорная цена	Установка зеркал	7,447	1024,59	-	7630	-	-	-	-
		м2		1024,59	-	7630	-	-	-	-
35	С111-0250	Зеркала технические из полированного стекла плоские 4мм	7,447	2390,71	-	17804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	СТорговая сеть	Клей для зеркал	5	409,84	-	2049	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0162-28-11	Окончательная окраска масляными составами металлических поверхностей стальных труб	3,3	130,13	0,05	429	-	290	0,59	2
				92,84	0,02	306	-	94,5	-	-
		м2								
38	Е0162-28-13	Окончательная окраска масляными составами металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	21,19	116,21	0,05	2462	1	1586	0,48	10
				79,2	0,02	1678	-	94,5	-	-
		м2								
39	Е0134-60-18	Демонтаж облицовки каркасов потолков из ДВП	82,9188	51,71	0,48	4288	40	4689	1,95	162
				51,23	0,18	4248	15	110	-	-
		м2								
40	Е0134-56-8	Демонтаж каркасов стен из деревянных брусков	82,9188	70,11	1,8	5814	150	6293	2,49	206
				68,31	0,68	5664	57	110	0,01	1
		м2								
41	Е0113-44-7	Очистка потолков от старой краски	4	60,75	-	243	-	219	0,34	1
				60,75	-	243	-	90	-	-
		м2								
42	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,004	13058,12	208,73	52	1	33	55,16	-
				8230,5	78,75	33	-	100	0,39	-
		м3								
43	Е0169-4-1	Расчистка швов панелей перекрытия	50,31	147,89	11,4	7440	574	6264	1,85	93
				136,49	1,85	6867	93	90	1,13	57
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0169-9-1	-Заделка швов в бетонных потолках монтажной пенкой	50,31	65,3	0,81	3285	41	2926	0,33	16
				64,49	0,14	3244	7	90	-	-
45	СТорговая сеть	-Пена монтажная м	3	631,83	-	1895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0115-64-4	-Частичная шпатлевка потолков шт	6,52	322,5	3,94	2103	26	709	0,55	4
47	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков м2	82,9188	102,11 27,98	1,49 0,09	666 2320	10 7	105 605	0,01 0,04	- 3
48	Е0115-180-6	-Водоэмульсионная окраска потолков м2	82,9188	8,06 81,51	0,05 2,33	668 6759	4 193	90 3877	- 0,26	- 22
				43,65	0,88	3619	73	105	-	-
49	Е0115-35-1	-Устройство потолков реечного типа м2	80,9325	416,62	2,21	33718	179	34898	1,76	142
				409,83	0,83	33169	67	105	-	-
50	СТорговая сеть	-Потолок реечного типа с комплектующими м2	90	3586,07	-	322746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	84,5988	116,63	10,56	9867	893	10090	0,7	59
				106,07	1,67	8973	141	110,7	0,01	1
52	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов под стяжку 1м2	84,5988	179,99	13,08	15227	1107	15832	1,11	94
				166,91	2,15	14120	182	110,7	0,4	34
53	Е0113-14-1	-Огрунтовка пола 1м2	84,5988	27,98	0,09	2367	8	617	0,04	4
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек под плитку м2	84,5988	8,06 272,21	0,05 16,8	682 23028	4 1421	90 27453	- 0,89	- 75
				254,48	9,35	21528	791	123	0,02	2
55	СТорговая сеть	-Стяжка для пола м2	3000	19,13	-	57377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СТорговая сеть	-Цемент кг	250	10,25	-	2561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СТорговая сеть	-Клей плиточный кг	200	21,86	-	4372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СТорговая сеть	-Штукатурный маяк 10мм кг	30	68,31	-	2049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0111-27-7	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с шт	82,6125	2565,08	29,5	211908	2437	61467	0,8	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		597,68	7,23	49376	597	123	0,04	3
		м2								
60	СТорговая сеть	-Керамогранит полированный напольный	7,3875	1536,89	-	11354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
61	СТорговая сеть	-Клей плиточный	1250	24,59	-	30738	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	40,64	212,23	0,32	8625	13	2086	0,24	10
				41,63	0,11	1692	4	123	-	-
		м								
63	СТорговая сеть	-Клей плиточный	22,5	24,59	-	553	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
64	СТорговая сеть	-Затирка водостойкая	10	259,56	-	2596	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0111-11-1	-Выравнивание цементными смесями основания под подоконник	3,0726	255,41	-	785	-	962	0,36	1
				254,48	-	782	-	123	0,02	-
		м2								
66	СТорговая сеть	-Цемент	55,3	10,25	-	567	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,552	409,03	5,58	1862	25	2157	0,59	3
				392,76	2,12	1788	10	120	0,01	-
		м2								
68	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	-Доски подоконные из ПХВ, ширина до 450 мм	11,38	1878,42	-	21376	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0134-57-1	-Утепление подоконников	4,552	56,07	1,17	255	5	277	0,35	2
		м2		54,9	0,45	250	2	110	-	-
70	С11031-0104	-Утеплитель	0,13656	3961,75	-	541	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка оконных откосов панелями ПХВ с утеплением	13,761	401,18	4	5521	55	5739	2,25	31
		м2		396,91	0,25	5462	3	105	0,14	2
72	С11011-588 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты пластиковые облицовочные	13,761	990	-	13623	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С11031-0104	-Утеплитель	0,27522	4269,13	-	1175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
74	СТорговая сеть	-Откос плюс крышка откоса	36	153,69	-	5533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
75	СТорговая сеть	-Пена монтажная	5	631,83	-	3159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,895	409,03	5,58	2002	27	2320	0,59	3
				392,76	2,12	1923	10	120	0,01	-
		м2								
77	С12061-198 Изм. и доп. вып. 24	-Доски подоконные из ПХВ, ширина до 600 мм	9,79	1878,42	-	18390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
78	Е0134-57-1	-Утепление подоконников	4,895	56,07	1,17	274	6	298	0,35	2
				54,9	0,45	269	2	110	-	-
		м2								
79	С11031-0104	-Утеплитель	0,14685	3961,75	-	582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
80	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка оконных откосов панелями ПХВ с утеплением	8,0408	401,18	4	3226	32	3353	2,25	18
				396,91	0,25	3191	2	105	0,14	1
		м2								
81	С11011-588 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты пластиковые облицовочные	8,04	990	-	7960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
82	С11031-0104	-Утеплитель	0,1608	4269,13	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	СТорговая сеть	-Откос плюс крышка откоса	36	153,69	-	5533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
84	СТорговая сеть	-Пена монтажная	5	631,83	-	3159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	СТорговая сеть	-Герметик белый	2	409,84	-	820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки торгового зала магазина	100	3,69	-	369	-	359	0,03	3
				3,69	-	369	-	97,2	-	-
		м								
87	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	2	8,42	-	17	-	16	0,06	-
				8,42	-	17	-	97,2	-	-
		шт								
88	СДоговорная цена	-Работа по электрике	1	29030	-	29030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работа		29030	-	29030	-	-	-	-
89	Е0121-17-1	-Демонтаж светильников для ламп накаливания	8	34,74	-	278	-	300	0,55	4
				34,74	-	278	-	108	0,16	1
		шт								
90	Е0121-4-2	-Затягивание в гофрошланг провода сечением до 6 мм2	80	9,23	-	738	-	797	0,06	5
				9,23	-	738	-	108	-	-
		м								
91	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х2,5 и 3х1,5	100	83,88	-	8388	-	8456	0,48	48
				78,3	-	7830	-	108	0,03	3
		м кабеля								
92	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х2,5	50	76,84	-	3842	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
93	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х1,5	50	51,23	-	2561	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
94	СТорговая сеть	-Гофрошланг 16мм	80	17,08	-	1366	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
95	СТорговая сеть	-Крепеж для гофры	60	3,42	-	205	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	25	113,54	73,85	2838	1846	1525	0,26	7
				39,69	28,1	992	703	90	0,15	4
		м								
97	СТорговая сеть	-Хомуты для кабеля	50	3,42	-	171	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	СТорговая сеть	-Дюбель-гвоздь	50	4,1	-	205	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0167-17-1	-Монтаж соединительных коробок	3	37,55	-	113	-	109	0,24	1
		шт		37,55	-	113	-	97,2	-	-
100	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	194,78	-	195	-	194	0,2	-
				180,09	-	180	-	108	-	-
		шт								
101	С151801-12	-Выключатель	5	365,36	-	1827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	176,2	-	881	-	923	0,19	1
				170,98	-	855	-	108	-	-
		шт								
103	С151801-143	-Розетка штепсельная	4	365,36	-	1461	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	4	464,56	6,3	1858	25	1486	0,48	2
				341,53	2,5	1366	10	108	0,01	-
		шт								
105	Е0121-17-6	-Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	8	650,44	71,36	5204	571	4824	1,02	8
				512,29	46,09	4098	369	108	0,2	2
		шт								
106	СТорговая сеть	-Люстры трехрожковые	8	6147,54	-	49180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	СТорговая сеть	-Бра	4	2049,18	-	8197	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	СТорговая сеть	-Лампы светодиодные 11Вт	28	187,84	-	5260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	Е0113-44-7	-Очистка щетками радиаторов	10,6	60,75	-	644	-	580	0,34	4
		м2		60,75	-	644	-	90	-	-
110	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	130	197,2	15,96	25636	2075	27520	1,21	157
				181,24	2,52	23561	328	115,2	0,02	3
		шт								
111	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50мм	21	109,47	1	2299	21	2628	0,49	10
				108,47	0,16	2278	3	115,2	-	-
		м								
112	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов диам. 40 мм	21	114,47	14,12	2404	297	2840	0,55	12
				100,35	5,29	2107	111	128	0,03	1
		м								
113	СДоговорная цена	-Работы по монтажу отопления	1	44398,91	-	44399	-	-	-	-
		работа		44398,91	-	44399	-	-	-	-
114	СТорговая сеть	-Труба стальная Д 40мм	0,09624	102544,4	-	9869	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
115	СТорговая сеть	-Анкерный болт 10х150	16	30,74	-	492	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	СТорговая сеть	-Арматура А3 12мм	0,01039	75819,67	-	788	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
117	СТорговая сеть	-Контргайка стальная 20мм	16	51,23	-	820	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	СТорговая сеть	-Переход пластик железо 32х32	1	853,83	-	854	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	СТорговая	-Фитинг стальной 32мм	1	85,38	-	85	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сеть									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	8	131,27	-	1050	-	237	0,12	1
		комплект		23,18	-	185	-	128	-	-
121	СТорговая сеть	-Лен чесанный	1	351,78	-	352	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	16,9	557,42	19,17	9420	324	2326	0,61	10
		1кВт		100,35	7,19	1696	122	128	0,04	1
123	СДоговорная цена	-Опрессовка чугунных батарей и сборка	130	239,07	-	31079	-	-	-	-
				239,07	-	31079	-	-	-	-
		секция								
124	СТорговая сеть	-Радиаторы стальные мс-90	5	956,28	-	4781	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СТорговая сеть	-Отвод гнутый с резьбой	16	119,54	-	1913	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	СТорговая сеть	-Отвод стальной 40мм	4	179,3	-	717	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	СТорговая сеть	-Прокладка межсекционная	5	18,78	-	94	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	293,49	39,24	4696	628	5530	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
		1шт								
129	СТорговая сеть	-Кран шаровый Американка	16	922,13	-	14754	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0162-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	3,3	130,13	0,05	429	-	290	0,59	2
				92,84	0,02	306	-	94,5	-	-
		м2								
131	Е0162-28-13	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	21,19	116,21	0,05	2462	1	1586	0,48	10
				79,2	0,02	1678	-	94,5	-	-
		м2								
132	Е0112-13-1	-Утепление покрытий минплитой один слой	18,72	58,44	4,93	1094	92	1019	0,19	3
				43,88	1,85	821	35	119	0,01	-
		м2								
133	Е0112-13-2	-Утепление покрытий минплитой второй слой слой	18,72	36,3	4,9	679	92	741	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				31,4	1,85	588	35	119	0,01	-
		м2								
134	СТорговая сеть	-Минплита жесткая	18,72	391,33	-	7326	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
135	Е0112-15-3	-Устройство мембраны пароизоляции в один слой	18,782	12,58	0,99	236	19	268	0,07	1
				11,59	0,38	218	7	119	-	-
		м2								
136	СТорговая сеть	-Мембрана пароизоляционная	20	6,83	-	137	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
137	СТорговая сеть	-Гардины	6	5976,78	-	35861	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	СДоговорная цена	-Работы по устройству откосов ПВХ	16	11953,55	-	191257	-	-	-	-
				11953,55	-	191257	-	-	-	-
		откос								
139	Е0115-12-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка поверхностей стен плиткой	8	1278,76	2,33	10230	19	8701	5,3	42
				1035	0,88	8280	7	105	-	-
		м2								
140	Е0115-176-4-	-Проолифка стен	3,22	25,33	-	82	-	37	0,06	-
		м2		10,85	-	35	-	105	-	-
141	Е0115-167-6-	-Маслянная окраска стен и потолков	5	193,19	2,1	966	11	695	0,73	4
				131,63	0,79	658	4	105	-	-
		м2								
142	Е0115-180-3-	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,67	167,44	2,1	1117	14	674	0,39	3
				95,38	0,79	636	5	105	-	-
		м2								
143	Е0169-16-3	-Приготовление цементного раствора в построечных условиях	1,15	2820,73	607,85	3244	699	2391	16,08	18
				2212,88	97,65	2545	112	90	0,67	1
		м3								
144	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора	83,07	3,02	-	251	-	226	0,02	2
				3,02	-	251	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1757433	15685			2138
			Тенге			684250	4724			124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21329	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1600	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3288	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18843	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1690599	-	-		-
		Материалы -	Тенге			176273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	638040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1112390	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103476	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			319436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2130638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	685955	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8265	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34711	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			64	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40873	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2263542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2451
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	745672	-		-
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.								
		Итого прямых затрат					1757432,3559			
		Накладные расходы					377983,85			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					128125,02			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2263541,20			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2018 2263541,225596 X 2,928					6627064,60			
		Командировочные расходы,перевозка грузов					702255,50			
		Итого:					7329320,10			
		Итого с налогами, сборами 7329320,10 X 2 %				146586,402	7475906,50			
		Итого:					7475906,00			

Заказчик:

Подрядчик