#ID2919455 №060140011980/170028/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Ақтөбе облысы №22 2017-04-06

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Касымов Куандык Жаксылыкович бір тараптан және Директоры атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Каракулова Рабига Калдыбаевна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-04-05 № 1199965 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 022-015-431 Хромтау қаласының автомобиль жолдарын қайта жаңарту (Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная көшелері);

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 168 797 742.40 (жүз алпыс сегіз миллион жеті жүз тоқсан жеті мың жеті жүз қырық екі тенге қырық тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ішінде ҚҚС 18 085 472.40 тенге (он сегіз миллион сексен бес мың төрт жүз жетпіс екі тенге қырық тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 168 797 742.40 (жүз алпыс сегіз миллион жеті жүз тоқсан жеті мың жеті жүз қырық екі тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 5 063 932.27 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ540705034580755001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 5 063 932.27 (бес миллион алпыс үш мың тоғыз жүз отыз екі тенге жиырма жеті тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 15 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті кепілдік мерзімі мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы күн саны күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау күн саны күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БСН 060140011980
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0616000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21943
Басшысы Касымов Куандык Жаксылыкович

Орындаушы:
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БСН/ЖСН 080340017316
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ3584904KZ000489658
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87132538737
Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-04-05 12:41:10
Касымов Куандык Жаксылыкович
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2017-04-06 17:23:13
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1533514
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Хромтау қаласының автомобиль жолдарын қайта жаңарту (Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная көшелері)						
3437799	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Хромтау қаласының автомобиль жолдарын қайта жаңарту (Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная көшелері)	Жұмыс	1	168 797 742.40	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 6 ай	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 6 ай	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. Хромтау қ (1)	0	168 797 742.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID2919455 №060140011980/170028/00

Договор о государственных закупках работ

Актюбинская область №22 2017-04-06

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Касымов Куандык Жаксылыкович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-04-05 года № 1199965, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 022-015-431 Реконструкция автодорог улиц г.Хромтау (ул.Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная);

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 168 797 742.40 (сто шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч семьсот сорок два тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 18 085 472.40 тенге (восемнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

семьдесят два тенге сорок тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 168 797 742.40 (сто шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч семьсот сорок два тенге сорок тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 5 063 932.27 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 5 063 932.27 (пять миллионов шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать два тенге двадцать семь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ540705034580755001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 15 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БИН 060140011980
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0616000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21943
Руководитель Касымов Куандык Жаксылыкович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БИН/ИИН 080340017316
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3584904KZ000489658
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132538737
Директор Каракулова Рабига Калдыбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-04-05 12:41:10
Касымов Куандык Жаксылыкович
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2017-04-06 17:23:13
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1533514
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция автодорог улиц г.Хромтау (ул.Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная)						
3437799	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автодорог улиц г.Хромтау (ул.Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная)	Работа	1	168 797 742.40	со дня подписания договора 6 месяцев	со дня подписания договора 6 месяцев	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау г.Хромтау (1)	0	168 797 742.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/2919455

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/2919455

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-04-06 № 22 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №22/1 2017-10-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сарбаев Арман Ерболатұлы тұлғасындағы "Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна тұлғасындағы "Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-04-06 № 22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 127 337 139.40 (жүз жиырма жеті миллион үш жүз отыз жеті мың жүз отыз тоғыз тенге қырық тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "168 797 742.40 (жүз алпыс сегіз миллион жеті жүз тоқсан жеті мың жеті жүз қырық екі тенге қырық тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "127 337 139.40 (жүз жиырма жеті миллион үш жүз отыз жеті мың жүз отыз тоғыз тенге қырық тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 18 085 472.40 тенге (он сегіз миллион сексен бес мың төрт жүз жетпіс екі тенге қырық тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 13 643 264.94 тенге (он үш миллион алты жүз қырық үш мың екі жүз алпыс төрт тенге тоқсан төрт тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 127 337 139.40 (жүз жиырма жеті миллион үш жүз отыз жеті мың жүз отыз тоғыз тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БСН 060140011980
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0616000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21943
Басшысы Сарбаев Арман Ерболатұлы

2017-10-14 13:44:58
Сарбаев Арман Ерболатұлы
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Өнім беруші:
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БСН/ЖСН 080340017316
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ3584904KZ000489658
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87132538737
Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна

2017-10-14 13:48:34
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1533514-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Хромтау қаласының автомобиль жолдарын қайта жаңарту (Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная көшелері)						
9527710-ОИ5	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Хромтау қаласының автомобиль жолдарын қайта жаңарту (Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная көшелері)	Жұмыс	1	127 337 139.40	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 6 ай	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 6 ай	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. Хромтау қ (1)	0	127 337 139.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 22 от 2017-04-06

Актюбинская область №22/1 2017-10-14

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сарбаев Арман Ерболатұлы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 22 от 2017-04-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 127 337 139.40 (сто двадцать семь миллионов триста тридцать семь тысяч сто тридцать девять тенге сорок тиын).
В тексте Договора цифры и слова "168 797 742.40 (сто шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч семьсот сорок два тенге сорок тиын)" заменить цифрами и словами "127 337 139.40 (сто двадцать семь миллионов триста тридцать семь тысяч сто тридцать девять тенге сорок тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 18 085 472.40 тенге (восемнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят два тенге сорок тиын)" заменить словами "в том числе НДС 13 643 264.94 тенге (тринадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи двести шестьдесят четыре тенге девяносто четыре тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 127 337 139.40 (сто двадцать семь миллионов триста тридцать семь тысяч сто тридцать девять тенге сорок тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БИН 060140011980
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0616000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21943
Руководитель Сарбаев Арман Ерболатұлы

2017-10-14 13:44:58
Сарбаев Арман Ерболатұлы
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080340017316
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3584904KZ000489658
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132538737
Директор Каракулова Рабига Калдыбаевна

2017-10-14 13:48:34
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1533514-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция автодорог улиц г.Хромтау (ул.Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная)						
9527710-ОИ5	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автодорог улиц г.Хромтау (ул.Донская,Железнодорожная,Маметова,Матросова, Толстого,Школьная,Кенжалина,Нурлыбаева,Достык,Целинная)	Работа	1	127 337 139.40	со дня подписания договора 6 месяцев	со дня подписания договора 6 месяцев	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау г.Хромтау (1)	0	127 337 139.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3988978

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3988978

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
«Хромтау аудандық сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
Шығыс № 44
« 06 » 10 20 17 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» октября 2017 г.

Заказчик **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 031100 г.Хромтау, ул. Спортивная, 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларация о соответствии **от «03» октября 2017 года, ТОО «Жол Алга Системс», директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул.Байтурсынова, 14-64**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ **от «05» октября 2017 года, ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», Кантарбаев Роллан Ажанжолович, №KZ78VJE00002091 от 01.10.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту **от «05» октября 2017 года, ТОО «Инженерное проектирование», Аймағамбетов Аманжан Жауынбайұлы**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: **«Реконструкция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Хромтау (ул. Донская, ул. Железнодорожная, ул. Маметова, ул. Матросова, ул. Толстого, ул. Школьная, ул. Кенжалина, ул. Нурлыбаева, ул. Достык, ул. Целинная)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20_ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно строительного контроля Актюбинской области» №KZ92REA00053048 от 25.04.2017г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Инженерное проектирование», номер проекта №43/2014**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области №04-0116/15 от 03.02.2015 года ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», №12 от 27.03.2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2017 год**;

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 **(семь)**;

фактически, месяц: 7 **(семь)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги, в т.ч:	м	**3091**		**3091**	
ул. Донская		563		563	
ул. Железнодорожная		798		798	
ул. Маметова		207		207	
ул. Матросова		374		374	
ул. Толстого		125		125	
ул. Школьная		132		132	
ул. Кенжалина		155		155	
ул. Нурлыбаева		285		285	
ул. Достык		150		150	
ул. Целинная		302		319	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации** _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **180 253,41** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **168 797,75** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **128 233,67** тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **127 337, 14** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Сарбаев Арман Ерболатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Кантарбаев Роллан Ажанжолович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Аймағамбетов Аманжан Жауынбайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Каракулова Рабига Калдыбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

по объекту «Реконструкция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»

№	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах 2015 года, тыс.тенге.			
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	**Всего**
1	Сметный расчет (исключить)	Строительно-монтажные работы (исключить)	38 386,486	-	6 069,905	**44 456,391**
2	Сметный расчет (добавить)	Строительно-монтажные работы (добавить)	2 586,755	-	409,033	**2 995,788**
		Итого, разница	-35 799,731	-	-5 660,872	**-41 460,603**

Сметы прилагаются.

«Согласовано» внесение изменений в сметную документацию.

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Сарбаев А.Е.

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ Кантарбаев Р. А.

Проектировщик:

Директор ТОО «Инженерное проектирование»

_____ Аймагамбетов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Жол Алга Системс»

_____ Каракулова Р. К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, Спортивная,2** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 06.04.17г.

Номер документа	Дата составления
17	22.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реконструция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района , Актюбинской обл.			работа	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Касымов К.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2017

М.П.

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района, Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		22	06.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	26 785 714,29						3 214 285,71	30 000 000,00
итого за май		26 785 714,29					3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

_____ **Касымов К. Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Нурлыбаева в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №16
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**Е0127-18-2**	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см**	**86**	**81,89**	**64,07**	**7043**	**5510**	**3073**	**0,13**	**12**
		м3		**17,83**	**12,02**	**1533**	**1034**	**107,73**	**0,04**	**4**
2	**Е01031-А36-1**	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках**	**180,6**	**32,13**	**32,13**	**5802**	**5802**	**3655**	**0**	**0**
		т		**0**	**22,49**	**0**	**4061**	**81**	**0,47**	**86**
3	**Е010333-А2-1**	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1**	**180,6**	**32,5**	**32,5**	**5870**	**5870**	**1057**	**0**	**0**
		т		**0**	**6,5**	**0**	**1174**	**81**	**0,14**	**25**
		Итого по разделу: Подготовительные работы				**18714**				
		Раздел: Земляные работы								
4	**Е0101-24-6**	**Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)**	**392**	**7,51**	**7,51**	**2943**	**2943**	**891**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,6**	**0**	**1021**	**78,57**	**0,01**	**3**
5	**Е0101-24-14 К=2**	**Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**392**	**11,88**	**11,88**	**4659**	**4659**	**1411**	**0**	**0**
		м3		**0**	**4,12**	**0**	**1616**	**78,57**	**0,01**	**5**
6	**Е0101-17-8**	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**242**	**40,13**	**38,46**	**9712**	**9308**	**2549**	**0,01**	**3**
		м3		**1,63**	**10,43**	**395**	**2524**	**78,57**	**0,04**	**9**
7	**Е010333-А2-1**	**Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1**	**411,4**	**32,5**	**32,5**	**13371**	**13371**	**2407**	**0**	**0**

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		0	6,5	0	2674	81	0,14	56
		Итого по разделу: Земляные работы					30685				
		Раздел: Дорожная одежда									
8	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	311,1	573		178260				
9	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	м3	22,26	1220		27157				
10	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм	м3	280,476	924		259160				
		Итого по разделу: Дорожная одежда					464577				
		ИТОГО:					513976	47462			14
							1928	14104			188
		Накладные расходы :									
		На общестроительные работы					15042				
		Всего накладных расходов:					15042				
		Итого с накладными					529018				
		- заработная плата					2256				
		- трудоемкость					8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					31741				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					560759				
		Итого с временными, 1,2 %					567488				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %					577141				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					579411				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					585086				
		ИТОГО:					585086				
		Сметная заработная плата					18288				
		Нормативная трудоемкость					210				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742					1496310				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					29926				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1526236				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					183148				
		Итого с НДС					1709384				
		Всего:					1709384				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Нурлыбаева в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №15
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**См.расчет, поз.1**	**Восстановление оси трассы (0.285 км х 10.583х 1.32=3,98 тыс.тенге)**	**0,285**	**13969,56**	**0**	**3981**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		км		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ИТОГО:				**3981**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**0**				
		На металломонтажные работы				**0**				
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**3981**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3981**				
		Итого с временными, 1,2 %				**3981**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**3981**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3981**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3981**				
		ИТОГО:				**3981**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**10183,9**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**203,7**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10387,6**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1246,5**				
		Итого с НДС				**11634,1**				
		Всего:				**11634,1**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Казакбалова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Школьная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №14
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	E0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см**	68,1	81,89	64,07	5577	4363	2433	0,13	9
		м3		17,83	12,02	1214	819	107,73	0,04	3
2	E01031-A36-1	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках**	143,01	32,13	32,13	4594	4594	2894	0	0
		т		0	22,49	0	3216	81	0,47	68
3	E010333-A2-1	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1**	143,01	32,5	32,5	4648	4648	837	0	0
		т		0	6,5	0	930	81	0,14	20
		Итого по разделу: Подготовительные работы				14819				
		Раздел: Земляные работы								
4	E0101-24-6	**Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)**	277	7,51	7,51	2080	2080	630	0	0
		м3		0	2,6	0	722	78,57	0,01	2
5	E0101-24-14 K=2	**Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	277	11,88	11,88	3292	3292	997	0	0
		м3		0	4,12	0	1142	78,57	0,01	4
6	E0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	268,2	40,13	38,46	10764	10316	2825	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,63	10,43	438	2798	78,57	0,04	10
7	Е010333-А2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1	455,94	32,5	32,5	14818	14818	2667	0	0
		т		0	6,5	0	2964	81	0,14	62
		Итого по разделу: Земляные работы				30954				
		ИТОГО:				45773	44111			12
						1652	12591			168
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				13283				
		Всего накладных расходов:				13283				
		Итого с накладными				59056				
		- заработная плата				1992				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3543				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				62599				
		Итого с временными, 1,2 %				63350				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				64428				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				64681				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				65315				
		ИТОГО:				65315				
		Сметная заработная плата				16235				
		Нормативная трудоемкость				187				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				167038				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3341				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				170379				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				20445,5				
		Итого с НДС				190824,5				
		Всего:				190824,5				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Школьная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №13
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	См.расчет, поз.1	**Восстановление оси трассы (0.125 км х 10.583х 1.32=1,75 тыс.тенге)**	0,125	13969,56	0	1746	0	0	0,00	0
		км		0,00	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО:				1746	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				0				
		На металломонтажные работы				0				
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				1746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1746				
		Итого с временными, 1,2 %				1746				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1746				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1746				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1746				
		ИТОГО:				1746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4466,6**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**89,3**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4556,0**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**546,7**				
		Итого с НДС				**5102,7**				
		Всего:				**5102,7**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Толстого в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №12
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	Е0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см**	74,9	81,89	64,07	6134	4799	2676	0,13	10
		м3		17,83	12,02	1335	901	107,73	0,04	3
2	Е01031-А36-1	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках**	157,29	32,13	32,13	5053	5053	3183	0	0
		т		0	22,49	0	3537	81	0,47	75
3	Е010333-А2-1	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1**	157,29	32,5	32,5	5112	5112	920	0	0
		т		0	6,5	0	1022	81	0,14	21
4	Е0101-205-2	**Корчевка среднего кустарника в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	0,003	7726,04	7726,04	23	23	5	0	0
		га		0	2574,22	0	8	56,7	8,41	0
5	Е0101-208-2	**Сгребание выкорчеванного среднего кустарника корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)**	0,003	7048,72	7048,72	21	21	4	0	0
		га		0	2348,55	0	7	56,7	7,67	0
6	Е0101-209-1	**Расчистка площадей от кустарника машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	0,003	40343,75	40343,75	121	121	18	0	0
		га		0	9562,5	0	29	56,7	31,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,003	8368,7	1427,45	25	4	12	39,1	0
		га		5796	476,1	17	1	56,7	1,56	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы				16489				
		Раздел: Земляные работы								
8	Е0101-24-6	Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)	310	7,51	7,51	2327	2327	705	0	0
		м3		0	2,6	0	807	78,57	0,01	3
9	Е0101-24-14 К=2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	310	11,88	11,88	3684	3684	1116	0	0
		м3		0	4,12	0	1278	78,57	0,01	4
10	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	301,2	40,13	38,46	12088	11585	3172	0,01	3
		м3		1,63	10,43	492	3142	78,57	0,04	11
11	Е010333-А2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	512,04	32,5	32,5	16641	16641	2995	0	0
		т		0	6,5	0	3328	81	0,14	70
		Итого по разделу: Земляные работы				34741				
		ИТОГО:				51229	49370			14
						1844	14060			187
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				14807				
		Всего накладных расходов:				14807				
		Итого с накладными				66036				
		- заработная плата				2221				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3962				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				69998				
		Итого с временными, 1,2 %				70838				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				72043				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				72326				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				73034				
		ИТОГО:				73034				
		Сметная заработная плата				18125				
		Нормативная трудоемкость				208				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				186779				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3736				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				190515				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				22861,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**213376,8**				
		Всего:				**213376,8**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Карасулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Толстого в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №11
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	'в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	См.расчет, поз.1	**Восстановление оси трассы (0.125 км х 10.583х 1.32=1,75 тыс.тенге)**	0,125	13969,56	0	1746	0	0	0,00	0
		км		0,00	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО:				1746	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				0				
		На металломонтажные работы				0				
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				1746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1746				
		Итого с временными, 1,2 %				1746				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1746				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1746				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1746				
		ИТОГО:				1746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4466,6**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**89,3**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4556,0**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**546,7**				
		Итого с НДС				**5102,7**				
		Всего:				**5102,7**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «КонАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Матросова в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №10
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	E0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см**	224,1	81,89	64,07	18352	14358	8007	0,13	30
		м3		17,83	12,02	3995	2695	107,73	0,04	10
2	E01031-A36-1	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках**	470,61	32,13	32,13	15118	15118	9525	0	0
		т		0	22,49	0	10583	81	0,47	224
3	E010333-A2-1	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1**	470,61	32,5	32,5	15295	15295	2753	0	0
		т		0	6,5	0	3059	81	0,14	64
4	E0101-205-2	**Корчевка среднего кустарника в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	0,002	7726,04	7726,04	15	15	3	0	0
		га		0	2574,22	0	5	56,7	8,41	0
5	E0101-208-2	**Сгребание выкорчеванного среднего кустарника корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)**	0,002	7048,72	7048,72	14	14	3	0	0
		га		0	2348,55	0	5	56,7	7,67	0
6	E0101-209-1	**Расчистка площадей от кустарника машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	0,002	40343,75	40343,75	81	81	12	0	0
		га		0	9562,5	0	19	56,7	31,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,002	8368,7	1427,45	17	3	8	39,1	0
		га		5796	476,1	12	1	56,7	1,56	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы				48892				
		Раздел: Земляные работы								
8	Е0101-24-6	Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)	927	7,51	7,51	6960	6960	2108	0	0
		м3		0	2,6	0	2415	78,57	0,01	8
9	Е0101-24-14 К=2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	927	11,88	11,88	11017	11017	3337	0	0
		м3		0	4,12	0	3822	78,57	0,01	12
10	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	900,8	40,13	38,46	36153	34647	9487	0,01	10
		м3		1,63	10,43	1471	9396	78,57	0,04	32
11	Е010333-А2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1531,36	32,5	32,5	49769	49769	8958	0	0
		т		0	6,5	0	9954	81	0,14	209
		Итого по разделу: Земляные работы				103899				
		ИТОГО:				152791	147278			40
						5478	41954			559
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				44202				
		Всего накладных расходов:				44202				
		Итого с накладными				196993				
		- заработная плата				6630				
		- трудоемкость				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11820				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				208813				
		Итого с временными, 1,2 %				211319				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				214914				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				215759				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				217872				
		ИТОГО:				217872				
		Сметная заработная плата				54062				
		Нормативная трудоемкость				621				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				557190,21				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11143,80				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				568334,01				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				68200,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**636534,1**				
		Всего:				**636534,1**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол АлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Матросова в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №9
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**См.расчет, поз.1**	**Восстановление оси трассы (0.374 км х 10.583х 1.32=5,23 тыс.тенге)**	**0,374**	**13969,56**	**0**	**5225**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		км		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ИТОГО:				**5225**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**0**				
		На металломонтажные работы				**0**				
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**5225**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5225**				
		Итого с временными, 1,2 %				**5225**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**5225**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5225**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5225**				
		ИТОГО:				**5225**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**13364,2**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**267,3**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13631,5**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1635,8**				
		Итого с НДС				**15267,3**				
		Всего:				**15267,3**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Маметова в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

АКТ № 8
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	E0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см**	133,4	81,89	64,07	10924	8547	4766	0,13	18
		м3		17,83	12,02	2378	1604	107,73	0,04	6
2	E01031-A36-1	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках**	280,14	32,13	32,13	8999	8999	5670	0	0
		т		0	22,49	0	6300	81	0,47	133
3	E010333-A2-1	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1**	280,14	32,5	32,5	9105	9105	1639	0	0
		т		0	6,5	0	1821	81	0,14	38
4	E0101-205-2	**Корчевка среднего кустарника в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	0,002	7726,04	7726,04	15	15	3	0	0
		га		0	2574,22	0	5	56,7	8,41	0
5	E0101-208-2	**Сгребание выкорчеванного среднего кустарника корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)**	0,002	7048,72	7048,72	14	14	3	0	0
		га		0	2348,55	0	5	56,7	7,67	0
6	E0101-209-1	**Расчистка площадей от кустарника машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	0,002	40343,75	40343,75	81	81	12	0	0
		га		0	9562,5	0	19	56,7	31,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,002	8368,7	1427,45	17	3	8	39,1	0
		га		5796	476,1	12	1	56,7	1,56	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы				29155				
		Раздел: Земляные работы								
8	Е0101-24-6	Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)	541	7,51	7,51	4062	4062	1230	0	0
		м3		0	2,6	0	1409	78,57	0,01	5
9	Е0101-24-14 К=2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	541	11,88	11,88	6430	6430	1947	0	0
		м3		0	4,12	0	2231	78,57	0,01	7
10	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	526,5	40,13	38,46	21131	20251	5545	0,01	6
		м3		1,63	10,43	860	5492	78,57	0,04	19
11	Е010333-А2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	895,05	32,5	32,5	29089	29089	5236	0	0
		т		0	6,5	0	5818	81	0,14	122
		Итого по разделу: Земляные работы				60711				
		Раздел: Дорожная одежда								
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	330,15	573		189176				
		м3								
13	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	22,571	1220		27536				
		м3								
14	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм	284,388	924		262775				
		м3								
		Итого по разделу: Дорожная одежда				479487				
		ИТОГО:				569354	86596			24
						3250	24705			330
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				26060				
		Всего накладных расходов:				26060				
		Итого с накладными				595414				
		- заработная плата				3909				
		- трудоемкость				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				35725				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				631139				
		Итого с временными, 1,2 %				638713				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				649578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**652133**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**658520**				
		ИТОГО:				**658520**				
		Сметная заработная плата				**31864**				
		Нормативная трудоемкость				**367**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1684112,22**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**33682,24**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1717794,46**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**206135,34**				
		Итого с НДС				**1923929,80**				
		Всего:				**1923929,80**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «КолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Маметова в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №7
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные раеходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	См.расчет, поз.1	**Восстановление оси трассы (0.207 км х 10.583х 1.32=2,89 тыс.тенге)**	0,207	13969,56	0	2892	0	0	0,00	0
		км		0,00	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО:				2892	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				0				
		На металломонтажные работы				0				
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				2892				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2892				
		Итого с временными, 1,2 %				2892				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				2892				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2892				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2892				
		ИТОГО:				2892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**7396,8**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**147,9**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7544,7**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**905,4**				
		Итого с НДС				**8450,1**				
		Всего:				**8450,1**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлга Системс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	E0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см**	486,8	81,89	64,07	39865	31188	17394	0,13	65
		м3		17,83	12,02	8677	5854	107,73	0,04	22
2	E01031-A36-1	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках**	1022,28	32,13	32,13	32841	32841	20690	0	0
		т		0	22,49	0	22989	81	0,47	486
3	E010333-A2-1	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1**	1022,28	32,5	32,5	33224	33224	5980	0	0
		т		0	6,5	0	6645	81	0,14	140
4	E0101-24-2	**Расчистка территории от мусора механизированным способом, при перемещении грунтов до 10 м**	3,4	11,56	11,56	39	39	11	0	0
		м3		0	3,75	0	13	78,57	0,01	0
5	E0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную мусора в транспортные средства, группа грунтов 2**	3,4	114,82	0	390	0	397	0,71	2
		м3		114,82	0	390	0	91,53	0	0
6	E010333-A2-1	**Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, класс груза 1**	6	32,5	32,5	195	195	35	0	0
		т		0	6,5	0	39	81	0,14	1
		Итого по разделу: Подготовительные работы				106555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
7	E0101-24-6	Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)	2006	7,51	7,51	15061	15061	4562	0	0
		м3		0	2,6	0	5225	78,57	0,01	17
8	E0101-24-14 K=2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2006	11,88	11,88	23841	23841	7221	0	0
		м3		0	4,12	0	8271	78,57	0,01	27
9	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1950	40,13	38,46	78261	75003	20538	0,01	22
		м3		1,63	10,43	3184	20341	78,57	0,04	70
10	E010333-A2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1	3315	32,5	32,5	107738	107738	19393	0	0
		т		0	6,5	0	21548	81	0,14	452
11	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	288	15,77	15,77	4541	4541	1375	0	0
		м3		0	5,47	0	1575	78,57	0,02	5
12	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	288	15,63	15,63	4503	4503	1345	0	0
		м3		0	5,35	0	1541	78,57	0,02	5
13	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4868	1,76	1,76	8585	8585	1596	0	0
		м2		0	0,38	0	1828	78,57	0	6
		Итого по разделу: Земляные работы				242529				
		Раздел: Искусственные сооружения								
14	C130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	29	6372		184788				
		м								
		Итого по разделу: Искусственные сооружения				184788				
		Раздел: Дорожная одежда								
15	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1223,776	573		701224				
		м3								
16	C143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	82,911	1220		101151				
		м3								
17	C143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм	1044,679	924		965283				
		м3								
		Итого по разделу: Дорожная одежда				1767658				
		ИТОГО:				2301530	336759			90
						12251	95869			1230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**100536**				
		Всего накладных расходов:				**100536**				
		Итого с накладными				**2402066**				
		- заработная плата				**15080**				
		- трудоемкость				**50**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**144124**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2546190**				
		Итого с временными, 1,2 %				**2576744**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**2620574**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2630881**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2656648**				
		ИТОГО:				**2656648**				
		Сметная заработная плата				**123200**				
		Нормативная трудоемкость				**1370**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**6794164,73**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**135883,29**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6930048,02**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**831605,76**				
		Итого с НДС				**7761653,79**				
		Всего:				**7761653,79**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №5
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**См.расчет, поз.1**	**Восстановление оси трассы (0.8 км х 10.583х 1.32=11,18 тыс.тенге)**	**0,8**	**13969,56**	**0**	**11176**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		км		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ИТОГО:				**11176**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**0**				
		На металломонтажные работы				**0**				
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**11176**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11176**				
		Итого с временными, 1,2 %				**11176**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**11176**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11176**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11176**				
		ИТОГО:				**11176**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**28586,53**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**571,73**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29158,26**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3498,99**				
		Итого с НДС				**32657,25**				
		Всего:				**32657,25**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлтаСистемс»

Караскулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Целинная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

АКТ №4
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	E0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см**	90	81,89	64,07	7370	5766	3216	0,13	12
		м3		17,83	12,02	1604	1082	107,73	0,04	4
2	E01031-A36-1	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках**	189	32,13	32,13	6072	6072	3825	0	0
		т		0	22,49	0	4250	81	0,47	90
3	E010333-A2-1	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1**	189	32,5	32,5	6143	6143	1106	0	0
		т		0	6,5	0	1229	81	0,14	26
		Итого по разделу: Подготовительные работы				19584				
		Раздел: Земляные работы								
4	E0101-24-6	**Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)**	680	7,51	7,51	5105	5105	1546	0	0
		м3		0	2,6	0	1771	78,57	0,01	6
5	E0101-24-14 K=2	**Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	680	11,88	11,88	8082	8082	2448	0	0
		м3		0	4,12	0	2804	78,57	0,01	9
6	E0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	447	40,13	38,46	17940	17193	4708	0,01	5
		м3		1,63	10,43	730	4663	78,57	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	759,9	32,5	32,5	24697	24697	4445	0	0
		т		0	6,5	0	4939	81	0,14	104
		Итого по разделу: Земляные работы				55824				
		Раздел: Дорожная одежда								
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	346	816,19	92,19	282401	31898	16224	0,17	57
		м3		24,59	14,59	8507	5047	107,73	0,05	18
9	Е0127-23-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, методом заклинки	2112	233,62	34,78	493401	73459	44473	0,04	80
		м2		5,75	11,84	12144	25009	107,73	0,04	88
10	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,96	39958,43	534,68	38360	513	228	0,33	0
		т		51,75	146,44	50	141	107,73	0,55	1
11	Е0127-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,96	424,49	424,49	408	408	202	0,67	1
		т		0	176,18	0	169	107,73	0,72	1
12	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1920	414,98	19,19	796753	36844	30236	0,04	74
		м2		6,83	6,33	13116	12144	107,73	0,02	42
13	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1920	193,57	0	371662	0	106	0	1
		м2		0,05	0	88	0	107,73	0	0
14	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,4	39958,43	534,68	15983	214	95	0,33	0
		т		51,75	146,44	21	59	107,73	0,55	0
15	Е0127-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,4	424,49	424,49	170	170	84	0,67	0
		т		0	176,18	0	70	107,73	0,72	0
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	1920	578,71	19,19	1111125	36844	30236	0,04	74
		м2		6,83	6,33	13116	12144	107,73	0,02	42
		Итого по разделу: Дорожная одежда				3110263				
		Раздел: Укрепление обочин								
17	Е0101-24-6	Разработка присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	74,35	7,51	7,51	558	558	169	0	0
		м3		0	2,6	0	194	78,57	0,01	1
18	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	74,35	22,78	22,78	1693	1693	514	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	7,91	0	588	78,57	0,03	2
19	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	74,35	3,33	3,33	248	248	76	0	0
		м3		0	1,17	0	87	78,57	0	0
20	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	140,767	1220		171736				
		м3								
21	С143008-92	Песок природный	35,192	593		20869				
		м3								
		Итого по разделу: Укрепление обочин				195104				
		ИТОГО:				3380775	255905			305
						49376	76389			449
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				143935				
		Всего накладных расходов:				143935				
		Итого с накладными				3524710				
		- заработная плата				21590				
		- трудоемкость				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				211483				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3736193				
		Итого с временными, 1,2 %				3781027				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				3845342				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3860466				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3898276				
		ИТОГО:				3898276				
		Сметная заработная плата				147355				
		Нормативная трудоемкость				826				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				9969529,01				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				199390,58				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10168919,59				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1220270,35				
		Итого с НДС				11389189,94				
		Всего:				11389189,94				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Каитарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлга Системс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Целинная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №3
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**См.расчет, поз.1**	**Восстановление оси трассы (0.302 км х 10.583х 1.32=4,22 тыс.тенге)**	**0,302**	**13969,56**	**0**	**4219**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		км		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ИТОГО:				**4219**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**0**				
		На металломонтажные работы				**0**				
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**4219**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4219**				
		Итого с временными, 1,2 %				**4219**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**4219**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4219**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4219**				
		ИТОГО:				**4219**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**10791,4**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**215,8**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11007,2**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1320,9**				
		Итого с НДС				**12328,1**				
		Всего:				**12328,1**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кенжалина в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	E0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см**	47	81,89	64,07	3849	3011	1679	0,13	6
		м3		17,83	12,02	838	565	107,73	0,04	2
2	E01031-A36-1	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках**	98,7	32,13	32,13	3171	3171	1998	0	0
		т		0	22,49	0	2220	81	0,47	47
3	E010333-A2-1	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1**	98,7	32,5	32,5	3208	3208	577	0	0
		т		0	6,5	0	642	81	0,14	13
4	E0123-24-1	**Демонтаж люков**	1	170,95	26,57	171	27	181	0,9	1
		шт		144,38	10,13	144	10	105,3	0,05	0
5	E0107-3-4 K=0,8	**Демонтаж плит перекрытий**	1	546,24	310,26	546	310	416	1,41	1
		шт		235,98	94,27	236	94	113,4	0,39	0
6	E0123-14-1	**Выведение на отметку смотровых колодцев**	1,85	13599,15	369,75	25158	684	11382	30,27	56
		м3		5120,15	138,37	9472	256	105,3	0,68	1
7	E0107-3-4	**Укладка плит перекрытий КЦП2-15-2**	1	2014,55	387,82	2015	388	520	1,76	2
		шт		294,98	117,84	295	118	113,4	0,48	0
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	0,272	24600		6691				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0123-24-1	Установка люков	1	13725,63	44,28	13726	44	301	1,51	2
		шт		240,64	16,88	241	17	105,3	0,09	0
10	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,6528	191	191	125	125	79	0	0
		т		0	133,7	0	87	81	2,81	2
11	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,6528	175	175	114	114	72	0	0
		т		0	122,5	0	80	81	2,58	2
12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,6528	95,75	95,75	63	63	11	0	0
		т		0	19,15	0	13	81	0,4	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы				58836				
		Раздел: Земляные работы								
13	Е0101-24-6	Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)	349	7,51	7,51	2620	2620	794	0	0
		м3		0	2,6	0	909	78,57	0,01	3
14	Е0101-24-14 К=2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	349	11,88	11,88	4148	4148	1256	0	0
		м3		0	4,12	0	1439	78,57	0,01	5
15	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	233	40,13	38,46	9351	8962	2454	0,01	3
		м3		1,63	10,43	380	2430	78,57	0,04	8
16	Е010333-А2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	396,1	32,5	32,5	12873	12873	2317	0	0
		т		0	6,5	0	2575	81	0,14	54
		Итого по разделу: Земляные работы				28993				
		Раздел: Дорожная одежда								
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	178	816,19	92,19	145282	16410	8346	0,17	29
		м3		24,59	14,59	4376	2596	107,73	0,05	9
18	Е0127-23-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, методом заклинки	1085	233,62	34,78	253475	37738	22847	0,04	41
		м2		5,75	11,84	6239	12848	107,73	0,04	45
19	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,5	39958,43	534,68	19979	267	119	0,33	0
		т		51,75	146,44	26	73	107,73	0,55	0
20	Е0127-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,5	424,49	424,49	212	212	105	0,67	0
		т		0	176,18	0	88	107,73	0,72	0
21	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	986	414,98	19,19	409166	18921	15527	0,04	38
		м2		6,83	6,33	6735	6236	107,73	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	986	193,57	0	190864	0	54	0	0
		м2		0,05	0	45	0	107,73	0	0
23	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,2	39958,43	534,68	7992	107	47	0,33	0
		т		51,75	146,44	10	29	107,73	0,55	0
24	Е0127-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,2	424,49	424,49	85	85	42	0,67	0
		т		0	176,18	0	35	107,73	0,72	0
25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	986	578,71	19,19	570609	18921	15527	0,04	38
		м2		6,83	6,33	6735	6236	107,73	0,02	22
		Итого по разделу: Дорожная одежда				1597664				
		Раздел: Укрепление обочин								
26	Е0101-24-6	Разработка присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	116	7,51	7,51	871	871	264	0	0
		м3		0	2,6	0	302	78,57	0,01	1
27	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	116	22,78	22,78	2642	2642	801	0	0
		м3		0	7,91	0	918	78,57	0,03	3
28	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	116	3,33	3,33	386	386	118	0	0
		м3		0	1,17	0	135	78,57	0	0
29	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	75,902	1220		92601				
		м3								
30	С143008-92	Песок природный	18,976	593		11253				
		м3								
		Итого по разделу: Укрепление обочин				107752				
		ИТОГО:				1793246	136304			219
						35772	40951			242
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				87837				
		Всего накладных расходов:				87837				
		Итого с накладными				1881083				
		- заработная плата				13176				
		- трудоемкость				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**112865**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1993948**				
		Итого с временными, 1,2 %				**2017875**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**2052199**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2060271**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2080450**				
		ИТОГО:				**2080450**				
		Сметная заработная плата				**89899**				
		Нормативная трудоемкость				**505**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**5320586,08**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**106411,72**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5426997,80**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**651239,74**				
		Итого с НДС				**6078237,54**				
		Всего:				**6078237,54**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алта Системс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кенжалина в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**См.расчет, поз.1**	**Восстановление оси трассы (0.155 км х 10.583х 1.32=2,17 тыс.тенге)**	**0,155**	**13969,56**	**0**	**2165**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		км		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ИТОГО:				**2165**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**0**				
		На металломонтажные работы				**0**				
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**2165**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2165**				
		Итого с временными, 1,2 %				**2165**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**2165**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2165**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2165**				
		ИТОГО:				**2165**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**5538,6**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**110,8**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5649,4**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**677,9**				
		Итого с НДС				**6327,3**				
		Всего:				**6327,3**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, Спортивная,2** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 06.04.17г.

Номер документа	Дата составления
26	**22.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реконструция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района , Актюбинской обл.			работа	1	25 000 000,00	25 000 000,00
				Итого	1	x	25 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Донская в г.Хромтау Хромтауского района

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	E0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного покрытия толщиной 10 см** м3	337,3	81,89	64,07	27622	21610	12052	0,13	45
				17,83	12,02	6012	4056	107,73	0,04	15
2	E01031-A36-1	**Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках** т	708,33	32,13	32,13	22755	22755	14336	0	0
				0	22,49	0	15929	81	0,47	336
3	E010333-A2-1	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами в отвал, класс груза 1** т	708,33	32,5	32,5	23021	23021	4144	0	0
				0	6,5	0	4604	81	0,14	97
4	E0101-24-2	**Расчистка территории от мусора механизированным способом, при перемещении грунтов до 10 м** м3	1,2	11,56	11,56	14	14	4	0	0
				0	3,75	0	5	78,57	0,01	0
5	E010333-A2-1	**Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, класс груза 1** т	2	32,5	32,5	65	65	12	0	0
				0	6,5	0	13	81	0,14	0
6	E0101-205-2	**Корчевка среднего кустарника в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)** га	0,003	7726,04	7726,04	23	23	5	0	0
				0	2574,22	0	8	56,7	8,41	0
7	E0101-208-2	**Стребание выкорчеванного среднего кустарника корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)** га	0,003	7048,72	7048,72	21	21	4	0	0
				0	2348,55	0	7	56,7	7,67	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,003	40343,75	40343,75	121	121	18	0	0
		га		0	9562,5	0	29	56,7	31,25	0
9	Е0101-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,003	8368,7	1427,45	25	4	12	39,1	0
		га		5796	476,1	17	1	56,7	1,56	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы				73668				
		Раздел: Земляные работы								
10	Е0101-24-6	Разработка выемки под дорожную одежду бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)	1396	7,51	7,51	10481	10481	3175	0	0
		м3		0	2,6	0	3636	78,57	0,01	12
11	Е0101-24-14 К=2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1396	11,88	11,88	16591	16591	5025	0	0
		м3		0	4,12	0	5756	78,57	0,01	19
12	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1356,6	40,13	38,46	54446	52179	14288	0,01	15
		м3		1,63	10,43	2215	14151	78,57	0,04	48
13	Е010333-А2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	2306,22	32,5	32,5	74952	74952	13491	0	0
		т		0	6,5	0	14990	81	0,14	315
		Итого по разделу: Земляные работы				156471				
		Раздел: Дорожная одежда								
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	851,408	573		487856				
		м3								
15	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	57,555	1220		70217				
		м3								
16	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм	725,193	924		670078				
		м3								
		Итого по разделу: Дорожная одежда				1228152				
		ИТОГО:				1458288	221838			61
						8244	63185			842
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				66565				
		Всего накладных расходов:				66565				
		Итого с накладными				1524853				
		- заработная плата				9985				
		- трудоемкость				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				91491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1616344				
		Итого с временными, 1,2 %				1635740				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1663564				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1670107				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1686464				
		ИТОГО:				1686464				
		Сметная заработная плата				81414				
		Нормативная трудоемкость				936				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4312996				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				86260				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4399256				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				527911				
		Итого с НДС				4927167				
		Всего:				4 927 167				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Матросова в г.Хромтау Хромтауского района

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	81,893	573		46925				
2	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм м3	38,227	1220		46638				
3	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм м3	481,667	924		445060				
		Итого по разделу: Дорожная одежда				538622				
		ИТОГО:				538623	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				538623				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32317				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				570940				
		Итого с временными, 1,2 %				577791				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				587619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				589930				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				595708				
		ИТОГО:				595708				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1523476,89				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30469,54				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1553946,43				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				186473,57				
		Итого с НДС				1740420,00				
		Всего:				1 740 420				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
_____ Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»
_____ Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Толстого в г.Хромтау Хромтауского района

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Подготовительные работы										
1	E0123-24-1	**Демонтаж люков** шт	7	170,95	26,57	1197	186	1265	0,9	6		
				144,38	10,13	1011	71	105,3	0,05	0		
2	E0107-3-4 К=0,8	**Демонтаж плит перекрытий** шт	7	546,24	310,26	3824	2172	2913	1,41	10		
				235,98	94,27	1652	660	113,4	0,39	3		
3	E0123-14-1	**Выведение на отметку смотровых колодцев** м3	12,95	13599,15	369,75	176109	4788	79674	30,27	392		
				5120,15	138,37	66306	1792	105,3	0,68	9		
4	E0107-3-4	**Укладка плит перекрытий КЦП2-15-2** шт	7	2014,55	387,82	14102	2715	3641	1,76	12		
				294,98	117,84	2065	825	113,4	0,48	3		
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые** м3	1,904	24600		46838						
6	E0123-24-1	**Установка люков** шт	7	13725,63	44,28	96079	310	2109	1,51	11		
				240,64	16,88	1684	118	105,3	0,09	1		
7	E01031-A11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках** т	4,57	191	191	873	873	550	0	0		
				0	133,7	0	611	81	2,81	13		
8	E01031-A11-21	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках** т	4,57	175	175	800	800	504	0	0		
				0	122,5	0	560	81	2,58	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,57	95,75	95,75	438	438	79	0	0
		т		0	19,15	0	88	81	0,4	2
		Итого по разделу: Подготовительные работы				340259				
		Раздел: Дорожная одежда								
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	1032,7	117,13	92,19	120959	95207	48424	0,17	171
		м3		24,59	14,59	25391	15063	107,73	0,05	53
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	188,984	573		108288				
		м3								
12	Е0127-23-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, методом заклинки	851,6	233,62	34,78	198949	29620	17932	0,04	32
		м2		5,75	11,84	4897	10084	107,73	0,04	36
13	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,4	39958,43	534,68	15983	214	95	0,33	0
		т		51,75	146,44	21	59	107,73	0,55	0
14	Е0127-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,4	424,49	424,49	170	170	84	0,67	0
		т		0	176,18	0	70	107,73	0,72	0
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	748,6	414,98	19,19	310651	14365	11789	0,04	29
		м2		6,83	6,33	5114	4735	107,73	0,02	17
16	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	748,6	193,57	0	144909	0	41	0	0
		м2		0,05	0	34	0	107,73	0	0
17	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,15	39958,43	534,68	5994	80	36	0,33	0
		т		51,75	146,44	8	22	107,73	0,55	0
18	Е0127-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,15	424,49	424,49	64	64	32	0,67	0
		т		0	176,18	0	26	107,73	0,72	0
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	748,6	578,71	19,19	433223	14365	11789	0,04	29
		м2		6,83	6,33	5114	4735	107,73	0,02	17
		Итого по разделу: Дорожная одежда				1339190				
		Раздел: Укрепление обочин								
20	Е0101-24-6	Разработка присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,8	7,51	7,51	66	66	20	0	0
		м3		0	2,6	0	23	78,57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	8,8	22,78	22,78	200	200	61	0	0
		м3		0	7,91	0	70	78,57	0,03	0
22	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	8,8	3,33	3,33	29	29	9	0	0
		м3		0	1,17	0	10	78,57	0	0
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	8,8	17,36	15	153	132	41	0,01	0
		м3		1,86	3,43	16	30	78,57	0,02	0
24	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	430,7	1,76	1,76	760	760	141	0	0
		м2		0	0,38	0	162	78,57	0	1
25	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	107,675	13,9	13,9	1497	1497	466	0	0
		м3		0	4,96	0	534	78,57	0,02	2
26	Е0101-132-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	107,675	6,1	6,1	657	657	262	0	0
		м3		0	2,79	0	300	78,57	0,01	1
27	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью толщиной 15 см	430,7	31,01	25,46	13355	10967	6317	0,04	16
		м2		5,51	6,75	2373	2905	107,73	0,03	11
28	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	65,122	1220		79449				
		м3								
29	С143008-92	Песок природный	16,28	593		9654				
		м3								
		Итого по разделу: Укрепление обочин				105819				
		ИТОГО:				1785270	180674			709
						115686	43553			180
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				188273				
		Всего накладных расходов:				188273				
		Итого с накладными				1973543				
		- заработная плата				28241				
		- трудоемкость				94				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				118412				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2091955				
		Итого с временными, 1,2 %				2117058				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				2153069				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2161537				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2182708				
		ИТОГО:				2182708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				187480				
		Нормативная трудоемкость				983				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				5582100				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				111642				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5693742				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				683249				
		Итого с НДС				6376991				
		Всего:				6 376 991				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Касымов К. Ж.

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Школьная в г.Хромтау Хромтауского района

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в.т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**Е0123-24-1**	**Демонтаж люков**	5	170,95	26,57	855	133	904	0,9	5
		шт		144,38	10,13	722	51	105,3	0,05	0
2	**Е0107-3-4 К=0,8**	**Демонтаж плит перекрытий**	5	546,24	310,26	2731	1551	2081	1,41	7
		шт		235,98	94,27	1180	471	113,4	0,39	2
3	**Е0123-14-1**	**Выведение на отметку смотровых колодцев**	9,25	13599,15	369,75	125792	3420	56910	30,27	280
		м3		5120,15	138,37	47361	1280	105,3	0,68	6
4	**Е0107-3-4**	**Укладка плит перекрытий КЦП2-15-2**	5	2014,55	387,82	10073	1939	2601	1,76	9
		шт		294,98	117,84	1475	589	113,4	0,48	2
5	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	1,36	24600		33456				
		м3								
6	**Е0123-24-1**	**Установка люков**	5	13725,63	44,28	68628	221	1506	1,51	8
		шт		240,64	16,88	1203	84	105,3	0,09	0
7	**Е01031-А11-11**	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	3,264	191	191	623	623	393	0	0
		т		0	133,7	0	436	81	2,81	9
8	**Е01031-А11-21**	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	3,264	175	175	571	571	360	0	0
		т		0	122,5	0	400	81	2,58	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,264	95,75	95,75	313	313	56	0	0
		т		0	19,15	0	63	81	0,4	1
		Итого по разделу: Подготовительные работы				243042				
		Раздел: Дорожная одежда								
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	964,4	117,13	92,19	112959	88910	45221	0,17	160
		м3		24,59	14,59	23712	14067	107,73	0,05	49
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	176,485	573		101126				
		м3								
12	Е0127-23-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, методом заклинки	783,5	233,62	34,78	183040	27252	16498	0,04	30
		м2		5,75	11,84	4505	9278	107,73	0,04	33
13	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,34	39958,43	534,68	13586	182	81	0,33	0
		т		51,75	146,44	18	50	107,73	0,55	0
14	Е0127-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,34	424,49	424,49	144	144	72	0,67	0
		т		0	176,18	0	60	107,73	0,72	0
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	680,5	414,98	19,19	282391	13058	10716	0,04	26
		м2		6,83	6,33	4648	4304	107,73	0,02	15
16	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	680,5	193,57	0	131727	0	37	0	0
		м2		0,05	0	31	0	107,73	0	0
17	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,14	39958,43	534,68	5594	75	33	0,33	0
		т		51,75	146,44	7	21	107,73	0,55	0
18	Е0127-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,14	424,49	424,49	59	59	30	0,67	0
		т		0	176,18	0	25	107,73	0,72	0
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	680,5	578,71	19,19	393813	13058	10716	0,04	26
		м2		6,83	6,33	4648	4304	107,73	0,02	15
		Итого по разделу: Дорожная одежда				1224439				
		Раздел: Укрепление обочин								
20	Е0101-24-6	Разработка присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,8	7,51	7,51	66	66	20	0	0
		м3		0	2,6	0	23	78,57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	8,8	22,78	22,78	200	200	61	0	0
		м3		0	7,91	0	70	78,57	0,03	0
22	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	8,8	3,33	3,33	29	29	9	0	0
		м3		0	1,17	0	10	78,57	0	0
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	8,8	17,36	15	153	132	41	0,01	0
		м3		1,86	3,43	16	30	78,57	0,02	0
24	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	441,4	1,76	1,76	778	778	145	0	0
		м2		0	0,38	0	166	78,57	0	1
25	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	110,35	13,9	13,9	1534	1534	477	0	0
		м3		0	4,96	0	547	78,57	0,02	2
26	Е0101-132-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	110,35	6,1	6,1	673	673	268	0	0
		м3		0	2,79	0	307	78,57	0,01	1
27	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью толщиной 15 см	441,4	31,01	25,46	13686	11239	6474	0,04	16
		м2		5,51	6,75	2431	2977	107,73	0,03	11
28	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	66,74	1220		81422				
		м3								
29	С143008-92	Песок природный	16,685	593		9894				
		м3								
		Итого по разделу: Укрепление обочин				108437				
		Раздел: Тротуар								
30	Е0169-18-1	Очистка существующего тротуара от песка и пыли	377,5	6,08	0	2295	0	2066	0,05	17
		м2		6,08	0	2295	0	90	0	0
31	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную мусора в транспортные средства, группа грунтов 2	11,325	114,82	0	1300	0	1322	0,71	8
		м3		114,82	0	1300	0	91,53	0	0
32	Е010333-А2-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, класс груза 1	15	32,5	32,5	488	488	88	0	0
		т		0	6,5	0	98	81	0,14	2
33	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	377,5	460,71	0	173918	0	12861	0,17	63
		м2		28,46	0	10745	0	107,73	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	377,5	146,8	0	55418	0	4136	0,05	20
		м2		9,15	0	3456	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Тротуар				233420				
		ИТОГО:				1809335	166651			675
						109753	39711			161
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				176184				
		Всего накладных расходов:				176184				
		Итого с накладными				1985519				
		- заработная плата				26428				
		- трудоемкость				88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				119131				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2104650				
		Итого с временными, 1,2 %				2129906				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				2166136				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2174656				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2195955				
		ИТОГО:				2195955				
		Сметная заработная плата				175892				
		Нормативная трудоемкость				924				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				5615978				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				112320				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5728298				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				687396				
		Итого с НДС				6415694				
		Всего:				6 415 694				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Нурлыбаева в г.Хромтау Хромтауского района

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см** м3	255	117,13	92,19	29868	23509	11957	0,17	42
				24,59	14,59	6270	3719	107,73	0,05	13
2	Е0127-23-1	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, методом заклинки** м2	1484	40,68	34,78	60372	51616	31249	0,04	56
				5,75	11,84	8533	17573	107,73	0,04	62
3	Е0127-66-2	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок** т	0,64	39958,43	534,68	25573	342	152	0,33	0
				51,75	146,44	33	94	107,73	0,55	0
4	Е0127-72-1	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2** т	0,64	424,49	424,49	272	272	135	0,67	0
				0	176,18	0	113	107,73	0,72	0
5	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	1267	414,98	19,19	525774	24313	19952	0,04	49
				6,83	6,33	8655	8014	107,73	0,02	28
6	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	1267	193,57	0	245258	0	70	0	1
				0,05	0	58	0	107,73	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,26	39958,43	534,68	10389	139	62	0,33	0
		т		51,75	146,44	13	38	107,73	0,55	0
8	Е0127-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,26	424,49	424,49	110	110	55	0,67	0
		т		0	176,18	0	46	107,73	0,72	0
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	1267	578,71	19,19	733227	24313	19952	0,04	49
		м2		6,83	6,33	8655	8014	107,73	0,02	28
		Итого по разделу: Дорожная одежда				1630843				
		ИТОГО:				1630843	124614			198
						32217	37611			132
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				83584				
		Всего накладных расходов:				83584				
		Итого с накладными				1714427				
		- заработная плата				12538				
		- трудоемкость				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				102866				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1817293				
		Итого с временными, 1,2 %				1839101				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1870384				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1877740				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1896131				
		ИТОГО:				1896131				
		Сметная заработная плата				82366				
		Нормативная трудоемкость				372				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4849202				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				96984				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4946186				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				593542				
		Итого с НДС				5539728				
		Всего:				5 539 728				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Касымов К. Ж.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, Спортивная,2** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 06.04.17г.

Номер документа	Дата составления
37	20.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реконструция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района , Актюбинской обл.			работа	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о руководителя отдела / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2017

М.П.

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района, Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		22	06.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	85 000 000,00		27 885 384,77	74 404 761,12		1 488 096,16	9 107 142,71	85 000 000,00
итого за май		30 000 000,00	9 842 788,77	26 260 504,03		525 210,54	3 214 285,43	30 000 000,00
итого за июнь		25 000 000,00	8 201 182,00	21 883 752,89		437 675,54	2 678 571,57	25 000 000,00
итого за июль		30 000 000,00	9 841 414,00	26 260 504,20		525 210,08	3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Сарбаев А.Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**