КӨШІРМЕ
КОПИЯ

ДОГОВОР № 15
о государственных закупках работ по среднему ремонту
участка автомобильной дороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 0-26

г. Кокшетау *23 мая 2013 г.*

Государственное учреждение «Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора Окасова Асхата Арстановича, действующего на основании Приказа № 598-К от 09.12.2010г. с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Целиндорстрой-1», именуемое в дальнейшем Генеральный Подрядчик, в лице Генерального директора Қабылда Ерекболата Амангелдіұлы, действующего на основании Устава и Консорциального соглашения от 04 апреля 2013 года, с ТОО «Ақ» Құрылыс Материалдары» с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» № 303 – III от 21.07.2007г. и Протокола об итогах государственных закупок работ по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения способом из одного источника от 21 мая 2013 г. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор конкурса – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан объявил конкурс государственным закупкам работ по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения и принял заявку Генерального подрядчика на выполнение этих работ на сумму без учета НДС - 98 446 661 (девяносто восемь миллионов четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) тенге.

2. **Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 0-26,** согласно приложению №1 - перечня закупаемых работ и приложению №2 - технической спецификации.

Общая сумма Договора на 2013 год составляет 110 260 260 (сто десять миллионов двести шестьдесят тысяч двести шестьдесят) тенге, в том числе по программе 003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения», подпрограмма 000, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» сумма договора без учета НДС на 2013 год составляет 98 446 661 (девяносто восемь миллионов четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) тенге, и по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» сумма НДС 11 813 599 (одиннадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч пятьсот девяносто девять) тенге.

3. В данном договоре ниже перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение «Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»;

2) «Генеральный подрядчик» – Товарищество с ограниченной ответственностью «Целиндорстрой-1»;

3) «Субподрядчик (соисполнитель» - означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Генеральным подрядчиком на выполнение части работ по Договору на Объекте;

4) «Куратор» - означает лицо, назначенное Заказчиком по осуществлению контроля за выполнением подрядных работ Генерального подрядчика;

5) «Объект» – участок автомобильной дороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 0-26;

6) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Генеральным подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения;

СМ. НА ОБОРОТЕ

7) «Временные сооружения» - означает все временные здания и сооружения, необходимые для среднего ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и демонтируются Генеральным подрядчиком после завершения среднего ремонта Объекта;

8) «Материалы» - означает все расходные материалы, которые Генеральный подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;

9) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Генерального подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте;

10) «Гарантийный период» - означает срок **равный 24 месяца (со дня подписания Акта государственной приемочной комиссией)**, в течение которого Генеральный подрядчик гарантирует устойчивое функционирование Объекта, после сдачи его в эксплуатацию;

11) «Срок продолжительности среднего ремонта» означает срок, в течении которого Генеральный подрядчик должен завершить подрядные работы на Объекте.

12) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

13) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

14) «Дефекты, недоделки» - часть работ, выполненная с нарушениями технологии производства работ;

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период времени, в течении которого Генподрядчик обязан устранить выявленные недоделки и дефекты;

16) «Скрытые работы" – означает работы, скрываемые последующими работами или конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции;

17) «Форс-мажор» - обстоятельство непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс-мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.

19) ГУ «Акмолажоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения договора;
5) график производства работ и освоения денежных средств;
6) информация о наличие техники;
7) информация о квалифицированных специалистах;
8) акт приема-передачи.

5. Генеральный подрядчик обязуется:

5.1 выполнить работы по среднему ремонту участка км 0-26 автомобильной дороги «Жаксы-Есиль-Бузулук»;

5.2 все работы должны производиться в соответствии действующими в Республике Казахстан нормативными документами (СНиП, ГОСТ, стандарты, ВСН и др.);

5.3 представить разбивку договорной стоимости по конструктивным элементам в течение 3 (трёх) дней со дня вступления Договора в законную силу;

5.4 обеспечить немедленное представление заказчику информации о ходе работ по его запросам, а также другую информацию, запрашиваемую у заказчика Комитетом автомобильных дорог, с координацией информации от всех субподрядчиков;

5.5 организовать работу лабораторной службы в целях обеспечения качественного выполнения работ;

5.6 обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с установленными требованиями.

6. Договор составляется на государственном и русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на языке доступном для сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Генеральный подрядчик обязан в течение 7 рабочих дней предоставить Заказчику подписанный договор, со дня предоставления данного договора.

8. Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Строительные нормы и правила, другие законодательные акты Республики Казахстан.

9. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

3) не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, которое касается вопросов среднего ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Генеральный подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями, в объеме не более 2/3 от общего объема работ (общей суммы Договора) и не может передавать работы третьему лицу.

При привлечении субподрядных организаций Генеральный подрядчик должен в обязательном порядке согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Генеральный подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ с указанием их стоимости, наличия опыта работы у субподрядчика на объектах по строительству и ремонту дорог и копией лицензий Субподрядчика на выполнение данных работ и проект субподрядного договора.

После согласования Заказчиком Субподрядчика, Генеральному подрядчику необходимо предоставить копии заключенных субподрядных договоров.

Без письменного согласия Заказчика Генеральный подрядчик не вправе заключить субподрядный договор.

Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Генеральный подрядчик обязан координировать их работу и ежемесячно и/или по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ Субподрядчиком.

13. Генеральный подрядчик обязан задействовать на участке работ дорожно-строительную технику и привлечь тот состав квалифицированных специалистов, указанных в конкурсной заявке.

При замене специалистов указанных в конкурсной заявке Генеральный подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

14. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

Генеральный подрядчик обязан задействовать казахстанские кадры, которые были заявлены Генеральным подрядчиком для получения условной скидки по казахстанскому содержанию.

Генеральный подрядчик обязан использовать материалы, включённые как составляющие при определении условной скидки по казахстанскому содержанию – дорожно-строительные материалы приобретённые у отечественных товаропроизводителей. При предоставлении Заказчику актов выполненных работ представлять отчет по казахстанскому содержанию с подтверждающими документами (договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.).

15. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения пунктов 13, 14 Договора Заказчик вправе без ущерба своим правам в рамках Договора выставляет Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,01% от общей суммы Договора, которая подлежат уплате в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке, либо в соответствии с пунктами 162 и 164 «Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утверждённых Постановления Правительства РК № 220 от 26.02.2009 г., путем подписания дополнительного соглашения, сумма начисленной неустойки перечисляется в республиканский бюджет.

16. Если Заказчик просит Генерального подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Генерального подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Генеральный подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Генеральный подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Генеральный подрядчик полностью отвечает за соблюдение действующих норм и требований: по технике безопасности производства работ, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, земельного законодательства, и других специальных требований в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

19. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью государства. Генеральный подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

20. Заказчик за 10 дней до начала работ согласно утвержденному графику производства работ и освоения денежных средств должен передать Объект и Участок Генеральному подрядчику путем подписания акта приема-передачи. Генеральный подрядчик имеет право пользования Объектом для проведения подготовительных работ с момента вступления в силу настоящего договора.

Акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Генерального подрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период производства работ.

21. Заказчик и ГУ «Акмолажоллаборатория», всегда имеют доступ к Объекту.

22. Если Генеральный подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком выходит за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде по месту заключения договора после принятия Заказчиком данного решения.

23. Заказчик и Генеральный подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 10 (десяти) дней после начала таких переговоров Заказчик и Генеральный подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора.

25. Если Генеральный подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Генеральный подрядчик оказывается неспособным выполнить работу. Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Генеральному подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Если Генеральный подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика. Заказчик вправе уменьшить сумму Договора, путем заключения Дополнительного соглашения. Из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Генеральному подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов.

27. Генеральный подрядчик в течение 3 (трёх) дней после вступления Договора в законную силу представляет Заказчику на утверждение график производства работ и освоения денежных средств. График производства работ и освоения денежных средств должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости.

28. *Генеральный подрядчик перед началом работ должен оформить ордер на производство работ в соответствии с п.18.6 ПР РК 218-29-03 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог».*

29. Если Подрядчик не исполняет или не надлежащим образом исполняет свои обязательства по договору, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора обязан вычесть (взыскать) из цены договора в виде неустойки сумму 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.

30. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штраф, пеня) в полном объеме в случае не исполнения либо не надлежащего исполнения обязательств по договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения сроков исполнения обязательств по договору.

31. За нарушение пункта 26 Договора, а также за срыв, утвержденного Заказчиком, месячного графика производства работ и освоения денежных средств, за не завершение всех работ согласно срока, указанного в Договоре, за исключением форс-мажорных обстоятельств Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора выставляет Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. Которые подлежат уплате в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке, либо в соответствии с пунктами 162 и 164 «Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утверждённых Постановления Правительства РК № 220 от 26.02.2009 г., путем подписания дополнительного соглашения, сумма начисленной неустойки перечисляется в республиканский бюджет.

32. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог». Заказчик подтверждает остановку работ в связи с неблагоприятными условиями погоды, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ.

33. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Заказчиком, ГУ «Акмолажоллаборатория», дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ) Акмолинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» за которым закреплён данный участок дороги. При этом к акту скрытых работ прилагается подписанная схема выполнения ямочного ремонта, и другие виды работ, которые необходимо выполнить.

34. Генеральный подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Генеральный подрядчик несет полную ответственность и

осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

35. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Генеральный подрядчиком.

36. Заказчик письменно уведомляет Генерального подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

37. Получив уведомление о Дефектах, Генеральный подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

38. При проведении работ Генеральный подрядчик обязан обеспечить безопасное бесперебойное движение транспортных средств с установкой ограждающих средств в местах производства работ и временных знаков согласно ВСН 41-92. В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий в период действия Договора все затраты, расходы в связи с этим покрываются за счёт Генерального подрядчика.

39. Форма оплаты: перечисление.

40. Виды и сроки выплат: Оплата по представлению актов выполненных работ по мере выделения бюджетных средств Министерством финансов Республики Казахстан в пределах утверждённого администратором программ детального плана финансирования по платежам в рамках государственного заказа.

Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ.

41. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Генеральному подрядчику в размере 30 % от стоимости на финансовый год работ по соответствующим спецификам экономической классификации расходов: по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» сумма аванса без учета НДС составляет *29 533 998,30 (двадцать девять миллионов пятьсот тридцать три тысячи девятьсот девяносто восемь) тенге тридцать тиын;* и по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» сумма аванса НДС составляет *3 544 079,70 (три миллиона пятьсот сорок четыре тысяч семьдесят девять) тенге семьдесят тиын,* после предоставления *Генеральным подрядчиком соответствующего гарантийного обеспечения удовлетворяющего требованиям Заказчика.* В случае предоставления обеспечения возврата аванса в виде банковской гарантии возвращение обеспечения выплаченного аванса производится по мере его погашения. Ежемесячные платежи производятся при условии пропорционального удержания ранее выплаченного аванса от каждой суммы выполненных работ.

При осуществлении авансового платежа Подрядчик предоставляет Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию механизмов, заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядным организациям. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика. В случае использования аванса Подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

В случае использования аванса Генеральным подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

Срок платежей – до последнего календарного дня соответствующего месяца.

42. Генеральный подрядчик вправе отказаться от выплаты авансового платежа.

43. Если Заказчик не выплачивает Генеральному подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Генеральному подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0.01 % от суммы задержанных платежей за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. В случае приёмки работ после 25 числа отчётного месяца по вине Генерального подрядчика штрафные санкции не применяются.

44. Приемка фактически выполненных работ производится ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ.

45. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Генерального подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Генеральный подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

46. Следующие события влечет за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Генеральному подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ;

47. Заказчик удерживает от каждого платежа причитающегося Генеральному подрядчику часть средств, в размере 5 % от цены Договора. Удержанная сумма будет выплачена Генеральному подрядчику после завершения всех работ и предоставления финансового обеспечения на ликвидацию возможных дефектов возникших в гарантийный период.

48. Генеральный подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Генерального подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

49. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям. Проверка качества используемых материалов производится ГУ «Акмолажоллаборатория». По требованию Заказчика Генеральный подрядчик должен предоставить, заверенные ГУ «Акмолажоллаборатория» документы, удостоверяющие качество материалов.

50. Генеральный подрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. Для этого составляется двух сторонний акт по выявленным дефектам. В случае отказа Генерального подрядчика от составления и/или подписания акта об обнаруженных дефектах за счет средств Генерального подрядчика, Заказчик вправе составить односторонний акт.

В гарантию, предоставляемую Генеральным подрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Генеральным подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

51. Генеральный подрядчик имеет возможность досрочного, равномерного исполнения обязательств по Договору согласно представленного Заказчику графика производства работ, а также должен ежемесячно представлять информацию о ходе работ.

52. Договор может быть расторгнут:

1) По соглашению сторон.

2) По инициативе Заказчика путём одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- если Генеральный подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещение убытков;

- если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. Заказчик вправе назначить Генеральному подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении этого требования отказаться от Договора, а также потребовать возмещение убытков;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми, либо в установленный Заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещение убытков.

Односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется способом направления письма уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, сделанного не позднее, чем за месяц.

Датой расторжения договора является день следующий за истечением месячного срока.

53. Заказчик или Генеральный подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре в судебном порядке с соблюдением процедуры предусмотренной законодательством, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое [illegible] его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

54. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Генеральный подрядчик неоднократно срывает сроки, определенные графиком производства работ и освоения денежных средств;

2) Генеральный подрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Генеральный подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Генеральному подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) Генеральный подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Генеральный подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации;

7) Заказчик не выплачивает Генеральному подрядчику подтверждённую Куратором сумму в течение 20 дней, следующих за датой подтверждения суммы.

55. Если Договор расторгается, Генеральный подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

56. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Генеральным подрядчиком, Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Генерального подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Генеральному подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

57. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения или уменьшения лимита бюджета, направив Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В случае если Договор расторгается в силу таких обстоятельств Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объекта и стоимость консервации Объекта.

58. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Генеральный подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

59. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Генеральный подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

60. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Генеральным подрядчиком.

61. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Генеральному подрядчику, срывают выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Генеральный подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке работ, обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Генеральному подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ на Объекте и за работы связанные с консервацией Объекта.

62. Генеральный подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Генеральный подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Генеральным подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

Генеральный подрядчик при производстве работ должен постоянно содержать существующую дорогу, на которой проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия во владение Участка до даты подписания Акта государственной приемочной комиссии с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта, в том числе обеспечить на период среднего ремонта безопасное и бесперебойное движение транспорта по существующей дороге или при необходимости обеспечить альтернативный проезд по объездной дороге. При этом Генеральный подрядчик несет ответственность перед участниками движения.

63. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Генерального подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Генеральный подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

64. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Объекте. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

65. Генеральный подрядчик содержит территорию Объекта в чистоте. Генеральный подрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

66. В случае, если Генеральный подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счёт Подрядчика.

67. Генеральный подрядчик после окончания всех подрядных работ, оговоренных Договором, уведомляет Заказчика об окончании подрядных работ.

68. Заказчик в пятидневный срок со дня получения уведомления от Генерального подрядчика назначает Рабочую комиссию. В состав рабочей комиссии в соответствии с пунктом 8.2 ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» включаются представители всех заинтересованных организации (представители Заказчика, ГУ «Акмолажоллаборатория» и Подрядчика).

69. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Заключением рабочей комиссии, после чего объект предъявляется государственной приемочной комиссии.

70. Дата подписания Заключения рабочей комиссией считается датой завершения подрядных работ.

71. Генеральный подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия **24 месяца** со дня подписания Акта государственной приемочной комиссией.

72. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Генерального подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

73. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включается представитель Заказчика, Генерального подрядчика и ГУ «Акмолажоллаборатория». Результаты комиссионного обследования оформляются актом с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Генерального подрядчика от участия в комиссионном обследований или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить односторонний акт обследования. Отказ Генерального подрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

В случае, если Генеральный подрядчик отказывается либо не приступает к ликвидации дефектов в сроки указанные в акте комиссионного обследования Заказчик имеет полное право передать объем работ по ликвидации дефектов третьему лицу. В рамках гарантийных обязательств Генеральный подрядчик берёт на себя обязательство по возмещению всех расходов и затрат по ликвидации дефектов третьей стороной.

74. В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Генеральным подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику *дополнительное* обеспечение выполнение работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на **24 месяца** в размере 3% от стоимости Договора.

75. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

76. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до 30 сентября 2013 года, работы по укладке асфальтобетонной смеси и устройству шероховато-поверхностной обработки до 25 августа 2013 года.

77. Заказчик обязуется выплатить Генеральному подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

78. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Генеральному подрядчику при условии полного выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

79. Генеральный подрядчик обязан в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период со дня подписания заключения рабочей комиссии представить один из видов обеспечения:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию на сумму, равную 3 % от общей стоимости среднего ремонта участков со сроком равным гарантийному периоду.

80. Генеральный подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения Договора в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» № 303 – III от 21.07.2007г. и в соответствии с

80. Генеральный подрядчик обязан в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период со дня подписания заключения рабочей комиссии представить один из видов обеспечения:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию на сумму, равную 3 % от общей стоимости среднего ремонта участков со сроком равным гарантийному периоду.

81. Генеральный подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения Договора в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» № 303 – III от 21.07.2007г. и в соответствии с пунктом 158 главы 6 Постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» № 1301 от 27.12.2007 г.

82. Заказчик не возвращает внесённое обеспечение исполнения Договора, если Договор расторгнут в связи с невыполнением Генеральным подрядчиком договорных обязательств.

83. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Генеральным подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до 31 декабря 2013 года.

84. Адреса и реквизиты Сторон:

«Заказчик»	**«Генеральный подрядчик»**
Государственное учреждение «Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»	ТОО «Целиндорстрой-1»
г. Кокшетау ул. Валиханова 193	г. Астана, ул. Рауан 18
БИН 000 340 001 404	БИН 011 140 000 275
БИК KKMFKZ2A	БИК SABRKZKA
ИИК KZ92 0701 01KS N000 0000	ИИК KZ44 9143 9841 6BC0 9932
Код предприятия 2150022	ДБ АО «СБЕРБАНК»
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»	
г. Астана	
Код 11	Кбе 17
	Кнп 820
Заместитель директора	**Генеральный директор**
Окасов А.А.	**Кабылда Е.А.**

04 ИЮН 2017

20___ж. «____»_____ мен, Жузбаева Жанаргуль Нуржановна, Астана қ. нотариусы 0002916 мемлекеттік лицензия 2010 ж. 05. 03. ҚР ӘМ берген осы кешірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген қосылып жазылған сызылған сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

«____»_____ 20____г. я, Жузбаева Жанаргуль Нуржановна, нотариус г. Астана, лос. лицензия 0002916 выдана 05. 03. 2010 г. МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имелось.

Зарегистрировано в реестре за N 937 тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома

Сумма оплаченная частному нотариусу

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
на 11 листах