КОНТРАКТ № S/18-I-026001

г.Темиртау «13 июня » 2018г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заместителя директора по производству г-на Раджу Ароккиям, начальника отдела г-на Старцева М. Ю, действующих на основании доверенности № 67 от «1» мая 2018г., с одной стороны и **ТОО «Водоканалстрой KZ »**, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора г-жи Назаренко Е. И , действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «ЦВС.Замена водовода №3,4 Ду1400мм в тоннеле на СПЦ, в соответствии с объемами работ (06-3-2018,06-9-2018,) , указанным в приложениях № 2 и заказе 4200010577, согласно письма ПКО 06-496 от 27.04.2018.

1.2.Поставка материалов по разделительной ведомости (см приложение №4)

1.3 Все пункты должны строго соответствовать чертежам, спецификациям и другим документам контракта, а также «ПОДРЯДЧИК» обязан выполнить работу в соответствии с проектом.

2.СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КОНТРАКТА.

2.1. Общая стоимость поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ составляет:

- **41 496 000 тенге с НДС** (сорок один миллион четыреста девяносто шесть тысяч тенге с НДС)
- Стоимость работ: **37 050 000тенге без НДС** (тридцать семь миллионов пятьдесят тысяч тенге без НДС), по заказу 4200010577 и приложения №2
- Ставка НДС 12 %: **4 446 000тенге** (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч тенге).

2.2. Расчет стоимости контракта основан на ценах за единицу продукции, умноженных на проектируемые объемы работ и приведен к общей сумме. Указанная в п. 2.1. договорная цена остается постоянной и неизменной в течение срока действия контракта, кроме случаев указанных в п.2. и п.5.

2.3. Цены за единицу, указанные в заказе, будут использоваться для расчета при внесении изменений объемов работ и материалов следующим образом:

(i) в случае внесения изменений в объемы работ и материалов, не превышающих 10% от объемов работ и материалов к каждому виду работ в отдельности, учтенных в совокупном количестве заказов, цена за единицу не будет уменьшаться;

(ii) в случае увеличения объемов работ и материалов от 10% до 20% от объемов работ и материалов к каждому виду работ в отдельности, учтенных в совокупном количестве заказов, цена за единицу будет уменьшена на 10%;

(iii) в случае увеличения объемов работ и материалов от 20% до 30% от объемов работ и материалов к каждому виду работ в отдельности, учтенных в совокупном количестве заказов, цена за единицу будет уменьшена на 15%;

(iv) в случае увеличения объемов работ и материалов от 30% и выше от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 20%.

2.4. Условия оплаты: Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ПОДРЯДЧИКОМ производятся за выполненные объемы работ и по акту сдачи приемки на основание, подписанных сторонами справок КС-3 в течение 30 дней по договорной контрактной цене. Оплата работ производиться в пределах 90% от объема фактически выполненных работ по каждому предъявленному счету, окончательный расчет в пределах 10% производится в течение 3 месяцев после завершения всех работ по контракту, с приложением актов технической готовности. ОПЛАТУ производим по расшифровке ПОДРЯДЧИКА, утвержденной. ЗАКАЗЧИКОМ.

2.5. Если при возникновении дополнительных работ в контракте отсутствуют согласованные единичные расценки на тот или иной вид работ, то стороны рассматривают и согласовывают эти единичные расценки.

2.6. Все работы выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ без письменного утверждения директором по проектам АО «АрселорМиттал Темиртау» рассматриваться ЗАКАЗЧИКОМ не будут. Ответственность выполнения таких работ ложится на ПОДРЯДЧИКА.

8.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться между сторонами путем переговоров. Если стороны не придут к обоюдному решению по возникшему спору, то предъявляется претензия

Претензия подлежит рассмотрению в 30 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

8.2.Настоящий контракт должен быть подчинен материальному праву Республики Казахстан.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1 Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

9.2. Руководитель подрядной организации обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

9.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР и КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности»

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1 Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательства сторонами.

10.2 Настоящий контракт № S/18-I-026001 от 13.06.2018 г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны, с приложениями к контракту № 1,2,3,4 и Заказом 4200010577. Контракт составлен на страницах 1-7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Водоканалстрой KZ»	**АО «АрселорМиттал Темиртау»**
101400 г.Темиртау, ул.Мичурина 24	101407 г.Темиртау, пр Республики 1,
ИИК KZ 388 560 000 004 439 484	ИИКKZ606 010 371 000 003 219
ТФ АО «Банк ЦентрКредит»	в ТФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИК KCJBKZKY ,Кбе17	БИК HSBKKZKX ,Кбе17
РНН 301 200 226 989	РНН301200016659
БИН 100 940 015 070	БИН 951140000042
Тел:8(7213) 981499	Тел.:8 (7213)96-51-45

24.06.18

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к КОНТРАКТУ № S/18-I-026001 от 13.06.2018

г.Темиртау «6 августа » 2019г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице менеджера г-на Сунити Ранджан Самаддер, действующего на основании дополнения №1 от 5.07.2019 к доверенности №69 от 1 «мая» 2019, начальника отдела службы снабжения г-на Старцева М.Ю., действующего на основании доверенности № **69** от «1 мая» 2019г., с одной стороны,

и **ТОО «Водоканалстрой KZ»**, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора г-жи Назаренко Е. и действующей на основании устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №3 к контракту №S/18-I-026001 от 13.06.2018г о нижеследующем::

1.ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. 1.1. Исключить из заказа 4200010577 контракта №S/18-I-026001 от 13.06.2018 г согласно письма УПП 06-900 от 3.07.2019г, приложений №2,4, позиции на общую стоимость **5 472 420 тенге 00 тиын (пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи четыреста двадцать тенге 00 тиын без НДС)** в том числе:
Объем **06-9-2018** позиция 3002679 «штукатурка стен и потолков» на сумму 150 000 тенге 00 тиын
Позиция 3002538 «известковая окраска» на сумму 100 000 тенге 00 тиын
Объем **06-3-2018** позиция 1888 «разработка мокрого грунта» на сумму 1 700 000 тенге 00 тиын
Позиция 3001889 «обратная засыпка, привоз и погрузка» на сумму 850 000 тенге 00 тиын
Позиция 3001896 «демонтаж трубопроводов» на сумму 803 200 тенге 00 тиын
Позиция 3002239 «монтаж трубопровод.арматуры» на сумму 52 000 тенге 00 тиын
Позиция 3002259 «монтаж трубопроводов» на сумму 1 817 280 тенге 00 тиын
Исключить из заказа 4200011303 позиции на общую стоимость **233 400 тенге 00 тиын (двести тридцать три тысячи четыреста тенге 00 тиын без НДС)** в том числе:
Позиция 3003263 «затирка потолков и стен» на сумму 108 000 тенге 00 тиын
Позиция 3002538 «известковая окраска» на сумму 5 400 тенге 00 тиын
Позиция 3002679 «штукатурка стен и потолков» на сумму 80 000 тенге 00 тиын
Позиция 3002576 «окраска стен и потолков» на сумму 40 000 тенге 00 тиын

1.2. Общая стоимость заказа **4200010577** контракта **№S/18-I-026001 от 13.06.2018г** с учетом исключения составляет: **31 577 580 тенге 00 тиын без НДС (тридцать один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят тенге 00 тиын без НДС),** общая стоимость заказа **4200011303** контракта **№S/18-I-026001 от 13.06.2018г** с учетом исключения составляет: **3 392 658 тенге 02 тиын без НДС (три миллиона триста девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят восемь тенге 02 тиын без НДС).**

3.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением №3, остаются в силе условия контракта №S/18-I-026001 от 13.06.2018г.
3.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта №S/18-I-026001 от 13.06.2018г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Водоканалстрой KZ»

ЗАКАЗЧИК:
АО «АрселорМиттал Темиртау»

4/9/19