ДОГОВОР ПОДРЯДА № ARL - 07/10

г.Алматы **«26» февраля 2010г.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК): **ТОО "Арлан & Net Systems"**, в лице технического директора Султанова В.Х. действующего на основании Доверенности, с одной стороны и СУБПОДРЯДЧИК: : **ТОО «АВАН Курылыс»**, в лице директора Шалманова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны/Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ГЕНПОДРЯДЧИК поручает, а СУБПОДРЯДЧИК обязуется из своих материалов (иждивением подрядчика) выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора строительно-монтажные работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – Работы).
1.2. Перечень и места расположений (нахождения) объектов, на которых должны быть произведены Работы, приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.3. Непосредственным заказчиком Работ по настоящему Договору является АО «Транстелеком», именуемое далее как «ЗАКАЗЧИК».
1.4. В соответствии с условиями настоящего Договора ЗАКАЗЧИК принимает Работы для нужд реализации своего проекта «Поставка и монтаж магистральной транспортной сети АО «Транстелеком».
1.5. Работы производятся в точном соответствии с Графиком работ, указанном в Приложении № 3 к настоящему Договору.
1.6. С подписанием настоящего Договора, Субподрядчик принимает на себя условия и требования законодательства Республики Казахстан, регулирующего архитектурно-строительную деятельность в части выполнения Работ.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ (Сумма договора) составляет 345 717 413 (Триста сорок пять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста тринадцать) тенге и включает в себя все налоги, платежи и сборы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
2.2. Оплата Работ производится в следующем порядке:
2.2.1. В течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора ГЕНПОДРЯДЧИК перечисляет СУБПОДРЯДЧИКУ – предоплату в размере 35 % от Суммы договора, т.е. 121 001 095 (Сто двадцать один миллион одна тысяча девяносто пять) тенге.
2.2.2. В течение 5 рабочих дней после подписания Акта предварительной приемки-сдачи готовых Объектов ГЕНПОДРЯДЧИК оплачивает 55 % от Суммы договора за каждый готовый объект.
2.2.3. Окончательный расчет в размере 10% от суммы Договора осуществляется ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в течение 5 рабочих дней с момента подписания окончательного акта приемки-сдачи выполненных работ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.ГЕНПОДРЯДЧИК обязуется:
3.1.1. В течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора предоставить СУБПОДРЯДЧИКУ необходимую проектно-сметную документацию, а

также документы, необходимые для выполнения Работ или при необходимости уполномочить СУБПОДРЯДЧИКА с выдачей доверенности для получения необходимых разрешительных документов.
3.1.2. Обеспечить доступ работников СУБПОДРЯДЧИКА в рабочие дни к объектам Работ.
3.1.3. Обеспечить совместно с СУБПОДРЯДЧИКОМ осуществление технического надзора и технологического сопровождения в полном объеме.
3.1.4. Совместно с СУБПОДРЯДЧИКОМ принять участие в приемке Работ ЗАКАЗЧИКОМ.
3.1.5. Производить оплату выполненных СУБПОДРЯДЧИКОМ Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.6. Относиться к информации, передаваемой СУБПОДРЯДЧИКОМ как к конфиденциальной.
3.1.7. Назначить своего полномочного представителя для осуществления оперативного и постоянного взаимодействия с СУБПОДРЯДЧИКОМ и своевременно принимать и подписовать объемы выполненных работ.

3.2. СУБПОДРЯДЧИК обязуется:

3.2.1.Выполнить Работы качественно, в срок и с соблюдением всех условий настоящего Договора, проектно-сметной документации (ПСД), строительных норм и правил, ПУЭ, действующих на территории Республики Казахстан и совместно с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ сдать Работы ЗАКАЗЧИКУ.
3.2.2. Осуществлять Работы в строгом соответствии с требованиями ПСД, ПУЭ Республики Казахстан и строительными нормами и правилами, действующими на территории РК. Любые изменения допускаются только с согласия ГЕНПОДРЯДЧИКА, выраженного в письменной форме, и отражаются в ПСД.
3.2.3.Использовать для выполнения своих обязательств по Договору квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для качественного и своевременного выполнения работ, а также привлекать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволят осуществлять надлежащее руководство за выполняемыми работами.
3.2.4. Обеспечить доставку материалов и оборудования на объекты на протяжении всего срока действия Договора, и нести все расходы, связанные с этим.
3.2.5. Нести ответственность за обеспечение безопасности Работ.
3.2.6. До начала производства Работ назначить из числа своего персонала (на период выполнения работ) ответственных лиц за производство Работ.
3.2.7. Передать ГЕНПОДРЯДЧИКУ документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за производство всех видов работ подлежащих выполнению СУБПОДРЯДЧИКОМ по условиям настоящего договора.
3.2.8. Поставить в полном объеме необходимые для производства Работ материалы, машины и оборудование.
3.2.9. Обеспечить выполнение требований норм по технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также соблюдение правил организации производства строительных работ.
3.2.10. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия для обеспечения надлежащих темпов строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан.
3.2.11. Следовать указаниям ГЕНПОДРЯДЧИКА в ходе выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора;
3.2.12. Обеспечить беспрепятственный доступ ГЕНПОДРЯДЧИКА к Объектам Работ для проверки хода и качества;
3.2.13. Осуществлять уборку и надлежащее содержание стройплощадки на объектах.

3.2.14. Вывезти в трехдневный срок после окончания всех Работ по настоящему Договору с территории стройплощадки инструменты, строительную технику и механизмы, а также строительный мусор, оставшийся после выполнения Работ.
3.2.15. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба объектам, жизни или здоровью своих работников, а также их гибелью.
3.2.16. Обеспечить в рабочее время охрану и защиту Объектов выполненных Работ, материалов и оборудования, находящихся на стройплощадке от любых видов ущерба.
3.2.17. За свой счет произвести испытание установленного на Объектах оборудования. По завершению строительства рабоче-защитного контура заземления выполнить измерение сопротивления растеканию тока контура заземления, которое не должно превышать величину указанную в ПСД в любое время года. Результаты измерений оформить актом установленной формы. По завершению строительства оформить акты установленной формы по проверке-приемке пожарно-охранной сигнализации.
3.2.18. По завершении Работ представить ГЕНПОДРЯДЧИКУ один экземпляр соответствующей исполнительной документации, на русском языке (чертежи, акты, сертификаты и т.д.) с надписями и подписью уполномоченного представителя СУБПОДРЯДЧИКА, удостоверяющей, что исполнительная документация полностью соответствует выполненным на Объектах Работам. Эти документы должны быть представлены в срок, необходимый ГЕНПОДРЯДЧИКУ для подготовки к приемке-сдаче Объектов непосредственно ЗАКАЗЧИКУ.
3.2.19. Принять участие совместно с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в сдаче Объектов ЗАКАЗЧИКУ.
3.2.20. Исполнить любые другие обязательства, выполнение которых возложено на него настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.
3.3. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превысят сметной стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ.
3.4. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных СУБПОДРЯДЧИКОМ материалов.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. СУБПОДРЯДЧИК в течение 3-х (трех) рабочих дней после вступления Договора в силу предоставляет ГЕНПОДРЯДЧИКУ график производства работ *(Приложение №3).*
4.2. СУБПОДРЯДЧИК выполнит оговоренные в Договоре работы в сроки указанные в графике производства работ.
4.3. Датой окончания работ является дата подписания ГЕНПОДРЯДЧИКОМ акта оканчательной сдачи-приемки работ.
4.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в график строительно-монтажных работ, которые отодвигают сроки выполнения работ или если указанные изменения увеличивают либо уменьшают стоимость работ, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. СУБПОДРЯДЧИК ведет журнал производства работ на Объектах в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85, а ГЕНПОДРЯДЧИК проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
5.2. СУБПОДРЯДЧИК самостоятельно организует производство работ на Объектах в соответствии с графиком производства работ *(Приложение №3).*
5.3 **Скрытые работы**

5.3.1. Акты готовности работ, подлежащих закрытию, промежуточной приемки выполненных работ на Объекте составляются в трех экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
5.3.2.Уполномоченный представитель СУБПОДРЯДЧИКА письменно сообщает ГЕНПОДРЯДЧИКУ о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию конструкций не позднее, чем за 3 (три) дня до начала проведения этой приемки.
5.3.3. Подлежащие закрытию работы должны закрываться по разрешению уполномоченного представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА, которое оформляется актом на скрытые работы.
5.3.4. Если закрытие работ выполнено без участия ГЕНПОДРЯДЧИКА или он был проинформирован об этих работах после их закрытия, то по его требованию СУБПОДРЯДЧИК за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, сдает, а затем восстанавливает её.
5.4. **Устранение обнаруженных дефектов**
5.4.1. ГЕНПОДРЯДЧИК уведомляет СУБПОДРЯДЧИКА о любых обнаруженных дефектах. Согласование срока устранения дефектов оформляется двусторонним актом. В случае обнаружения недостатков СУБПОДРЯДЧИК обязан без увеличения Цены Договора в согласованный с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ срок устранить выявленные дефекты.
5.4.2.В случае если СУБПОДРЯДЧИК в установленный ГЕНПОДРЯДЧИКОМ срок не устранит некачественно выполненные работы, ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают выполненные СУБПОДРЯЧИКОМ работы. Все расходы, связанные с такой переделкой другими лицами, должны оплачиваться СУБПОДРЯДЧИКОМ по счетам ГЕНПОДРЯДЧИКА, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания ГЕНПОДРЯДЧИКОМ соответствующих сумм платежей, причитающихся СУБПОДРЯДЧИКУ.
5.4.3. ГЕНПОДРЯДЧИК в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения СУБПОДРЯДЧИКУ в отношении устранения дефектов выполненных работ, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.
6.4.4. СУБПОДРЯДЧИК обязан за свой счет своими силами и средствами выполнить распоряжение Генерального подрядчика, указанное в пункте 6.4.3. настоящего Договора, учитывая, что это не должно повлиять на сроки производства работ и Цену Договора.
5.5. **Порядок оформления окончания и сдачи-приемки по договору**
5.5.1. Приемка работ на Объекте осуществляется после выполнения Сторонами всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.5.2. СУБПОДРЯДЧИК совместно с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ принимает участие в работе рабочей комиссии по приемке - сдаче объекта Заказчику.
5.5.3. В случае, если в ходе сдачи - приемки Объекта будут выявлены недостатки, стороны составляют и подписывают протокол о выявленных недостатках. Срок приемки работ и передачи Объекта отодвигается на кратчайший срок, установленный ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, необходимый СУБПОДРЯДЧИКУ для устранения выявленных недостатков.
5.5.4. В случае, если в ходе сдачи-приемки объекта будут выявлены недостатки и СУБПОДРЯДЧИК откажется от подписания протокола о выявленных недостатках, составляется протокол, который подписывается всеми членами комиссии, с привлечением независимой экспертизы. Составленный и подписанный таким образом протокол о выявленных недостатках должен быть доставлен СУБПОДРЯДЧИКУ способом, фиксирующим его получение.
5.5.5. В случае, если СУБПОДРЯДЧИК в течение 2-х (двух) дней с момента получения протокола о выявленных недостатках согласится с информацией и выводами, содержащимися в представленном протоколе, то он обязан незамедлительно

приступить к устранению указанных в протоколе недостатков в срок указанный в протоколе. В противном случае если СУБПОДРЯДЧИК не согласен с информацией и выводами, содержащимися в представленном протоколе, то ГЕНПОДРЯДЧИК вправе привлечь других лиц для исправления недостатков. Все расходы, связанные с такими работами оплачиваются СУБПОДРЯДЧИКОМ на основании обоснованных документов и счета ГЕНПОДРЯДЧИКА. При отказе СУБПОДРЯДЧИКА от возмещения возникших расходов, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания ГЕНПОДРЯДЧИКОМ соответствующих сумм из платежей, причитающихся СУБПОДРЯДЧИКУ.

5.5.6. Приемка Объекта от СУБПОДРЯДЧИКА производится на основе актов установленной формы в течение пяти дней после завершения работ.

6. ГАРАНТИИ

6.1. В подтверждение своей профессиональной квалификации СУБПОДРЯДЧИК прикладывает к настоящему договору лицензию на осуществление работ, предусмотренных условиями настоящего Договора выданную полномочными органами Республики Казахстан.

6.2. СУБПОДРЯДЧИК гарантирует:

6.2.1. Выполнение всех работ в полном объеме согласно утвержденного рабочего проекта и в сроки, определенные графиком производства работ *(Приложение №3);*

6.2.2. Высокое качество выполнения всех работ;

6.2.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ по Договору, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

6.3. СУБПОДРЯДЧИК дает гарантию на выполненные работы и на объект сроком на двадцать четыре месяца с момента сдачи Объекта в эксплуатацию.

6.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные единицы оборудования или части работ, при условии их нормальной эксплуатации, будут иметь дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения СУБПОДРЯДЧИКОМ принятых на себя обязательств, то стороны подписывают рекламационный акт для устранения дефектов СУБПОДРЯДЧИКОМ. СУБПОДРЯДЧИК обязан устранить любые такие дефекты в срок, оговоренный в акте за свой счет.

6.5. В случае если СУБПОДРЯДЧИК в течение срока, указанного в рекламационном акте, подписанном сторонами не устранит дефекты, ГЕНПОДРЯДЧИК без ущемления своих прав по гарантии устраняет дефекты за счет СУБПОДРЯДЧИКА.

6.6. СУБПОДРЯДЧИК несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением работ СУБПОДРЯДЧИКОМ.

6.7. СУБПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ГЕНПОДРЯДЧИКОМ за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

6.8. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных условиями настоящего договора.

6.9. СУБПОДРЯДЧИК несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим ГЕНПОДРЯДЧИКОМ или привлеченными им третьими лицами.

7. ПЕРСОНАЛ СУБПОДРЯДЧИКА

7.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, СУБПОДРЯДЧИК использует на объекте специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и руководство за работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения работ.
7.2. СУБПОДРЯДЧИК несет ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также за все расходы, связанные с повреждением здоровья, со смертельными исходами в процессе выполнения работ СУБПОДРЯДЧИКА по настоящему договору в отношении персонала СУБПОДРЯДЧИКА.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае ненадлежащего выполнения СУБПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего Договора СУБПОДРЯДЧИК обязан уплатить ГЕНПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 10 % от цены договора.
8.2. В случае нарушения СУБПОДРЯДЧИКОМ сроков поставки, поставки недостающей либо не замены дефектной Продукции либо сроков выполнения работ СУБПОДРЯДЧИК уплачивает ГЕНПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
8.3. В случае нарушения ГЕНПОДРЯДЧИКОМ сроков оплаты ГЕНПОДРЯДЧИК уплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
8.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
8.5. СУБПОДРЯДЧИК несет ответственность за убытки, причиненные ГЕНПОДРЯДЧИКУ нарушением обязательств по Договору. Убытки подлежат возмещению в размере, не покрытом штрафными санкциями.
8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части работ, производимых по настоящему Договору СУБПОДРЯДЧИКОМ, а именно:
устанавливаемого (или установленного) СУБПОДРЯДЧИКОМ оборудования, использованных или неиспользованных СУБПОДРЯДЧИКОМ строительных материалов, выполненной работы и т.п. - до приемки работ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ несет СУБПОДРЯДЧИК.
8.7. В случае нарушения СУБПОДРЯДЧИКОМ сроков определенных графиком производства работ *(Приложение №3)* более чем на 10 дней ГЕНПОДРЯДЧИК в праве расторгнуть настоящий договор, при этом СУБПОДРЯДЧИК обязан уплатить ГЕНПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 10 % от цены договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами непреодолимой силы являются наступившие обстоятельства, находящиеся за пределами контроля и влияния сторон и делающие невозможным выполнение ими своих обязательств по договору. К таким обстоятельствам, но не ограничиваясь ими, относятся:
- война, военные действия (независимо от того, объявлена ли война), вторжение иностранных противников, восстание, революция, саботаж, военный переворот или узурпация власти, или гражданская война;
- ионизирующее излучение или радиоактивное заражение от ядерного топлива, или ядерных отходов, образовавшихся вследствие использования ядерного топлива или других опасных свойств, какой бы то не было взрывоопасной ядерной установки или ее компонентов;
- ударные волны, вызванные самолетами или другими воздушными судами, летящими на звуковых или сверхзвуковых скоростях;

- бунт или беспорядки, если только они не ограничиваются исключительно персоналом ГЕНПОДРЯДЧИКА или происходят в связи с выполнением работ;
- любое проявление природных стихий или других обстоятельств, которые находятся вне контроля любой из сторон, и которые ГЕНПОДРЯДЧИК не имел разумной возможности предвидеть;
- изменения и ввод в действие новых законов, распоряжений и прочих нормативных актов, действующих на территории РК в период действия договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по договору в связи с наступлением вышеперечисленных обстоятельств, обязана не позднее двух дней с момента их наступления известить в письменной форме другую сторону.

9.3. Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств, а так же их возможных сроках и последствиях применительно к дальнейшему выполнению договора.

9.4. Обстоятельства, освобождающие одну или обе стороны от ответственности по договору, должны быть удостоверены компетентным государственным органом РК.

9.5. Если такие обстоятельства или их последствия, длятся более четырех недель, Стороны должны обсудить, какие меры применительно к дальнейшему исполнению Договора следует принять. Если в течение последующих двух недель Стороны не договорятся о принимаемых мерах, и не прекратится действие обстоятельств или их последствий, каждая из сторон будет вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренным законодательством РК.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

10.2. В процессе исполнения настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3. Стороны в процессе исполнения Договора будут решать все возникающие споры путем переговоров. При не достижении соглашения между сторонами споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

11.1. По взаимному согласию сторон в рамках настоящего договора, конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета и цены договора, хода его выполнения и полученных результатов.

11.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность полученной информации и не допускать ее разглашения.

11.3. В том случае если конфиденциальная информация передается в письменном виде или на ином материальном носителе стороны должны пометить передаваемую информацию реквизитами «конфиденциально» или «для служебного пользования», позволяющими идентифицировать ее как конфиденциальную.

11.4. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения или публикации. Исключение составляют случаи, когда информация в соответствии с законодательством истребована уполномоченными государственными органами Республики Казахстан.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине СУБПОДРЯДЧИКА, в результате выполнения работ на Объекте компенсируется СУБПОДРЯДЧИКОМ.
12.2. Любая договоренность между ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и СУБПОДРЯДЧИКОМ, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть оформлена письменно дополнительным соглашением к настоящему Договору.
12.3. Любое уведомление составляется в письменной форме и передается Стороне, которая является получателем.
12.4. Если отдельные положения Договора будут признаны недействительными или являются противоправными, это не влияет на действительность прочих положений. Стороны продолжат выполнение договора до момента согласования новой формулировки недействительного или противоправного положения.
12.5. Названия разделов Договора используются исключительно для удобства и не могут определять последовательность условий договора или заменять их.
12.6. Текст Договора полностью отражает все существо договоренностей сторон по содержащимся в нем обязанностям и правам.
12.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.8. Стороны не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
12.9. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к этому договору теряют силу.
12.10. В случае изменения адреса и реквизитов, Сторона обязана письменно известить другую Сторону в течение трех дней после таких изменений.
12.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему Договору являются:

Проектно-сметная документация (Приложение № 1);

Перечень объектов (Приложение № 2);

График производства работ (Приложение 3).

13.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную с ним юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «АРЛАН & NET SYSTEMS»

Адрес: г.Алматы,ул.Гоголя 73

РНН 600900530530

ИИК 092467889 в АОФ АО «Народный банк Казахстана» БИК 190551 601

Тел/факс 334-18-36,33418-37,334-18-38

Тех. директор

Султанов В.Х.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «АВАН Курылыс»
Адрес: г. Алматы, м-н «Акбулак»
ул. Сыздыкова, 49
РНН 600800517144
ИИК 807467452 в АФ АО «БТАБанк»
БИК 190501306
Тел. 381-75-20

Директор

Шалманов А.А.

к договору

приложение №2

Перечень станций			
1	Помещение на станции "Кокшетау"	20	Помещение на станции "Монтай-Таш"
2	Помещение на станции "Карагай"	21	Помещение на станции "Ченгельды"
3	Помещение на станции "Уголки"	22	Помещение на станции "Сарыагаш"
4	Помещение на станции "Володарское"	23	Помещение на станции "Жанакорган"
5	Помещение на станции "им.Янко"	24	Помещение на станции "Туркестан"
6	Помещение на станции "Новоишимская"	25	Помещение на станции "РЗД.26"
7	Помещение на станции "Сулы"	26	Помещение на станции "Чиили"
8	Помещение на станции "Пресногорьковская"	27	Помещение на станции "Белкуль"
9	Помещение на станции "Коскуль"	28	Помещение на станции "Джусалы"
10	Помещение на станции "Сарыколь"	29	Помещение на станции "Торетам"
11	Помещение на станции "Шоккарагай"	30	Помещение на станции "Казалинск"
12	Помещение на станции "Костанай"	31	Помещение на станции "Арал-Кум"
13	Помещение на станции "Шу"	32	Помещение на станции "Аральск"
14	Помещение на станции "Луговая"	33	Помещение на станции "Саксаульск"
15	Помещение на станции "Жамбыл"	34	Помещение на станции "Шалкар"
16	Помещение на станции "Тюлькубас"	35	Помещение на станции "Берчогур"
17	Помещение на станции "Шымкент"	36	Помещение на станции "Эмба"
18	Помещение на станции "Бадам"	37	Помещение на станции "Кандыагаш"
19	Помещение на станции "Арысь"	38	Помещение на станции "Кызылорда"

Перечень поручаемых работ

№ пункта Шкал цен	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу без НДС, тенге	Стоимость, тенге
	Строительные работы на площадках				
1.1.1	Демонтаж полов (линолеум)	кв.м	457,82	1 607,52	735 954,81
1.1.2	Демонтаж дверей деревянных	шт.	23	8 030,67	184 705,41
1.1.3	Демонтаж плинтусов (деревянные)	п.м	452,78	1 607,52	727 852,91
1.1.4	Демонтаж окон	кв.м	186,17	5 622,56	1 046 752,00
1.1.5	Демонтаж подоконников	п.м	40,28	3 206,66	129 164,26
1.1.6	Обдирка стен	кв.м	1 004,65	2 475,30	2 486 810,15
1.1.7	Обдирка потолков	кв.м	276,48	2 415,05	667 713,02
1.1.8	Пробивка отверстий в существующих стенах	кв.см	113	2 793,07	315 616,91
1.1.9	Устройство металлопластиковых перегородок со встроенной дверью	кв.м	159,71	33 706,88	5 383 325,80
1.1.10	Устройство полов из антистатического линолеума	кв.м	500,26	8 104,54	4 054 377,18
1.1.11	Устройство цементно-песчанной стяжки пола h = 15 мм	кв.м	224,94	3 206,66	721 306,10
1.1.12	Устройство пластмассового плинтуса	п.м	397,88	1 608,36	639 934,28
1.1.13	Затирка стен	кв.м	1 262,07	2 407,52	3 038 458,77
1.1.14	Затирка потолков	кв.м	258,49	3 206,66	828 889,54
1.1.15	Окраска стен водоэмульсией за 2 раза	кв.м	1 396,36	3 206,66	4 477 651,76
1.1.16	Окраска потолков водоэмульсией за 2 раза	кв.м	352,79	3 206,66	1 131 277,58
1.1.17	Устройство металлических противопожарных дверей	шт.	30	24 070,84	722 125,20
1.1.18	Устройство металлопластиковых окон	кв.м	83,82	14 417,47	1 208 472,34
1.1.19	Устройство металлических решеток с покраской окна	т	1,13	56 169,49	63 471,52
1.1.20	Установка электромеханического замка	шт.	31	17 503,64	542 612,84
1.1.21	Вновь возводимые кирпичные перегородки толщиной 120 мм	кв.м	25,8	2 812,37	72 559,15
1.1.22	Штукатурка откосов окон и дверей	кв.м	83,28	2 407,52	200 498,27
1.1.23	Демонтаж отливов	п.м	6,95	5 400,79	37 535,49
1.1.24	Штукатурка новых кирпичных перегородок	кв.м	27,25	1 964,00	53 519,00
1.1.25	Окраска новых перегородок водоэмульсией за 2 раза	кв.м	97,23	2 917,96	283 713,25
1.1.26	Монтаж отливов	п.м	6,95	5 400,79	37 535,49
1.1.27	Устройство подвесного потолка типа "Armstrong"	кв.м	246,92	23 787,28	5 873 555,18
1.1.28	Устройство гипсокартонной перегородки с установкой проема	кв.м	26,8	5 264,98	141 101,46
1.1.29	Устройство глухой гипсокартонной перегородки	кв.м	30,43	5 264,41	160 196,00
1.1.30	Установка подоконной доски	п.м	27,245	11 178,17	304 549,24

1.1.31	Установка деревянного дверного блока 21 х 0,95	шт.	6	26 265,06	157 590,36
1.1.32	Монтаж пластиковых плинтусов	п.м	290,74	5 844,31	1 699 174,69
1.1.33	Левкас внутренних стен	кв.м	526,19	10 214,99	5 375 025,59
1.1.34	Устройство пластиковых декоративных решеток на	шт.	9	6 844,44	61 599,96
1.1.35	Обшивка стен гипсокартоном с устройством обрешетки	кв.м	145,63	3 503,73	510 248,20
1.1.36	Снятие дверных полотен	кв.м	28,3	1 802,16	51 001,13
1.1.37	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	1 933,58	17 402,22
1.1.38	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах и в перегородках	шт.	4	1 930,20	7 720,80
1.1.39	Демонтаж оконных коробок в деревянных стенах	шт.	9	1 930,19	17 371,71
1.1.40	Пробивка проемов в кирпичных стенах	куб.м	0,211	3 263,58	688,62
1.1.41	Монтаж конструкций дверей	т	0,392	23 799,00	9 329,21
1.1.42	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгараемыми полотнами	кв.м	15,26	17 310,34	264 155,79
1.1.43	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгараемыми полотнами	кв.м	12,9	23 798,34	306 998,59
1.1.44	Установка дверных приборов врезных	шт.	12	7 006,86	84 082,32
1.1.45	Монтаж металлических противопожарных дверных блоков	т	1,624	49 028,94	79 623,00
1.1.46	Огрунтовка металлических предметов за 1 раз	кв.м	3,83	3 153,13	12 076,49
1.1.47	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	кв.м	3,83	3 153,96	12 079,67
1.1.48	Разборка кирпичных стен	кв.м	0,2	2 614,13	522,83
1.1.49	Облицовка потолков декоративными плитами	кв.м	31,3	33 914,74	1 061 531,36
1.1.50	Окраска подоконников, радиаторов, труб и дверей	кв.м	10,86	4 204,99	45 666,19
1.1.51	Выравнивание пола клеевыми составами	кв.м	47,14	9 611,65	453 093,18
1.1.52	Устройство металлических решеток	кв.м	5,42	31 371,33	170 032,61
1.1.53	Оклейка стен армированной сеткой	кв.м	74,09	10 572,30	783 301,71
	Итого				**47 451 551,14**
	Электросистема				
18.1.1	Щит силовой вводно-распределительный на 2 ввода с блоком АВР в полной комплектации	шт.	38	1 065 596,14	40 492 653,32
18.1.2	Щит заземления А2-ТТК в полной комплектации	шт.	38	151 202,24	5 745 685,12
18.1.20	Кабель силовой бронированный медный ВБбШв (3х70 +	п.м	400	1 851,00	740 400,00
18.1.21	Кабель силовой бронированный медный ВБбШв (4х16)	п.м	2 222	3 570,06	7 932 673,32
18.1.22	Кабель силовой бронированный медный ВБбШв (4х10)	п.м	2 868	2 940,04	8 432 034,72
18.1.23	Кабель силовой бронированный медный ВБбШв (4х25)	п.м	370	5 355,07	1 981 375,90
18.1.24	Соединительная муфта для силового кабеля ВБбШв (3х70 +	шт.	1	115 010,90	115 010,90
18.1.25	Соединительная муфта для силового кабеля ВБбШв (4х25)	шт.	1	114 913,26	114 913,26
18.1.26	Соединительная муфта для силового кабеля ВБбШв (4х16)	шт.	4	114 913,26	459 653,04
18.1.27	Соединительная муфта для силового кабеля ВБбШв (4х10)	шт.	10	114 913,26	1 149 132,60
18.1.28	Автомат силовой 3-х полюсный 50 А	шт.	38	30 450,45	1 157 117,10
18.1.29	Кабель силовой бронированный медный ВБбШв (4х35)	п.м	2 361	5 355,07	12 643 320,27
18.1.30	Соединительная муфта для силового кабеля ВБбШв (4х35)	шт.	5	102 432,53	512 162,65
18.1.31	Концевая муфта для силового кабеля ВБбШв (3х70 + 1х35)	шт.	4	73 921,09	295 684,36
18.1.32	Концевая муфта для силового кабеля ВБбШв (4х35)	шт.	17	73 921,09	1 256 658,53
18.1.33	Концевая муфта для силового кабеля ВБбШв (4х25)	шт.	4	73 921,09	295 684,36
18.1.34	Концевая муфта для силового кабеля ВБбШв (4х16)	шт.	12	73 921,09	887 053,08
18.1.35	Концевая муфта для силового кабеля ВБбШв (4х10)	шт.	72	73 921,09	5 322 318,48
18.1.36	Труба полиэтиленовая д.110	п.м	1 978	7 350,11	14 538 517,58
18.1.37	Автомат силовой 3-х полюсный 63 А	шт.	2	26 670,41	53 340,82
18.1.38	Автомат силовой 3-х полюсный 125 А	шт.	13	40 950,61	532 357,93
18.1.39	Розетка заземляющая	шт.	85	1 234,00	104 890,00
18.1.40	Кабель силовой медный ТТР (3х2,5)	п.м	926	840,02	777 438,51
18.1.41	Провод медный ПВ1 (1х50) с изоляцией жел/зел цвета	п.м	728	1 890,03	1 375 941,84
18.1.42	Провод медный ПВ3 (1х70) с изоляцией жел/зел цвета	п.м	116	2 142,04	248 476,64
18.1.43	Провод медный ПВ1 (1х95) с изоляцией жел/зел цвета	п.м	1 283	3 570,06	4 580 386,98
18.1.44	Наконечник кабельный медный	шт.	641	1 338,50	857 978,50
18.1.45	Болты анкерные распорные	шт.	632	682,50	431 340,00
18.1.46	Шина медная (30х4 мм)	п.м	50	6 170,00	308 500,00
18.1.47	Кабельный канал 105х50	шт.	423	4 319,01	1 826 941,23

18.1.48	Крепежный и вспомогательный материал	к-т	113	2 468,00	278 884,00
18.1.49	Внутренний угол кабельгона	шт.	84	164,95	13 855,80
18.1.50	Внешний угол кабельгона	шт.	35	164,95	5 773,25
18.1.51	Плоский угол кабельгона	шт.	94	164,95	15 505,30
18.1.52	Молниеотвод	шт.	20	753 404,89	15 068 097,80
18.1.53	Сталь угловая (50х50х5 мм)	п.м	741	1 501,53	1 112 633,73
18.1.54	Сталь полосовая (40х4 мм)	п.м	2 867	600,61	1 721 948,87
18.1.55	Кабель силовой медный ВВГ (4х10)	п.м	69	1 234,00	85 146,00
18.1.56	Кабель силовой медный ВВГ (3х2,5)	п.м	401	370,19	148 446,19
18.1.57	Кабель силовой медный ВВГ (3х1,5)	п.м	101	308,51	31 159,51
18.1.58	Лоток кабельный шир. 200 мм, L - 2,4 м	шт.	38	561,47	21 335,86
18.1.59	Полка кабельная (консоль)	шт.	50	4 252,56	212 628,00
18.1.60	Стойка кабельная (профиль)	шт.	21	2 362,54	49 613,34
18.1.61	Модульный разъем RJ 45	шт.	2	2 457,03	4 914,06
18.1.62	Кабель силовой медный ВВГ (4х6)	п.м	108	609,01	65 773,08
18.1.63	Концевая муфта для силового кабеля ВВГ (4х10)	шт.	4	73 921,09	295 684,36
18.1.64	Концевая муфта для силового кабеля ВВГ (4х6)	шт.	56	73 921,09	4 139 581,04
18.1.65	Выключатель откр. установки	шт.	8	4 936,02	39 488,16
18.1.66	Светильник встроенный Армстронг 4х18 Вт	шт.	46	18 508,74	851 402,04
18.1.67	Лампы люминицентные 18 Вт	шт.	112	381,04	42 676,48
18.1.68	Соединительная муфта для электрода заземления	шт.	54	30 712,95	1 658 499,30
18.1.69	Электрод заземления д.17,2 мм, L - 3 м	шт.	48	49 728,22	2 386 954,56
18.1.70	Полоса медная 25х3 мм	п.м	35	6 279,10	219 768,50
18.1.71	Труба асбестовая д.100	п.м	6	4 914,08	29 484,48
18.1.72	Комплектующие к контуру заземления	к-т	12	63 841,22	766 094,64
18.1.73	Кабель силовой медный ВВГ (3х10)+(1х6)	п.м	30	1 234,00	37 020,00
18.1.74	Кабель силовой медный ВВГ (3х16)+(1х10)	п.м	1 200	1 138,68	1 366 416,00
	Итого				**145 838 425,39**
	Пожарно-охранная сигнализация				
19.1.1	Контрольная панель на 10 зон, 4 шлейфа охранно-пожарной	шт.	38	28 062,39	1 066 370,82
19.1.2	Клавиатура управления монохромная Keypad LED-646	шт.	38	10 980,66	417 265,08
19.1.3	Бокс металлический 300х280х80 мм	шт.	38	5 048,63	191 847,94
19.1.4	Трансформатор 220 V / 12 V - 1,5 A, первичная обмотка 220 V, 1-я вторичная обмотка 17,5 V, 2-я вторичная обмотка 17,5 V	шт.	38	3 537,38	134 420,44
19.1.5	Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12 В, 2,3 А/Н	шт.	38	6 101,05	231 839,90
19.1.6	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф, DC = 9-30 V, контроль запотолочного пространства за подвесным потолком до 1,2 м	шт.	122	17 081,73	2 083 971,06
19.1.7	Датчик тепловой, t срабат. 70 °С, питание 10-25 В / 50 мкА, со светодиодом, работает на замыкание	шт.	112	33 860,93	3 792 424,16
19.1.8	Извещатель магнитоконтактный накладной, соединение под винт	шт.	39	8 541,49	333 118,11
19.1.9	Датчик разрушения стекла акустический, L - 9 м, угол 90*, DC = 12 V / 17 мА, t =-10°+55°	шт.	42	5 438,42	228 413,64
19.1.10	Извещатель пожарный ручной	шт.	38	7 321,26	278 207,88
19.1.11	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12 В / 250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель /красный строб/	шт.	38	22 574,36	857 825,68
19.1.12	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12 В / 250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель /синий строб/	шт.	38	9 062,12	344 360,56
19.1.13	Кабель экранированный 2*2*0,5	м	878	610,11	535 676,58
19.1.14	Кабель экранированный 4*2*0,5	м	625	854,15	533 843,75
19.1.15	Кабель экранированный 6*2*0,5	м	1 687	915,16	1 543 874,92
19.1.16	Реле	шт.	38	19 522,14	741 841,32
19.1.17	Кабельный канал 15х10 мм	м	1 202	1 220,21	1 466 692,42
19.1.18	Коробка 10-ти контактная	шт.	38	3 050,54	115 920,52
19.1.19	Датчик движения ИК, дальность 11 м, угол 110°, DC=12 V / 31 мА, t =-10°+50°	шт.	38	10 060,75	382 308,50
19.1.20	Коробка универсальная	шт.	63	8 541,49	538 113,87
19.1.21	Кабель телефонный станционный ТСВ 5*2	шт.	134	122,02	16 350,68
19.1.22	Провод установочный ПАВ 1*6	шт.	190	127,21	24 169,90

	Итого				**15 858 857,73**
	Системы кондиционирования				
20.1.1	Кондиционер S 07 LHP в комплекте	шт.	6	61 198,70	367 192,20
20.1.2	Кондиционер S 09 LHP в комплекте	шт.	3	100 266,52	300 799,56
20.1.3	Кондиционер S 18 LHP в комплекте	шт.	3	79 558,36	238 675,08
20.1.4	Кондиционер CS-A7 GKD в комплекте	шт.	5	103 425,80	517 129,00
20.1.5	Кондиционер CS-A12 GKD в комплекте	шт.	4	127 464,79	509 859,16
20.1.6	Кондиционер CS-A24 GKD в комплекте	шт.	17	67 318,57	1 144 415,69
	Итого				**3 078 070,69**
21.1.1	Установка термоконтейнера в комплекте	шт.	1	2 584 469,55	2 584 469,55
	Итого				**2 584 469,55**
	Всего				**214 811 374,50**
	НДС				**25 777 364,94**
	Всего с НДС				**240 588 739,44**

Технический директор
(должность)

В.Х.Султанов
(фамилия и инициалы)

(подпись)

Директор
(должность)

А.А.Шалманов
(фамилия и инициалы)

(подпись)

к договору

приложение №2

Перечень станций			
1	Помещение на станции "Астана"	12	Помещение на станции "Дегелен"
2	Помещение на станции "Сары-Оба"	13	Помещение на станции "Чаган"
3	Помещение на станции "Еркеншилик"	14	Помещение на станции "Семей"
4	Помещение на станции "Ерейментау"	15	Помещение на станции "Жана-Семей"
5	Помещение на станции "Бозшаколь"	16	Помещение на станции "Шар"
6	Помещение на станции "О.П.116"	17	Помещение на станции "Жангиз-Тобе"
7	Помещение на станции "Екибастуз"	18	Помещение на станции "Жарма"
8	Помещение на станции "Майкайын"	19	Помещение на станции "Аягоз"
9	Помещение на станции "Калкаман"	20	Помещение на станции"Темеклы"
10	Помещение на станции "Спутник"	21	Помещение на станции "Актогай"
11	Помещение на станции "Павлодар"		

Перечень поручаемых работ

№ пункта Шкал цен	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу без НДС, тенге	Стоимость, тенге
	Строительные работы на площадках				
1.1.1	Демонтаж полов (линолеум)	кв.м	373,49	1 404,24	524 469,60
1.1.2	Демонтаж плинтусов (деревянные)	п.м	317,19	1 404,24	445 410,89
1.1.3	Демонтаж стеклянной перегородки	кв.м	8,1	4 388,57	35 547,42
1.1.4	Демонтаж кирпичной перегородки	кв.м	9,51	2 808,47	26 708,55
1.1.5	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	кв.м	141,99	3 600,15	511 185,30
1.1.6	Окраска кабельроста, батарей отопления, дверей и решеток	кг	7,5	2 107,18	15 803,85
1.1.7	Демонтаж дверей деревянных	шт.	18	1 755,54	31 599,72
1.1.8	Демонтаж окон деревянных	шт.	19	1 755,58	33 356,02
1.1.9	Обдирка стен	кв.м	889,66	1 053,66	937 399,16
1.1.10	Обдирка потолков	кв.м	224,3	1 053,66	236 335,94
1.1.11	Устройство полов из антистатического линолеума коммерческое	кв.м	373,89	1 404,24	525 031,29
1.1.12	Устройство пластмассового плинтуса	п.м	331,78	1 404,24	465 898,75
1.1.13	Затирка стен	кв.м	1 034,36	1 053,66	1 089 863,76
1.1.14	Затирка потолков	кв.м	242,2	1 404,42	340 150,52
1.1.15	Окраска стен водоэмульсией за 2 раза	кв.м	1 019,76	1 714,36	1 748 235,75
1.1.16	Окраска потолков водоэмульсией за 2 раза	кв.м	242,2	2 808,86	680 305,89
1.1.17	Окраска оконных блоков и решеток	кв.м	8,4	2 104,91	17 681,24
1.1.18	Устройство металлических противопожарных дверей	кв.м	41,32	21 065,44	870 423,98
1.1.19	Устройство металлопластиковых окон	кв.м	34,68	12 638,11	438 289,65
1.1.20	Устройство металлических решеток с покраской окна	т	0,47	29 491,80	13 861,15
1.1.21	Закладка дверного проема кирпичом	куб.м	2,7	28 087,38	75 835,93
1.1.22	Штукатурка заложенного дверного проема	кв.м	5,41	15 820,27	85 587,66
1.1.23	Закладка оконного проема кирпичом	куб.м	3,8	3 694,63	14 039,59
1.1.24	Штукатурка заложенного оконного проема	кв.м	15,1	2 106,63	31 810,11
1.1.25	Устройство гипсокартонной перегородки (с проемом)	кв.м	64,4	3 511,17	226 119,35
1.1.26	Устройство гипсокартонной перегородки (глухая)	кв.м	75,2	3 511,07	264 032,46
1.1.27	Штукатурка откосов окон и дверей	кв.м	37,42	2 105,39	78 783,69
1.1.28	Подшивка потолков гипсокартоном с устройством обрешетки	кв.м	89,8	2 547,95	228 805,91
	Итого				9 992 573,14
	Электросистема				
15.1.1	Щит силовой вводно-распределительный на 2 ввода с блоком АВР в полной комплектации	шт.	21	1 558 675,53	32 732 186,13
15.1.2	Щит заземления А2-ТТК в полной комплектации	шт.	21	286 608,20	6 018 772,20
15.1.3	Кабель силовой медный ВВГ (5х10)	п.м	1 535	6 559,45	10 068 755,75
15.1.4	Концевая муфта для силового кабеля ВВГ (5х10)	шт.	68	20 928,80	1 423 158,40
15.1.5	Труба полиэтиленовая д.110	п.м	232	421,34	97 750,88
15.1.6	Розетки заземляющие (откр. устан.)	шт.	69	1 404,47	96 908,43
15.1.7	Выключатель (откр. устан.)	шт.	21	5 617,87	117 975,27
15.1.8	Понижающий трансформатор ЯТП-220/36	шт.	21	140 436,93	2 949 175,53
15.1.9	Светильник люминисцентный 4х18 Вт	шт.	49	28 367,42	1 390 003,58
15.1.10	Лампа люминисцентная 18 Вт	шт.	216	462,30	99 856,80
15.1.11	Наконечник кабельный медный	шт.	340	1 060,39	360 532,60
15.1.12	Кабельный канал 105х50 мм	шт.	196	8 092,46	1 586 122,16
15.1.13	Внутренний угол кабельгона	шт.	54	976,68	52 740,72
15.1.14	Внешний угол кабельгона	шт.	18	209,28	3 767,04
15.1.15	Плоский угол кабельгона	шт.	62	976,68	60 554,16
15.1.16	Крепежный и вспомогательный материал	к-т	21	55 810,14	1 172 012,94
15.1.19	Прибор учета электроэнергии	шт	24	26 004,42	624 106,08

15.1.20	Комплект наружного заземления с электролитическим вертикальным заземлителем	шт.	13	1 015 721,06	13 204 373,78
	Итого				**72 058 752,45**
	Пожарно-охранная сигнализация				
16.1.1	Контрольная панель на 10 зон, 4 шлейфа охранно-пожарной сигнализации (8 зон - с удвоением) + 2 клавиатурных входных зоны, буфер на 256 событий, 49 кодов пользователей, 2х проводная пожарная зона, функция контроля сирены и источника питания	шт.	21	47 479,68	997 073,28
16.1.2	Клавиатура управления монохромная Keypad LED - 646	шт.	21	42 131,23	884 755,83
16.1.3	Бокс металлический 300х280х80 мм	шт.	21	10 392,47	218 241,87
16.1.4	Трансформатор 220в/12v-1,5А. Первичная обмотка 220V, 1-я вторичная обмотка 17,5 V, 2-я вторичная обмотка 17,5 V	шт.	21	18 725,83	393 242,43
16.1.5	Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12В 2,3 А/Н	шт.	21	15 589,36	327 376,56
16.1.6	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V. Контроль запотолочного пространства за подвесным потолком до 1,2 м	шт.	56	16 852,19	943 722,64
16.1.7	Датчик тепловой, t срабат. 70 °С, питание 10-25В / 50 мкА, со светодиодом, работает на замыкание	шт.	8	38 974,10	311 792,80
16.1.8	Извещатель магнитоконтактный накладной соединение под винт	шт.	2	12 990,91	25 981,82
16.1.9	Датчик разрушения стекла акустический, L-9 м угол 90*. DC=12 V / 17 мА, t=-10°+55°	шт.	2	11 234,33	22 468,66
16.1.10	Извещатель пожарный ручной	шт.	21	14 043,27	294 908,67
16.1.11	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12В/250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель /красный строб/	шт.	2	25 983,19	51 966,38
16.1.12	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12В/250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель /синий строб/	шт.	2	10 430,57	20 861,14
16.1.13	Кабель экранированный 2*2*0,5	м	218	702,24	153 088,32
16.1.14	Кабель экранированный 4*2*0,5	м	477	983,13	468 953,01
16.1.15	Кабель экранированный 6*2*0,5	м	80	1 053,35	84 268,00
16.1.16	Реле	шт.	21	22 470,08	471 871,68
16.1.17	Кабельный канал 15х10 мм	м	731	1 404,46	1 026 660,26
16.1.18	Коробка 10-ти контактная	шт.	21	6 995,82	146 912,22
16.1.19	Датчик движения ИК, дальность 11 м, угол 110°, DC=12 V / 31 мА, t=-10°+50°	шт.	24	12 990,92	311 782,08
16.1.20	Коробка универсальная	шт.	42	9 831,29	412 914,18
16.1.21	Кабель телефонный станционный ТСВ 5*2	шт.	75	140,44	10 533,00
16.1.22	Провод установочный ПАВ 1*6	шт.	105	16 852,19	1 769 479,95
16.1.23	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, металлический корпус, влагозащищенный, не менее 105 ДБ, питание 12 В, t=-30+50 °С, IP 52, уличный вариант. Время непрерывной работы не ограничено	шт.	12	38 974,09	467 689,08
	Итого				**9 816 543,86**
	Системы кондиционирования				
17.1.1	Кондиционер S 07 LHP в комплекте	к-т	14	70 439,98	986 159,72
17.1.2	Кондиционер S 09 LHP в комплекте	к-т	9	112 317,52	1 010 857,68
	Итого				**1 997 017,40**
	Всего				**93 864 886,83**
	НДС				**11 263 786,42**
	Всего с НДС				**105 128 673,25**

Технический директор
(должность)

В.Х.Султанов
(фамилия и инициалы)

(подпись)

Директор
(должность)

А.А.Шалманов
(фамилия и инициалы)

(подпись)

Счет-фактура № 00000000051 от 13.12.10 (1)

Поставщик: ТОО "АВАН Курылыс" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600800517144, БИН: 060340011264, Адрес: РК 050033 г. Алматы , м-н "Акбулак", ул. Сыздыкова, 49, (2а)

свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0014821 от 31.12.09 (2б)

Расчетный счет поставщика: KZ29319A010000460261 в АФ АО "БТАБАНК", , БИК ABKZKZKX (3)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР № ARL-017/10 от 26.02.2010 года (4)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул. Достык, 341

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АРЛАН & NET SYSTEMS" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600900530530, БИН: 960941000145, г. Алматы, ул. Достык, 341 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ376010131000043609 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по подготовке помещений	работ	1	214 811 374,50	214 811 374,50	12%	25 777 364,94	240 588 739,44		
Всего по счету:					**214 811 374,50**		**25 777 364,94**	**240 588 739,44**		

Директор: Шалманов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тагибергенов Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000052 от 13.12.10 (1)

Поставщик: ТОО "АВАН Курылыс" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600800517144, БИН: 060340011264, Адрес: РК 050033 г. Алматы , м-н "Акбулак", ул. Сыздыкова, 49, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0014821 от 31.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ29319A010000460261 в АФ АО "БТАБАНК", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР № ARL-017/10 от 26.02.2010 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул. Достык, 341

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АРЛАН & NET SYSTEMS" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600900530530, БИН: 960941000145, г. Алматы, ул. Достык, 341 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ376010131000043609 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по подготовке помещений	работ	1	93 864 886,83	93 864 886,83	12%	11 263 786,42	105 128 673,25		
Всего по счету:					**93 864 886,83**		**11 263 786,42**	**105 128 673,25**		

Директор: Шалманов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Тагибергенов Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Клиент: **АО "Транстелеком"**

Работодатель: **ТОО "Алкатель-Лусент Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "Арлан & Net Systems"**

Субподрядчик: **ТОО "АВАН Курылыс"**

Контракт: **ARL-017/10 от 26.02.2010**

Дата: 13 декабря 2010 г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и материалов за декабрь 2010г

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего, с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
				СМР	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Строительно-монтажные работы по подготовке помещений	308 676 261,33	308 676 261,33							37 041 151,36	345 717 412,69
	втом числе										
1	Строительные работы на площадках		57 444 124,27								
2	Электросистема		217 897 177,84								
3	Пожарно-охранная сигнализация		25 675 401,58								
4	Системы кондиционирования		5 075 088,09								
5	Установка термоконтейнера в комплекте		2 584 469,55								

Всего к оплате: 345 717 412,69 (триста сорок пять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста двенадцать тенге 69тиын)

Представитель Заказчика М.П.

Ф.И.О, подпись

Представитель Подрядчика М.П.

Ф.И.О, подпись