Договор № 339
о закупках строительно-монтажных работ

г. Павлодар «31» 03 2014 г.

Акционерное общество «Казахтелеком» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 570-1901-01-АО от 26.01.2012 года), именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице Заместителя Генерального директора – Технического директора Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком» **Абаевой Балкии Кенжебаевны,** действующей на основании доверенности № 2499 от 13.06.2013 года, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **Исполнительного директора Абдумомунова Ануара Рустемовича,** действующего на основании устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г., государственной лицензии № 15-ГСЛ№000627 от 14.03.2008г, с другой стороны, в соответствии Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) (с изменениями внесенными решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» от 11 декабря 2012 года №86, изменениями и дополнениями внесенными Решением заочного заседания Совета директоров АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук- Қазына» от 7 июня 2013 года № 93 от 7 июня 2013 года № 93) дополнением внесенным решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» от 10 сентября 2013 года №98 и протокола № 64105 об итогах открытого тендера от 18.03.2014г. заключили настоящий Договор о закупке товара (далее "Договор") о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по лоту №8 "Строительство ЦРРЛ ОРС-1 с.Успенка - ОРС-2 с. Ольховка" в соответствии с утвержденной 28.03.2013 г. Генеральным директором Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком» Сейтжановым Абылаем Раббаниовичем проектно-сметной документацией (заказ № 5/2013), представленной Заказчиком в срок, установленный настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются по проекту "Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2014 Павлодарской ОДТ". Генеральный проектировщик – Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций, Центр проектирования и строительства.
1.3.Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
1.4.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору согласно ведомости договорной цены, рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной Заказчиком, составляет **2 239 986,00 (Два миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) тенге 00 тиын с учетом НДС, 1 999 987,50 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) тенге 50 тиын без учета НДС.**
2.1.1.Доля местного содержания в товарах, работах, на основании расчета Подрядчика, составляет 72, 8%.
2.2.Форма оплаты – перечисление. Валюта платежа – тенге.
2.3.Заказчик оплачивает все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-В и форме 3-КС капитального строительства (далее- КС), подписанными обеими Сторонами. Расчет производится за фактически выполненный объем работ, но не превышающий договорную цену объекта.
2.4.Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.
2.5.Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-В и 3-КС, подписанными Сторонами, в течение 30-ти календарных дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя 10% ежемесячно. Подрядчик обязан предоставлять копии счетов от фирм-поставщиков на приобретаемые им материалы и оборудование на объект, сертификаты. Оплате подлежат 90% стоимости выполненных работ, окончательная оплата оставшихся 10% производится после выполнения всех работ, устранения перечня недоделок и дефектов и подписания Акта приемочной комиссии.
Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1.Подрядчик на момент подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.
Выполнить все работы, в соответствии с полученной утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.
3.2.Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
3.3.Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.
3.4.Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
3.5.Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.6.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
3.7.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
3.8.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим). Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
3.9.Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
3.10.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
3.11.Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
3.12.В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
3.13.Подрядчик представляет пакет исполнительной документации по мере выполнения работ и предъявления к сдаче рабочей комиссии.
Подрядчик привлекает специалистов технического надзора Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.
3.14.Подрядчик не позднее чем за пять календарных дней до окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику о завершении работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает приемочную комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.
3.15.Комиссия проводится с участием Подрядчика, составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет в течение 10-ти дней до момента подписания акта приемочной комиссии. После устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Заказчику справку эксплуатирующей организации об их устранении. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Приемочной комиссии). Заказчик оформляет Акт приёмочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными

3.16.Подрядчик обязуется в случае необходимости выполнить дополнительные сопутствующие работы, возникающие в процессе строительства, в объеме до 10% от договорной цены, не подлежащие оплате, без изменения договорной цены и других условий Договора.
3.17.Подрядчик обязуется представить в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока действия настоящего Договора Заказчику отчетность по доле казахстанского содержания по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору.
3.18.Риск случайного удорожания работ несет «Подрядчик».

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1.Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в трехдневный срок с момента подписания Договора.
4.2.Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, осуществляют технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.3.Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.
4.4.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
4.5.Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
4.6.В течение семи дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7.Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4.9.Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.10.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:
- за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;
- за повторные выезды на приемку объектов.
При задержке срока сдачи объекта свыше 30 дней Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей штраф в размере 5% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
4.11.В случае несвоевременного возврата остатков материалов и оборудования Заказчик имеет право удержать их стоимость с причитающихся Подрядчику платежей в пятикратном размере с учетом НДС.
4.12.Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат, а также если заказчиком не представлены согласования на производство работ от сторонних юридических и физических лиц, имеющих на участке строительства сети телекоммуникаций, в связи с задержкой поставки материалов "Заказчика" (МЦП). При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.
5.2.Подрядчик обязуется выполнить работу в сроки:
Начало работ – «19» мая 2014 г.
Окончание работ – «12»июня 2014 г.

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1.Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию **составляет 12 месяцев.**
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
Подрядчик гарантирует:
-надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.
При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
6.2.Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
6.3.Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

Раздел 7. Ответственность Сторон

7.1.При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.
7.2.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:
- за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;
- за повторные выезды на приемку объектов.
При задержке срока сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
7.3.В случае неисполнения Подрядчиком доли местного содержания по товарам (работам, услугам), Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15 % за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора.
7.4.Подтверждением исполнения обязательств Подрядчика доли местного содержания в процентном выражении является предоставление сертификата СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата происхождении товара для внутреннего обращения) на закупаемый товар).
7.5.В случае непредставления Подрядчиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств по доли местного содержания в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости Договора.
7.6.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
7.7.Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объёмах своих поставок.
7.8.Право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах, работах, услугах.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
8.2.Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
-Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 20 дней;

-Подрядчик задерживает начало строительства сроком более чем на 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
-Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
-Заказчик дает Подрядчику указание задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение более 30 дней;
-Заказчик задерживает оплату за выполненный объем работ более 60-ти дней;
-либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
-аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках Законодательства республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ;
-Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
-Подрядчик предоставляет недостоверную информацию по доле казахстанского содержания в работах.
8.3.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
8.4.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
8.5.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
8.6.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
8.7.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

Раздел 9. Особые условия

9.1.Заказчик поставляет материалы и оборудование централизованной поставки без стоимости НДС на склад Подрядчика или привлекает к этой работе Подрядчика. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются на основании накладной и доверенности и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, оставшиеся после завершения Подрядчиком строительно-монтажных работ, должны быть возвращены Заказчику в течение 30 календарных дней на склад КМТО Павлодарской ОДТ. В случае несвоевременного возврата остатков материалов и оборудования Заказчика их стоимость взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере с учетом НДС.
9.2.В случае предъявления Подрядчиком в тендерной документации расчета казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг проводить мониторинг и контроль соблюдения обязательств по закупкам в части казахстанского содержания.
9.3.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
9.4.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
9.5.Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих Дефектов в результате вышеизложенного.

10. Разрешение споров

10.1.Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

10.2.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.3.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Прочие условия

12.1.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- настоящий Договор;
- ведомость договорной цены (приложение № 1);
- график производства работ (приложение № 2);
- форма отчетности по казахстанскому содержанию (приложение № 3);
- график освоения СМР и погашения аванса (приложение № 4);

12.2.Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

12.3.Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.4.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует **по 31 декабря 2014 года.**

Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12.5.Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком»
Республика Казахстан
140 000 г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60
БИН 970 741 000 596
IBAN (ИИК) KZ 899 260 501 109 112 000
BIC (БИК) KZKOKZKX
АО Казкоммерцбанк
Регистрация по НДС:
Серия 62001 № 0016835 от 18.10.2012 г.

Заместитель Генерального директора - Технический директор:

_____ **Б.К. Абаева**

М.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Республика Казахстан
140000, РК, г. Павлодар,
ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39.
РНН 451500246071
БИН 070540001771
IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000
BIC (БИК) KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17
Регистрация по НДС: серия 45001 №0007292 от 09.01.2013 г.

Исполнительный директор

_____ **А.Р. Абдумомунов**

М.п.

Бухгалтер 28.03.2014

№ 8

Приложение № 1
к договору подряда № 339
от "31" март 2014 г.

азчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
рядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
ставлена на основе сметы: "Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2014 Павлодарской ОДТ"

Ведомость договорной цены
"Строительство ЦРРЛ ОРС-1 с.Успенка - ОРС-2 с. Ольховка"

Номера смет и расчетов	Наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительство тыс. тенге
		подрядных работ,в т.ч.		Других затрат и работ по договору	
		строительно-монтажных	прочих затрат		
2	3	4	5	6	7
водный сметный расчет	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г.,включая транспортные затраты подрядчика, рассчитываемые при закрытии формы 2КС по сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства часть 1. "Автомобильные перевозки":	702,877	-	-	702,877
	ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001г.	-	-	-	-
	с К=2.38968	1 679,652	-	-	1 679,652
	Командировочные расходы рассчитываются 50% от нормативной трудоемкости, суточные оплачиваются в размере одного месячного расчетного показателя, квартирные 50% от минимального расчетного показателя.	286,742			286,742
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	1 966,394	-	-	1 966,394
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%:	-	33,593	-	33,593
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	1 966,394	33,593	-	1 999,98750
	НДС 12%	-	239,999	-	239,998500
	Стоимость строительства с НДС	**1 966,394**	**273,592**	-	**2 239,98600**
	Стоимость материалов заказчика с НДС:	0,000	0,000	-	0,00000
	Договорная цена подрядчика:	**1 966,394**	**273,592**	-	**2 239,98600**
	Договорная цена подрядчика без НДС:				1 999,98750

аказчик: Павлодарская ОДТ АО"Казахтелеком"
аместитель Генерального директора -
ехнический директор : _____ **Б.К.Абаева**
_____ **2014 г.**

Подрядчик :ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Исполнительный Директор :
_____ **А.Р.Абдумомунов**
_____ **2014 г.**

лот№8

Приложение 2

Согласовано:
Исполнительный директор ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
_____ Абдумомунов А.Р.
"____"_____2014г.

Утверждаю:
Заместитель Генерального директора-
Технический директор : _____ Б.К.Абаева
"____"_____2014г.

К договору № 339 от "31" 03 2014г

График производства строительно-монтажных работ по объекту:

«Строительство ЦРРЛ ОРС-1 с. Успенка – ОРС-2 с. Ольховка»

№№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Начало строительно-монтажных работ (дата)								Примечание (дата окончания работ)
				апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Изготовление трубостоек под антенны	компл.	1		19.05.2014							24.05.2014
2	внешних и внутренних блоков, крокладка РЧ кабеля, 19" металлической стойки, устройство электропитания	объект	1		25.05.2014							05.06.2014
3	Юстировка антенн и пуско-наладочные работы	объект	1			06.06.2014						10.06.2014
4	Ввод объекта в эксплуатацию											**12.06.2014**

И.о.Заместителя технического директора по развитию СТ-и.о. Заместителя технического директора по эксплуатации СТ : Абеуов Р.Ж.

И.о. Начальника ЦПиС Абулкасов А.А.

т № 8

Приложение № 3 к Договору № 339 «31» 03 2014 г.

Расчет местного содержания в работах по Лоту № 8 "Строительство ЦРРЛ ОРС-1 с.Успенка - ОРС-2 с. Ольховка"

мма тендерной явки, без НДС (СДj) KZT	Суммарная стоимость материалов в лоте, без НДС (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках исполнения работы по лоту (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего работы по лоту (Rj) %	Наименование материала, ед. изм. (n)	Количество материала	Цена материала, без НДС KZT	Всего стоимость, без НДС (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
									Номер	Дата выдачи	
1 999 987,50	544 642,86	-	100	Кабель ВВГ 2х2,5 мм2	5	415,18	2 075,90	нет			
				Провод ПВ1 6 мм2	5	147,32	736,60	нет			
				Провод ПВ3 25 мм2	60	982,14	58 928,40	нет			
				44 pin разъем	4	40 178,57	160 714,28	нет			
				Кабель КВСМ 8х2	20	1 339,29	26 785,80	нет			
				Кабельные наконечники медные 35 мм2	6	136,61	819,66	нет			
				Кабельные наконечники медные 10 мм2	4	105,36	421,44	нет			
				Кабельные наконечники медные 4 мм3	4	84,82	339,28	нет			
				Коробка распределительная	1	3 125,00	3 125,00	нет			
				Автоматический выключатель однополюсный 10А	5	165,18	825,90	нет			
				Пластиковые стяжки	4	1 071,43	4 285,72	нет			
				Краска	1	1 160,71	1 160,71	нет			
				Грунтовка	2	982,14	1 964,28	нет			
				DDF	2	53 571,43	107 142,86	нет			
				Комплект 2 медных шины (40х400х4 мм) с 4-мя изоляторами	1	10 658,54	10 658,54	нет			
				Лоток лестничный ЕМ-20-211	2	37 946,43	75 892,86	нет			
				Подвесной элемент ЕТВ-403	4	19 071,43	76 285,72	нет			
				Трубы 114х5 мм	0,026	142 857,14	3 714,29	нет			
				Сталь угловая 75х75мм	0,0195	129 464,29	2 524,55	нет			
				Швеллер 14	0,0351	133 928,57	4 700,89	нет			
				Лист 9	0,0024	129 464,29	310,71	нет			

			Арматура 20	0,0102	120 535,71	1 229,46	нет			
ИТОГО материалы ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»						**544 642,86**				

Ki=0

0 000/450 000=1

– СТj – ССДj)*Rj = (1 999 987,50-544 642,86)*1=1 455 344,64

азахстанского содержания (%):

= 100*(0+1 455 344,64)/1 999 987,50=72,8%

ЗАКАЗЧИК

Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Заместитель Генерального директора-
Технический директор :

_____ Абаева Б.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Исполнительный директор

_____ Абдумомунов А.Р.

м.п.

Приложение № 4
к договору № 339 от 31.03.2014г.

График освоения СМР

Строительство ЦРРЛ ОРС-1 с.Успенка - ОРС-2 с. Ольховка"в составе проекта "Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2014 Павлодарской ОДТ"

	Наименование	Всего стоимость работ с НДС . (тыс.тенге)	Освоение СМР по месяцам.(тыс.тенге)		
			апрель	май	июнь
	Всего стоимость объекта	2 239,98600	0	0,000	2 239,98600
	в том числе:				
2	Стоимость работ Подрядчика	2 239,98600	0	0,000	2 239,98600
3	Стоимость материалов Заказчика	0	0	0	0
4	Выплата аванса	0			
5	Погашение аванса	0	0	0	0

аказчик: Павлодарская ОДТ АО"Казахтелеком"

аместитель Генерального директора -
ехнический директор : _____ Б.К.Абаева
_____ 2014 г.

Подрядчик: ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Исполнительный Директор :
_____ А.Р.Абдумомунов
_____ 2014 г.

СТ АО 80429-4/045- 2014

Акт комиссии АО «Казахтелеком»
построенного объекта «Строительство ЦРРЛ ОРС – 1 с.Успенка – ОРС – 2 с. Ольховка» в составе проекта «Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015 г.г» в эксплуатацию

г.Павлодар «12» июня 2014 года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная **Генеральным директором Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» Сейтжановым Абыласм Раббаниовичем.**

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших Комиссию)

Приказом от « 20 » марта 2014 года № 211, изменениями к приказу от« 20 » марта 2014 года № 211 Павлодарской ОДТ от 23.04.2014г.№292, от 23.05.2014г.№388, в составе:

Председатель комиссии:	**Абаева Б.К.**	**Заместитель Генерального директора – Технический директор**
Члены комиссии:	**Исмагулов А.М.**	**Заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций**
	Абеуов Р.Ж.	**Начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций, и.о. Заместителя Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций".**
	Абулкасов А.А.	**Начальник Центра проектирования и строительства**
	Балташев Г.О.	**Начальник Службы безопасности и охраны труда;**
	Манджиев Д.В.	**Начальник Центра технического обслуживания внутризоновых сетей;**
	Антонов А.В.	**Технический контролер Отдела внутреннего контроля**
	Бендар Я.Д.	**Инженер 2 категории по надзору за строительством и капитальным ремонтом Центра проектирования и строительства**
	Галижапаров А.К.	**Финансовый контролер Отдела внутреннего контроля**
	Дусмагамбетов С.К.	**Начальник Успенского РПУТ**

подрядчика **Абдумомунова Ануара Рустемовича Исполнительного директора ТОО «Проект – Транс – Сервис – ПВ»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

подрядных организаций

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя проектировщика **Абдумомунова Данияра Рустемовича, Директора ТОО «Телком-ТК»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «Проект – Транс – Сервис – ПВ»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект

«Строительство ЦРРЛ ОРС – 1 с.Успенка – ОРС – 2 с. Ольховка»,
(наименование объекта)

входящий в состав проекта

«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015 г.г»
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от "21" января 2014 года № 58

3. Строительство осуществлялось подрядчиком

ТОО «Проект – Транс – Сервис – ПВ».
(наименование организаций)

выполнившим

Строительно – монтажные работы по объекту «Строительство ЦРРЛ ОРС – 1 с.Успенка – ОРС – 2 с. Ольховка»
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ТОО «Телком-ТК»
(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту

5/2013 – ПЗ заказ №5/2013
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Павлодарской ОДТ
наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
"28" марта 2013 года № 5/2013,

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «19» мая 2014г
окончание работ «12» июня 2014г

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 32 дня фактически 25 дней

8. Комиссии представлена следующая документация:
Паспорт приемки ЦРРЛ «ОРС – 1 с.Успенка – ОРС – 2 с. Ольховка»
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ЦРРЛ ОРС – 1 с.Успенка – ОРС – 2 с. Ольховка	пролет	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ЦРРЛ ОРС – 1 с.Успенка – ОРС – 2 с. Ольховка	пролет	1	1

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

Цифровая радиорелейная линия связи состоит из одного пролета протяженностью 21,7 км в составе двух оконечных станций ОРС – 1 с. Успенка и ОРС – 2 с. Ольховка.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **Выполнены**
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **2 239,98000** тыс. тенге с учетом НДС,
в том числе строительно-монтажных работ **2 239,98000** тыс. тенге с учетом НДС,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект

«Строительство ЦРРЛ ОРС – 1 с.Успенка – ОРС – 2 с. Ольховка» по фактической стоимости строительномонтажных работ **2 239,98025** тысяч тенге с учетом НДС
СПЗэл.I.12.TDE.12.006/02-02-01
(наименование объекта, номер СПЗ элемента SAP PS),

входящий в состав проекта
«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015 г.г»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии
Абаева Балкия Кенжибаевна_____ «12» июня 2014г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Представитель подрядчика
Абдумомунов Ануар Рустемович_____ «12» июня 2014г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены комиссии:

Исмагулов А.М. _____

Абеуов Р.Ж. _____

Абулкасов А.А. _____

Балташев Г.О. _____

Маńджиев Д.В. _____

Антонов А.В. _____

Бендар Я.Д. _____

Галижапаров А.К. _____

Дусмагамбетова С.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)