Контракт № Y 5561

01.10.2018г.

г. Темиртау

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице менеджера Матущак Я.В. действующего на основании доверенности № 119 от «18» июля 2018г., с одной стороны, и

ТОО «Водоканалстрой KZ», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Назаренко Е.И. действующего на основании Устава,с другой стороны, заключили Контракт.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу по ТЭЦ-2: Текущий ремонт подземных коммуникаций технического и питьевого водопровода согласно ведомости работ (Приложение №1) и заказа на поставку 4100031969.

1.2. Срок выполнения работ с 01.10.2018 по 31.12.2018

1.3. Приложение №2 является обязательным приложением к контракту с подрядными организациями по безопасному производству работ.

2.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость выполняемых работ составляет **3 882 738,72 тенге (три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь тенге) 72 тиын** с НДС. Где ставка НДС 12%

2.2. Указанная в п. 2.1. общая стоимость остается постоянной и неизменной в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3. Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость. Допускается досрочное выполнение работ и оплата за частично выполненные работы.

2.4. Цены за единицу, указанные во всех приложениях контракта, будут использоваться для расчета о внесении изменений объемов работ и материалов следующим образом:

В случае внесения изменений в объемы работ и материалов, не превышающих 10%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу не будет уменьшаться;

2.4.1 В случае увеличения объемов работ и материалов от 10% до 20%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 10%;

2.4.2. В случае увеличения объемов работ и материалов от 20% до 30%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 15%;

2.4.3. В случае увеличения объемов работ и материалов от 30% и выше, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 20%.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ПОДРЯДЧИКОМ производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления ПОДРЯДЧИКОМ счета на оплату.

3.2. Допускается досрочное выполнение работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

4.1.1. Оплата стоимости работ в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения работы;

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Водоканалстрой-KZ»

101403, г. Темиртау, ул.Мичурина,24,
РНН 301200226989
БИН 100940015070
ИИК KZ 388560000004439484 в
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX КБе17

ЗАКАЗЧИК:
АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, Республика Казахстан,
Карагандинская область,
г. Темиртау, проспект Республики, 1
Тел./факс (87213)965536
Банковские реквизиты:
РНН 301 200 016 659
БИН 951 140 000 042
В ТРФ №379900 АО «Народный банк Казахстана»
SWIFT: HSBKKZKX
IBAN: KZ606 010 371 000 003 219