Договор № 654
о закупках строительно-монтажных работ

г. Павлодар «17» 06 2013 г.

Акционерное общество «Казахтелеком» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 570-1901-01-АО от 26.01.2012 года), именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице Заместителя Генерального директора – Технического директора Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком» **Абаевой Балкии Кенжебаевны,** действующей на основании доверенности № 2499 от 13.06.2013 года, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **Исполнительного директора Абдумомунова Ануара Рустемовича,** действующего на основании устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г., государственной лицензии № 15-ГСЛ№000627 от 14.03.2008г. с другой стороны, в соответствии с **п.п. 1 п. 137** Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.), и на основании закупа из одного источника № **287** от **10 июня 2013 года** заключили настоящий Договор о закупке **Работ** (далее – Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **"Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ (подготовка инфраструктуры для оборудования SkyEdge) с.Майское, Майского района, Павлодарской области",** в соответствии с утвержденной 28.03.2013 г. Генеральным директором Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком» Сейтжановым Абылаем Раббаниовичем проектно-сметной документацией (заказ № 3/2013), представленной Заказчиком в срок, установленный настоящим Договором.
1.2.Работы выполняются по проекту **"Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ".** Генеральный проектировщик – Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций, Центр проектирования и строительства.
1.3.Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
1.4.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору согласно ведомости договорной цены, рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной Заказчиком, составляет **839 997,00 (восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто семь) тенге 00 тиын с учетом НДС.**
2.1.1.Доля местного содержания в товарах, работах, на основании расчета Подрядчика, составляет **66,70%.**
2.2.Форма оплаты – перечисление. Валюта платежа – тенге.
2.3..Заказчик оплачивает все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-В и форме 3-КС капитального строительства (далее- КС), подписанными обеими Сторонами. Расчет производится за фактически выполненный объем работ, но не превышающий договорную цену объекта.
2.4.Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.
2.5.Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-В и 3-КС, подписанными Сторонами, в течение 30-ти календарных дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя 10% ежемесячно. Подрядчик обязан предоставлять копии счетов от фирм-поставщиков на приобретаемые им материалы и оборудование на объект, сертификаты. Оплате подлежат 90% стоимости выполненных работ, окончательная оплата оставшихся 10% производится после выполнения всех работ, устранения перечня недоделок и дефектов и подписания Акта приемочной комиссии
Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1.Подрядчик на момент подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.
Выполнить все работы, в соответствии с полученной утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2.Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
3.3.Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.
3.4.Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
3.5.Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
3.6.Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.7.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
3.8.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
3.9.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим). Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
3.10.Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
3.11.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
3.12.Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
3.13.В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
3.14.Подрядчик представляет пакет исполнительной документации по мере выполнения работ и предъявления к сдаче рабочей комиссии.
Подрядчик привлекает специалистов технического надзора Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.
3.15.Подрядчик не позднее чем за пять календарных дней до окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику о завершении работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает приемочную комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.
3.16.Комиссия проводится с участием Подрядчика, составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет в течение 10-ти дней до момента подписания акта приемочной комиссии. После устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Заказчику справку эксплуатирующей организации об их устранении. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Приемочной комиссии). Заказчик оформляет Акт приёмочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными

3.17.Подрядчик обязуется представить в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока действия настоящего Договора Заказчику отчетность по доле местного содержания по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1.Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в трехдневный срок с момента подписания Договора.
4.2.Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, осуществляют технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.3.Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.
4.4.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
4.5.Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
4.6.В течение семи дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7.Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4.9.Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.10.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей пеню в размере 0,01% от стоимости не выполненных работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:
- за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;
- за повторные выезды на приемку объектов.
При задержке срока сдачи объекта свыше 30 дней Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей штраф в размере 5% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
4.11.В случае несвоевременного возврата остатков материалов и оборудования Заказчик имеет право удержать их стоимость с причитающихся Подрядчику платежей в пятикратном размере с учетом НДС.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.
5.2.Подрядчик обязуется выполнить работу в сроки:
Начало работ – «27» августа 2013 г.
Окончание работ – «10» сентября 2013 г.

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1.Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию **составляет 12 месяцев.**
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
Подрядчик гарантирует:
-надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по

При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
6.2.Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
6.3.Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

Раздел 7. Ответственность Сторон

7.1.При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.
7.2.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости невыполненных работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:
-за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;
-за повторные выезды на приемку объектов.
При задержке срока сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
7.4.В случае неисполнения Подрядчиком доли местного содержания по товарам (работам, услугам), Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15 % за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора.
7.5.Подтверждением исполнения обязательств Подрядчика доли местного содержания в процентном выражении является предоставление сертификата СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата происхождении товара для внутреннего обращения) на закупаемый товар).
7.6.В случае непредставления Подрядчиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств по доли местного содержания в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости Договора.
7.7.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
7.8.Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.
7.9.Право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах, работах, услугах.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
8.2.Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
-Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 20 дней;
-Подрядчик задерживает начало строительства сроком более чем на 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
-Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
-Заказчик дает Подрядчику указание задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение более 30 дней;
-Заказчик задерживает оплату за выполненный объем работ более 60-ти дней;

-либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
-аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках Законодательства республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ;
-Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
-Подрядчик предоставляет недостоверную информацию по доле местного содержания в работах.
8.3.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
8.4.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
8.5.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
8.6.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
8.7.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

Раздел 9. Особые условия

9.1.Заказчик поставляет материалы и оборудование централизованной поставки без стоимости НДС на склад Подрядчика или привлекает к этой работе Подрядчика. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются на основании накладной и доверенности и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, оставшиеся после завершения Подрядчиком строительно-монтажных работ, должны быть возвращены Заказчику в течение 30 календарных дней на склад КМТО Павлодарской ОДТ. В случае несвоевременного возврата остатков материалов и оборудования Заказчика их стоимость взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере с учетом НДС.
9.2.В случае предъявления Подрядчиком в тендерной документации расчета местного содержания при закупке товаров, работ и услуг проводить мониторинг и контроль соблюдения обязательств по закупкам в части местного содержания.

10. Разрешение споров

10.1.Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.
10.2.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
10.3.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Прочие условия

12.1.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его

- настоящий Договор;
- ведомость договорной цены (приложение № 1);
- график производства работ (приложение № 2);
- форма отчетности по казахстанскому содержанию (приложение № 3);
- график освоения СМР и погашения аванса (приложение № 4).

12.2.Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.
12.3.Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.4.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует **по 31 декабря 2013 года.**
Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
12.5.Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком»
Республика Казахстан
140 000 г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60
БИН 970 741 000 596
IBAN (ИИК) KZ 899 260 501 109 112 000
BIC (БИК) KZKOKZKX
АО Казкоммерцбанк
Регистрация по НДС:
Серия 62001 № 0016835 от 18.10.2012 г.

Заместитель Генерального директора - Технический директор:

_____ **Б.К. Абаева**
«_____»_____ 2013 г.
М.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Республика Казахстан
140000, РК, г. Павлодар,
ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39.
РНН 451500246071
БИН 070540001771
IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000
BIC (БИК) KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17
Регистрация по НДС: серия 45001 №0007292 от 09.01.2013 г.

Исполнительный директор

_____ **А.Р. Абдумомунов**
«_____»_____ 2013 г.
М.п.

№ 7

Приложение № 1
к договору подряда № 654
от "17" мая 2013г.
06

зчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
рядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
тавлена на основе сметы: "Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ"

Ведомость договорной цены

'Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ (подготовка инфраструктуры для оборудования SkyEdge) с.Майское, Майского района, Павлодарской области"

Номера смет и расчетов	Наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительство тыс. тенге
		подрядных работ,в т.ч.		Других затрат и работ по договору	
		строительно-монтажных	прочих затрат		
2	3	4	5	6	7
водный сметный расчет	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г.,включая транспортные затраты подрядчика, рассчитываемые при закрытии формы 2КС по сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства часть 1. "Автомобильные перевозки":	271,280	-	-	271,280
	ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001г.	-	-	-	-
	с К=2.23355	605,916	-	-	605,916
	Командировочные расходы рассчитываются 50% от нормативной трудоемкости, суточные оплачиваются в размере одного месячного расчетного показателя, квартирные 50% от минимального расчетного показателя.	131,963			131,963
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	737,879	-	-	737,879
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%:	-	12,118	-	12,118
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	737,879	12,118	-	749,99733
	НДС 12%	-	90,000	-	89,999679
	Стоимость строительства с НДС	**737,879**	**102,118**	-	**839,99700**
	Стоимость материалов заказчика с НДС:	0,000	0,000	-	0,00000
	Договорная цена подрядчика:	**737,879**	**102,118**	-	**839,99700**
	Договорная цена подрядчика без НДС:				749,99733

казчик: Павлодарская ОДТ АО"Казахтелеком"
меститель Генерального директора -
хнический директор : _____ Б.К.Абаева
_____ 2013г.

Подрядчик :ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Исполнительный Директор :
_____ А.Р.Абдумомунов
_____ 2013.

Приложение 2

Согласовано:

Исполнительный Директор ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"
_____ А.Р.Абдумомунов
"____"_____ 2013г.

Утверждаю:
Заместитель Генерального директора -
Технический директор :
_____ Б.К.Абаева
"____"_____ 2013г.

К договору № 634 от "14" 06 2013г

График производства строительно-монтажных работ по объекту:
"Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ (подготовка инфраструктуры для оборудования SkyEdge) с.Майское, Майского района, Павлодарской области"

№№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Начало строительно-монтажных работ (дата)			Дата окончания работ.
				июль	август	сентябрь	
1	2	3	4	7	9	10	13
1	Изготовление эстакады под антенну				**27.08.2013**		31.08.2013
2	Укладка фундаментов под эстакаду, монтаж эстакады, заземление					01.09.2013	04.09.2013
3	Монтаж антенны, стойки 19", внутреннего блока, устройства электропитания					05.09.2013	06.09.2013
4	Пуско-наладочные работы					07.09.2013	**08.09.2013**
7	Ввод объекта в эксплуатацию						**10.09.2013**

Примечание: График составлен с учетом своевременной централизованной поставки материалов Заказчика.

Заместитель технического директора по развитию СТ: Исмагулов А.М.

И.о. Начальника ЦПиС: Абулкасов А.А.

Приложение № 3 к Договору №654 17.06.

Форма отчетности по местному содержанию в работах по объекту "Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ (подготовка инфраструктуры для оборудования SkyEdge) с.Майское, Майского района, Павлодарской области"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1					1							
2					2							
m					n							
ИТОГО												

Доля казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной постановлением Правительства №367 от 20.03.09. (с изменениями и дополнениями от 03.09.2009г.), по следующей формуле:

$$КС_{р/у} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} СТ_i * K_i + \sum_{j=1}^{m} (СД_j - СТ_j - ССД_j) * R_j \right] / S$$

КСр/у Казахстанское содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

Порядковый номер товара

СТi Стоимость i-ого товара;

Ki Доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j Порядковый номер договора;

СДj Стоимость j-ого договора;

СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Доля казахстанского содержания (%):

***КСр/у = 66,70%**

** указывается итоговая доля казахстанского содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

ЗАКАЗЧИК
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-Филиал Акционерного общества «Казахтелеком»

Заместитель Генерального директора-Технический директор

Б.К.Абаева
МП

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»

Исполнительный Директор

А.Р.Абдумомунов
МП

Приложение № 4
к договору № 604 от 17.06.12г

График освоения СМР и погашения аванса по объекту
"Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ (подготовка инфраструктуры для оборудования SkyEdge) с.Майское, Майского района, Павлодарской области"

№	Наименование	Всего стоимость работ с НДС . (тыс.тенге)	Освоение СМР по месяцам.(тыс.тенге)		
			июль	август	сентябрь
1	Всего стоимость объекта	839,997	0	0	839,997
	в том числе:				
2	Стоимость работ Подрядчика	839,997	0	0	839,997
3	Стоимость материалов Заказчика	0	0	0	0
4	Выплата аванса	0			
5	Погашение аванса	0	0	0	0

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО"Казахтелеком"

Заместитель Генерального директора -
Технический директор : _____ Б.К.Абаева
_____ 2013г.

Подрядчик: ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Исполнительный Директор :
_____ А.Р.Абдумомунов
_____ 2013г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Павлодарской областной
дирекции телекоммуникаций
АО «Казахтелеком»

А.Р. Сейтжанов
«10» сентября 2013г.

АКТ

ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ НОВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, РАСШИРЕНИЕМ, ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ) ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Павлодар «10» сентября 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» приказом от **«01» апреля 2013 г. № 227 и изменения к нему №488 от 03.07.2013 г.**

в составе:

Председатель комиссии:	**Абаева Б.К.**	Заместитель Генерального директора - Технический директор;
Члены комиссии:	**Бекбота Б.М.**	Заместитель Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций;
	Исмагулов А.М.	Заместителя Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
	Попов Е.В.	Начальника Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций;
	Балташев Г.О.	Начальник Отдела безопасности и охраны труда;
	Тасимов Д.Н.	Инженер внутреннего аудита;
	Абулкасов А.А.	Начальник отдела капремонта и строительства Центра проектирования и строительства;
	Бендар Я.Д.	Инженер по надзору за строительством и капитальным ремонтом Центра проектирования и строительства;
	Манджиев Д.В.	Начальник Центра технического обслуживания ВС;
	Арыков И.У.	Начальник производства РПУТ;
Представитель Подрядчика	**Абдумомунов А.Р.**	Исполнительный директор ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ».

руководствуясь Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1) Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» предъявлены к приемке в эксплуатацию **«Модернизация и развитие сельской связи**

CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ (подготовка инфраструктуры для оборудования Sky Edge) с.Майское, Майского района, Павлодарской области».
Договор № 654 от 17.06.2013г.
по адресу: с. Майское, Майский район, Павлодарская область.

2) Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения, письма о выделении средств на строительство объекта по статье «финансирование»
от 09 апреля 2013 г. № 241 АО «Казахтелеком»

3) Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» выполнившим строительство линейных сооружений.

4) Проектно-сметная документация на строительство разработана Товариществом с ограниченной ответственностью «Телком-ТК» выполнившим рабочий проект **«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ (подготовка инфраструктуры для оборудования Sky Edge) с. Майское, Майского района, Павлодарской области».**

5) Исходные данные для проектирования выданы Центром проектирования и строительства Павлодарской ОДТ филиал АО «Казахтелеком».

6) Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» **Заказ №3/2013**

7) Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **27 августа 2013г.** окончание работ: **09 сентября 2013 г.**

8) Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):
- исполнительная документация;
- акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о фактической стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

9) На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10) Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды предусмотрены проектом и выполнены полностью.

11) Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12) Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 839 997,00 тенге;
в том числе:
- Строительно-монтажных работ 839 997,00 тенге,
- Оборудования - тыс. тенге,

13) Фактическая стоимость объекта принимаемого в эксплуатацию 839 996,91 тенге,
в том числе:

- Строительно-монтажных работ 839 996,91 тенге.
- Оборудования - тыс. тенге.

14) На основании осмотра (освидетельствования) объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект: **«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2013 Павлодарской ОДТ (подготовка инфраструктуры для оборудования Sky Edge) с.Майское, Майского района, Павлодарской области».**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: **Абаева Б.К.**

Члены комиссии:

Бекбота Б.М.
Исмагулов А.М.
Попов Е.В.
Балташев Г.О.
Тасимов Д.Н.
Абулкасов А.А.
Бендар Я.Д.
Манджиев Д.В.
Арыков Н.У.
Абдумомунов А.Р.

«Проект-Транс-Сервис-ПВ»