Договор строительного подряда № 269

г. Павлодар **«24» 09 2012г.**

Акционерное общество «Казахтелеком» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 570 -1901-01-АО от 26.01.2012 года) именуемое в дальнейшем **Заказчик** в лице **Генерального директора** Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного Общества «Казахтелеком» **Сейтжанова Абылая Раббаниовича,** действующего на основании доверенности № 398 от 18.09.2012 года, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик,** в лице **Исполнительного директора Абдумомунова Ануара Рустамовича,** действующего на основании устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г., государственной лицензии № 15-ГСЛ№000627 от 14.03.2008 г. с другой стороны, в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол №32 от 18.11.2009г.), с изменениями и дополнениями от 02.11.2011 г. и протокола № 2 об итогах открытого тендера от 12 сентября 2012 года, заключили настоящий Договор (далее "Договор") о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить проведение проектно-изыскательских работ, получение экспертизы ПСД, проведение инженерно-геодезических работ, получение отвода земли под строительство, технологическое сопровождение строительства, строительство ВОЛС (далее – "работы"), «под ключ» по проекту **«Строительство ВОЛС ПРС с.Торткудук – Бозшакольский ГОК».**
1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно ведомости договорной цены, рассчитанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком, составляет **60 702 984,16 (шестьдесят миллионов семьсот две тысячи девятьсот восемьдесят четыре тенге шестнадцать тиын)**, с учетом НДС.

2.2. Доля казахстанского содержания в товарах, работах, на основании расчета Подрядчика, составляет 66%.

2.3. Форма оплаты – перечисление. Валюта платежа – тенге.

2.4. Заказчик, в течение 15-ти календарных дней со дня подписания настоящего Договора, обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере, 15% от стоимости работ **8 130 000 (Восемь миллионов сто тридцать тысяч)** тенге, поручаемых Подрядчику без учета НДС.

2.5. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, после подписания **Акта Рабочей комиссии**, без промежуточных платежей за минусом выплаченного аванса.

2.6. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.7. Стоимость материалов, поставляемых Подрядчиком, должна быть, предварительно, согласована с Заказчиком.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Подрядчик на момент подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

3.2. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с выданным Заданием на проектирования, провести независимую экспертизу проекта, а также согласования со всеми заинтересованными организациями. Выполнить все работы, в соответствии с утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и в сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, Заказчику по Акту Рабочей комиссии.

3.3. Предоставлять пронумерованный, прошнурованный, подписанный руководителем подрядной организации и скрепленный печатью журнал работ и учета их выполнения по требованию представителей технадзора Заказчика и других лиц, контролирующих ход строительства.

3.5. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.6. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

3.7. Подрядчик. несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

3.9. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

3.10. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим). Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

3.11. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.12. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

3.13. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

3.15. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

3.16. Подрядчик представляет пакет исполнительной документации по мере выполнения работ и предъявления к сдаче рабочей комиссии .

Подрядчик привлекает специалистов технического надзора Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.17. Подрядчик не позднее чем за пять календарных дней до окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику о завершении работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.

3.18. Комиссия проводится с участием Подрядчика, составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет в течение 10-ти дней до момента подписания акта рабочей комиссии. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, представляет Заказчику справку эксплуатирующей организации об их устранении. Дата устранения недоделок является датой окончания работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Рабочей комиссии). Подрядчик оформляет Акт Рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

3.19. Подрядчик обязуется представить в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока действия настоящего Договора Заказчику отчетность по доле казахстанского содержания по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику разрешение на СМР

4.2. Заказчик или его уполномоченное лицо, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, осуществляют технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.3. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

4.4. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.5. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

4.6. В течение семи дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать рабочую комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

4.7. Принять от Подрядчика по акту рабочей комиссии законченный строительством объект.

4.8. Принять от Подрядчика акт Рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

4.9. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4.10 При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:

- за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;
- за повторные выезды на приемку объектов.

При задержке срока сдачи объекта свыше 30 дней Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора

5.2. Работы должны быть выполнены в срок:

Начало работ – **«24» сентября 2012 г.**

Окончание работ – **«30» октября 2012 г.**

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.2. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до

конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
6.3.Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

Раздел 7. Ответственность Сторон

7.1.При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.
7.2.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:

-за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;

-за повторные выезды на приемку объектов.

При задержке срока сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
7.3.В случае неисполнения Подрядчиком доли местного содержания по товарам (работам, услугам), Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15 % за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора.
7.4.Подтверждением исполнения обязательств Подрядчика доли местного содержания в процентном выражении является предоставление сертификата СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата происхождении товара для внутреннего обращения) на закупаемый товар).
7.5.В случае непредставления Подрядчиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств по доли местного содержания в виде штрафа в размере 5% от общей стоимости Договора.
7.6.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
7.7.Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
8.2.Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

-Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 20 дней;

-Подрядчик задерживает начало строительства сроком более чем на 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

-В случае расторжения Договора, Подрядчик возвращает в течении 10 банковских дней сумму оплаченного аванса предусмотренного настоящим Договором со дня подписания Дополнительного соглашения о расторжении Договора.

-Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

-Заказчик дает Подрядчику указание задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение более 30 дней;

-Заказчик задерживает оплату за выполненный объем работ более 60-ти дней;

-либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

-аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках Законодательства республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ;

-Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

-Подрядчик предоставляет недостоверную информацию по доле казахстанского содержания в работах.

8.3.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.4.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

8.5.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.6.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.7.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

Раздел 9 Особые условия

9.1.Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3.При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

9.4.В случае предъявления Подрядчиком расчета казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг проводить мониторинг и контроль соблюдения обязательств по закупкам в части казахстанского содержания.

10. Разрешение споров

10.1.Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

10.2.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.3.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Прочие условия

12.1.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

-настоящий Договор (1 стр.);

-ведомость договорной цены (приложение № 1) (1стр.);

-график производства работ (приложение № 2) (1 стр.);
-форма отчетности по казахстанскому содержанию (приложение № 3) (1 стр.);
-график освоения СМР и погашения аванса (приложение № 4) (1 стр.).

12.2.Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

12.3.Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.4.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года.

Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12.5.Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком»	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**
БИК KZKOKZKX KBE 16	БИК KZKOKZKX KBE 17
ИИК KZ 899 260 501 109 112 000	ИИК KZ 989 260 501 162 282 000
АО «Казкоммерцбанк»	АО «Казкоммерцбанк»
Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар	Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар
ул. Академика Бектурова, 60	ул. Генерала Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39.
БИН 970 741 000 596	БИН 070 540 001 771
РНН 451 700 001 021	РНН 451 500 246 071
Свидетельство о постановке на учет по НДС	Свидетельство о постановке на учет по НДС
Серия 62001 номер 0003858 от 27.10.2009 г.	Серия 45 001 номер 0000340 от 10.09.2009г
Генеральный директор	**Исполнительный директор**
_____ **А.Р. Сейтжанов**	_____ **А.Р. Абдумомунов**
М.п.	**М.п.**

Бухгалтер 24.09.2012

Лот № 1

Приложение № 1
к договору подряда № 869
от "24" сентября 2012г.

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Составлена на основе сметы: Строительство ВОЛС ПРС с.Торткудук - Бозшакольский ГОК
и является приложением к договору подряда от " " 2012г. №
Объект: Строительство ВОЛС ПРС с.Торткудук - Бозшакольский ГОК

Ведомость договорной цены

Строительство ВОЛС ПРС с.Торткудук - Бозшакольский ГОК

Номера смет и расчетов	Наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительство тыс. тенге
		подрядных работ,в т.ч.		Других затрат и работ по договору	
		строительно-монтажных	прочих затрат		
2	3	4	5	6	7
	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2012г.,включая транспортные затраты подрядчика,рассчитываемые при закрытии формы 2КС по сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства часть 1. "Автомобильные перевозки"и командировочные расходы,которые рассчитываются 50% от нормативной трудоемкости, суточные оплачиваются в размере одного месячного расчетного показателя, квартирные 50% от минимального расчетного показателя. Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%. К=2.08774				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2012г:	38 866,76182			38 866,76182
	Топооснова			10 867,938	10 867,93818
	Проектные работы (ПИР 3.8%)			1 964,602	1 964,60167
	Отвод земли под строительство (смета)			2 175,107	2 175,10733
	Независимая экспертиза (расчет№1)			324,684	324,68400
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	38 866,76182		15 332,331	54 199,09300
	НДС 12%	-	4 664,01142	1 839,87974	6 503,89116
	Стоимость строительства с НДС	**38 866,76182**	**4 664,01142**	**17 172,211**	**60 702,98416**
	Стоимость материалов заказчика с НДС:	0	0	0	0
	Договорная цена подрядчика:	**38 866,76182**	**4 664,01142**	**17 172,211**	**60 702,98416**

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком"

Генеральный директор

А.Р. Сейтжанов
2012 г.

Подрядчик: ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Исполнительный директор

А.Р. Абдумомунов
2012 г.

Приложение 2

Согласовано:
Исполнительный директор
ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
_____ А.Р. Абдумомунов
"___"_____ 2012 г.

Утверждаю:
Генеральный директор Павлодарской ОДТ
_____ А.Р. Сейтжанов
"___"_____ 2012 г.

К договору № 869 от "24" 09 2012 г.

График производства работ по объекту:

"Строительство ВОЛС ПРС с. Торткудук - Бозшакольский ГОК"

№№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Начало строительно-монтажных работ (дата)		Примечание (дата окончания работ)
				сентябрь	октябрь	
1	2	3	4	5	6	8
1	Разработка проекта			24.09.2012 г.		29.09.2012 г.
2	Производство топосъемок.			24.09.2012 г.		26.09.2012 г.
3	Отвод земли под строительство			26.09.2012 г.		28.09.2012 г.
4	Заключение Независимой экспертизы			29.09.2012 г.		30.09.2012 г.
5	Строительство ВОЛС				01.10.2012 г.	13.10.2012 г.
6	Ввод объекта в эксплуатацию					30.10.2012 г.

И.о. Заместителя технического директора по эксплуатации СТ: Попов Е.В.

И.о. Заместителя технического директора по развитию СТ: Исмагулов А.М.

И.о. Начальника ЦПиС: Тейковцев А.А.

Приложение № 3 к Договору № 869 от «24» 09 2012 г.

Форма отчетности по казахстанскому содержанию в работах и услугах по объекту

проведение проектно-изыскательских работ, получение экспертизы ПСД, проведение инженерно-геодезических работ, получение отвода земли под строительство, технологическое сопровождение строительства, строительство ВОЛС, «под ключ» по проекту **«Строительство ВОЛС ПРС с.Торткудук – Бозшакольский ГОК».**

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СД) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТ) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССД) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	60 702 984,00	20 636 980,00	0,00	1,00	1	1	20 636 980,00	20 636 980,00	0,00	-	-	0
2					2							
m					n							
ИТОГО												

Доля казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной постановлением Правительства №367 от 20.03.09. (с изменениями и дополнениями от 03.09.2009г.), по следующей формуле:

$$КС_{р/у} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} СТ_i * К_i + \sum_{j=1}^{m} (СД_j - СТ_j - ССД_j) * R_j \right] / S$$

КСр/у Казахстанское содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i Порядковый номер товара

СТi Стоимость i-ого товара;

Ki Доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j Порядковый номер договора;

СДj Стоимость j-ого договора;

СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Доля казахстанского содержания (%):

****КСр/у = 66,00%.**

*** указывается итоговая доля казахстанского содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

ЗАКАЗЧИК

Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества «Казахтелеком»

Генеральный директор

_____ **А.Р. Сейтжанов**

МП

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»

Исполнительный директор

_____ **А.Р. Абдумомунов**

МП

Приложение № 4
к договору № 869 от 24.09.2012г.

График освоения СМР и погашения аванса по объекту
"Строительство ВОЛС ПРС с. Торткудук - Бозшакольский ГОК"

№	Наименование	Всего стоимость работ с НДС . (тыс.тенге)	Освоение СМР по месяцам (тыс.тенге)	
			сентябрь	октябрь
1	Всего стоимость объекта	60702,98416	17 172,47100	43 530,51316
2	Стоимость работ Подрядчика	60 702,98416		
	в том числе:			
1	Стоимость топоосновы	12 172,35084	12 172,35084	
2	Стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР)	2 200,35387	2 200,35387	
3	Стоимость отвода земли под строительство	2 436,12021	2 436,12021	
4	Стоимость независимой экспертизы	363,64608	363,64608	
5	Строительство ВОЛС	43530,51316		43 530,51316
6	Выплата аванса без НДС	8 130 000,000	8 130 000,000	

Заказчик: Павлодарская ОДТ - филиал АО "Казахтелеком"

Генеральный директор
_____ А.Р. Сейтжанов
_____ 2012 г.

Подрядчик: ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Исполнительный директор:
_____ А.Р. Абдумомунов
_____ 2012 г.

Приложение № 4
к договору № 869 от 24 09 2012

График освоения СМР и погашения аванса по объекту
"Строительство ВОЛС ПРС с.Торткудук - Бозшакольский ГОК"

№	Наименование	Всего стоимость работ с НДС . (тыс.тенге)	Освоение СМР по месяцам (тыс.тенге)	
			сентябрь	октябрь
I	Всего стоимость объекта	60702,984	17 172,21092	43 530,77324
II	Стоимость работ Подрядчика	60 702,984		
	в том числе:			
1	Стоимость топоосновы	12 172,09076	12 172,09076	
2	Стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР)	2 436,11984	2 436,11984	
3	Стоимость отвода земли под строительство	2 200,00032	2 200,00032	
4	Стоимость независимой экспертизы	364,000	364,000	
5	Строительство ВОЛС	43530,77324		43 530,77324
III	Выплата аванса без НДС	16 259 728,000	16 259 728,000	

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО"Казахтелеком"

Генеральный директор
_____ А.Р.Сейтжанов
_____ 2012г

Подрядчик :ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Исполнительный Директор :
_____ А.Р.Абдумомунов
_____ 2012г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Павлодарской областной
дирекции телекоммуникаций
АО «Казахтелеком»
_____ А.Р. Сейтжанов
«____»_____ 2012г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ НОВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, РАСШИРЕНИЕМ, ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ) ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Павлодар «___» _____ 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» приказом от «28» **августа 2012 г. № 594**

в составе:

Председатель комиссии:	**Абаева Б.К.**	Заместитель Генерального директора - Технический директор;
Члены комиссии:	**Исмагулов А.М.**	и.о Заместителя Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
	Бекбота Б.М.	Заместитель Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций;
	Попов Е.В.	и.о Начальника Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций;
	Тейковцев А.А.	и.о Начальника Центра проектирования и строительства;
	Балташев Г.О.	Начальник Отдела безопасности и охраны труда;
	Жайбусинов А.К.	Ведущий инженер Отдела внутреннего аудита;
	Арынов К.Б.	Инженер по надзору за строительством и капитальным ремонтом ЦПиС;
	Манджиев Д.В.	Начальник ЦТО ВС;
	Кожанов А.К.	И.о.заместителя начальника ЛТЦ Экибастузского ГУТ;
Представитель Подрядчика	**Абдумомунов А.Р.**	Исполнительный директор ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»:

руководствуясь Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1) Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» предъявлены к приемке в эксплуатацию – **«Строительство ВОЛС ПРС с.Торткудук – Бозшакольский ГОК».** Договор № 869 от 24.09.2012г.
по адресу: с. Торткудук – Бозшакольский ГОК.

2) Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения, письма о выделении средств на строительство объекта по статье «внефинансирование» от 07 августа 2012 г. № 09-29/11052 АО «Казахтелеком»

3) Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» выполнившим строительство линейных сооружений.

4) Проектно-сметная документация на строительство разработана Товариществом с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ» выполнившим рабочий проект **«Строительство ВОЛС ПРС с. Торткудук – Бозшакольский ГОК».**

5) Исходные данные для проектирования выданы Центром проектирования и строительства Павлодарской ОДТ филиал АО «Казахтелеком».

6) Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» **72/12-0-ЛЗ**

7) Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **24 сентября 2012г.** окончание работ: **30 октября 2012 г.**

8) Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):
- исполнительная документация;
- акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о фактической стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

9) На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10) Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды предусмотрены проектом и выполнены полностью.

11) Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12) Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 60 702 984 тенге;
в том числе:
- ПСД 2 200 354 тенге;
- Топооснова 12 172 091 тенге;
- Экспертные работы 363 646 тенге;
- Землеотвод 2 436 120 тенге;
- Строительно-монтажных работ 43 530 773 тенге,
- Оборудования - тыс. тенге,

13) Фактическая стоимость объекта принимаемого в эксплуатацию 60 702 984 тенге,
в том числе:
- ПСД 2 200 354 тенге;
- Топооснова 12 172 091 тенге;
- Землеотвод 4 771 200 тенге;
- Экспертные работы 364 000 тенге;
- Строительно-монтажных работ 41 195 339 тенге,
- Оборудования - тыс. тенге,

14) На основании осмотра (освидетельствования) объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект: **«Строительство ВОЛС ПРС с.Торткудук – Бозшакольский ГОК».**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ **Абаева Б.К.**

Члены комиссии:

_____ **Исмагулов А.М.**

_____ **Бекбота Б.М.**

_____ **Попов Е.В.**

_____ **Тейковцев А.А.**

_____ **Балташев Г.О.**

_____ **Жайбусинов А.К.**

_____ **Арынов К.Б.**

_____ **Манджиев Д.В.**

_____ **Кожанов А.К.**

_____ **Абдумомунов А.Р.**