Договор № 42

с. Курчум **12 июня 2015 г.**

Государственное коммунальное предприятие акимата Курчумского района «Курчум» именуемый в дальнейшем Заказчик в лице директора Жармухамбетова К.Т, действующего на основании Устава утвержденного Постановлением акимата Курчумского района № 2330 от «22» ноября 2011г., с одной стороны Подрядчик ТОО «Жаңа ғасыр технологиясы» в лице директора Нукаева А.М., действующего на основании свидетельство серия 18001 №0012716 от 28 декабря 2013 года с другой стороны, в соответствии с подпунктом 31-1) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан № 303 «О государственных закупах» от 21 июля 2007 года заключили настоящий договор за услуги по устройству тротуаров ул.Б.Момышулы с.Курчум.

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства за услуги по устройству тротуаров ул.Б.Момышулы с.Курчум.

2. Цена и порядок расчета

2.1 Общая стоимость работ по настоящему **Договору** состовляет 12500000-00 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 1339286-00 (Один миллион триста тридцать девять тысяч двести восемьдесят шесть) тенге 00 тиын.

2.2.Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ, что составляет 3750000-00 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын. Ранее выплаченный аванс удерживается пропорционально государственным учреждением от каждой суммы принятых работ.

2.3. Оплата **Подрячику по Договору** осуществляется по мере поступления женежных средств из бюджета на расчетный счет Заказчика согласно плана финансирования., по бюджетной программе 495029 «Блогоустройство и озеление населенных пунктов», по подпрограмме 000, со специфики 159-Оплата прочих услуг и работ соглосно структур экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан, а также на основании представленного акта приемки выполненных работ с указанием объемов в количественном и стоимостном выражении.

Необходимые документы, предшествующие оплате:

- Акт приемки фактически выполненых работ Ф-2 и справка Ф-3 составленные на основании сметы и подписанные **Подрядчиком, Заказчиком.**

2.4.Сумма договора на период его действия пересмотру не подлежит.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим договорам работы в соответствии с утвержденным сметы, нормами и правилами и законадательством Республики Казахстан в сроки оговоренные в Договоре.
3.1.2. Применять в ходе работы качественные материалы и комплектующие.
3.1.3. Устранять все дефекты в работах за свой счет.
3.1.4. Достовлять все необходимые для выполнения работ и материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку и передачу для пройзводства работ.
3.1.5. Обеспечить Заказчику или его уполномоченному лицу, а также автором сметной документации доступ к Участку или любому другому иместу, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
3.1.6. Производить опробование и (или) испытание смонтированных систем и обуродования.
3.1.7. Обеспечить состав и технологию выпонения всех видов контроля. измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно –технической документации.
3.1.8. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения материалов и оборудование
3.1.9. Вести на объекте общий журнал работ. специальные журналы на отдельные видв работ.
3.1.10. Согласовывать с Заказчиком все изменения расчетных решений.
3.1.11. В случае расторжения договора по причине существенного нарушения Подрядчиком условий договора Подрядчик должен немедленно прекратить работы. обеспечить консервацию объекта и передачу его Заказчику в установленным порядке.
3.1.12. Подрядчик обязан в течение 10 дней с момента подписаниия настоящего договора предоставить Заказчику календарный график работ.
3.2. Подрячик имеет право:
3.2.1. Определить способы выполнения работ в рамках заключенного договора в соответствие с нормативным документами и градостроительным законодательством Республики Казахстан.
3.2.2. Заключать договоры с субподрядными организациями в пределах 2/3 объема договора. Наличие Субподрядчиком не меняет условия договора между Заказчиком и Подрячиком.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить Подрядчика утвержденной сметой с составлением акта приема-передачи вышеуказанной документации.
3.3.2. Принять выпоненные **Подрядчиком** работы при завершении работ (этапа работ) в случае если они выполнены в соответствии с разроботоной сметой и градостроительным законодательством Республики Казахстан.
3.3.3. Производить оплату работ по настоящему договору в размерах и сроки установленные настоящим договором.
3.3.4. Уведомить **Подрядчика** в письменном виде обо всех претензиях, связанных гарантией на выполненные работы.
3.4. **Заказчик** имеет право:

3.4.1. Назначить **Подрядчику** разумный срок для устранения выявленных недостаток и дефектов и при неисполнении **Подрядчиком** в срок указанного требования отказаться от настоящего **Договора** либо поручить исправление работ другому лицу за счет **Подрядчика.**
3.4.2. В любое время проверить ход и качества выполняемых работ.
3.4.3. Запрашивать всю необходимую информацию и техническую и техническую документацию для проведения контроля за ходом работ.

4. Изменение видов и объемов работ.

4.1. Подрядчик (Заказчик) просит Заказчика (Подрядчика) произвести изменения видов объемов работ по настоящему Договору в пределах общей сметной стоимости по объекту составлением соответствующего технического решения.
4.2. В случае изменения расчетной стоимости работ по объекту в сторону уменьшении, Договор подлежит изменению путем составлением Дополнительного соглашения в части видов и объемов выполняемых работ в количественном и стоимостном выражении. Дополнительное соглашение, подписанное обеими сторонами регистрируется в территориальном органе Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. За нарушение Заказчиком обязательств:
Ответственность за ДТП, перерывы в движения, возникшая по причине невыполнения Подрядчиком работ сроки, предусмотренная заданием возлагается на Подрядчика.
5.2. Спорные вопросы, возникшая в ходе исполнения условия договора сторонам надлежит решить по взаимному согласию, если согласия недостигнута, то споры рассматриваются в установленном действующим законодательном порядке.
5.3. В случаях форс-мажорных обстоятельствах (вьюга, метель, боран) Подрядчик не несет ответственность.

6. Ответственность сторон.

6.1. Ответственность за выявленным в течении установленного гарантийного срока несоответствиям сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на Подрядчика. Гарантийный срок- 2 года.
6.2. Риск случайного удорожания работ по настоящему договору несет Подрядчик.
6.3. Подрядчик несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных средств, переданных Заказчиком согласно п 2.1. настоящего договора.
6.4. При неосвоении принятых Подрядчиком средств в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан вернуть их на расчетный счет Заказчика.
6.5 Подрядчик несет ответственность за весь риск который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу **Заказчика,** собственности и здорвью своих работников, а также гибелью своих работников , и возникающей в течении и следствии выполнения **Договора**.
6.6 Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за технико безопотности производства работ на объекте,за средствами, методами, техникой

последовательностью и качеством выполнениям работ а также координацией всех работ по **Договору**.

6.7. Подрядчик в случае невыполнения объема работ, предусмотренных на отчетный месяц в календарном плане, несет ответственность в виде неустойки в размере 0,3 % за каждый день просрочки от неисполненного либо ненадлежаще исполненего обязательства.

6.8. Заказчик обязан принять меры по обеспечению взыскания неустойки (штрафа, пени) в размере 0,3 % от неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.

7. Сроки действия договора

7.1. Начало работы с 12 июня 2015года.

7.2. Окончание работы до 15 августа 2015 года.

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу и вступает в силу после регистации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2015 года.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Подрядчик	Заказчик
ТОО «Жаңа ғасыр технологиясы»	ГКП акимата Курчумского района Курчум
Адрес: РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,	Адрес: с. Курчум,ул.Исабекова ,1а
ул. Линейная,13	БИН 010740001490
БИН 131240006173	ИИК KZ866010151000049516
ИИК KZ29826F0KZTD2002779	БИК HSBKKZKX
БИК ALMNKZKA	АО «Народный банк Казахстана»
АО «АТФБанк»г.Усть-Каменогорск	
Директор А.Нурбаев	Директор К.Кармухамбетов

Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2015г
к договор № 43 от 12.06. 2015 г.

с. Курчум **15 августа 2015г**

Государственное коммунальное предприятие акимата Курчумского района «Курчум» в лице вр.и.о директора Тоқтарқанова Е, действующего на основании Устава утвержденного Постановлением акимата Курчумского района № 2330 от «22» ноября 2011г., с одной стороны Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Ғасыр технологиясы» в лице директора Нукаева А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с подпунктом 31-1) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан № 303 «О государственных закупах» от 21 июля 2007 года заключили настоящее дополнительное соглашение за услуги по устройству тротуаров ул.Б.Момышулы в с.Курчум о нижеследующем:

1.Внести изменения в пункт 7.1. договора № 43 от 12.06.2015г в связи с изменениям график работ, продлит срок действия договора с 15 августа 2015 года по 20 сентября 2015 года.

2. Остаточная сумма договора 5869065-00 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьдесят пять) тенге 00 тиын, в том числе НДС 628828-00 (Шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) тенге 00 тиын, по бюджетной программе 495029 «Блогоустройство и озеление населенных пунктов», по подпрограмме 000, со специфики 159-Оплата прочих услуг и работ согласно структур экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан.

3.Все остальные пункты договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизмененными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Подрядчик	**Заказчик**
ТОО «Жаңа Ғасыр технологиясы»	ГКП акимата Курчумского района Курчум
Адрес: ВКО, г.Усть-Каменогорск,	Адрес: с. Курчум,ул.Исабекова ,1а
ул. Линейная, 13	БИН 010740001490
тел: 8 (7232) 26-88-42	ИИК KZ866010151000049516
БИН 131240006173	БИК HSBKKZKX
ИИК KZ29826F0KZTD2002779	АО «Народный банк Казахстана»
БИК ALMNKZKA	
АО «АТФБанк» г.Усть-Каменогорск	
Директора А.Нукаев	**Вр.и.о директора Е.Тоқтарқанов**

Исполнитель: ТОО "Жаңа ғасыр технологиясы"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, Ул.Линейная,13
БИН 131240006173
ИИК KZ29826F0KZD2002779
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"

Директор_____А.Нукаев

Исполнитель:ГКП акимата Курчумского района "Курчум"
Адрес: РК ВКО, с.Курчум ул.Исабекова дом 1а
БИН 010740001490
ИИК KZ86601015100004951 6
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор_____К.Жармухамбетов

АКТ

приемки выполненных работ №1 от 8.07.2015 года за июль месяц 2015 года

к договору №43 от 12 июня 2015 года За услуги по устройству тротуаров ул.Б.Момышулы в с.Курчум.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-3-40	Плитка тротуарная *м2*	730	700		511000				
2	99-1-2	Камни бетонные бортовые *м*	1412	350		494200				
3	Е27-52-3	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 5 см *м2 покрытия*	674,25	15,17	5,88	10228	3965	7775	0,0451	30
				7,02	1,65	4733	1113	133	0,00618	4
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,03	40097,59	339,59	1203	10	5	0,58	–
				–	140,94	–	4	133	0,58	–
5	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	0,03	39844,75	427,75	1195	13	7	0,29	–
				45	117,15	1	4	133	0,44	–
6	99-1-2	Асфальтобетонная смесь	77,5	3850		298375				

7 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	т	77,5	108,9	108,9	8440	8440	1688	–	–
		т		–	21,78	–	1688	100	0,04574	4
	Всего прямые затраты					**1324641**	**12428**			**30**
						4734	**2809**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1307480				
	Накладные расходы, тенге					9475				
	- заработная плата, тенге					1421				
	- трудоемкость, чел-ч					5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					80047				
	Всего					**1414163**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1414163**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**3616015**				
	- материалы, тенге					3343226				
	- сметная заработная плата, тенге					22921				
	Налог(2%)					72320				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					**3688335**				
	НДС(12%)					442600				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)					**4130935**				

Подлежит к оплате:4130935,00 (Четыре миллиона сто тридцать тысяч девятьсот тридцать пять) тенге 00 тиын

Работу сдал:

Работу принял

Заказчик:ГКП акимата Курчумского района "Курчум"
Адрес: РК ВКО, с.Курчум ул.Исабекова дом 1а
БИН 010740001490
ИИК KZ866010151000049516
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Вр.и.о директора_____Е.Тоқтарқанов

Исполнитель: ГКП акимата Курчумского района "Курчум"
Адрес: РК ВКО, г.Усть-Каменогорск ул.Линейная,13
БИН 131240006173
ИИК KZ29826F0KZTD2002779
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"
Директор_____А.Нукаев

АКТ
приемки выполненных работ №2 от 18.09.2015 года за сентябрь месяц 2015 года
к договору № 43 от 12 июня 2015 года За услуги по устройству тротуаров ул.Б.Момышулы в с.Курчум

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е31-26-1	Устройство основания из песчаного слоя под тротуарную плитку / м2	428	326,98 / 0,92	46,7 / 9,24	139947 / 394	19988 / 3955	5001 / 115	0,00628 / 0,01538	3 / 7
2	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком / м2 покрытия	428	482,21 / 156,15	46,7 / 9,24	206386 / 66832	19988 / 3955	87068 / 123	0,948 / 0,0389	406 / 17
3	99-1-3	Перевозка тротуарных плит / услуга	1	262622		262622				
4	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней / м бортового камня	211	121,94 / 108,68	13,26 / 3,52	25729 / 22931	2798 / 743	31486 / 133	0,698 / 0,0061	147 / 1
5	99-1-2	Перевозка бордюров / услуга	1	178479		178479				

6 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	158,4	32,19	30,77	5099	4874	1500	0,00984	2
	м3 грунта		1,42	8,34	225	1321	97	0,02853	5
7 П7-15-2	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс груза	285,1	136,3	136,3	38859	38859	7772	–	–
	т		–	27,26	–	7772	100	0,05725	16
	Всего прямые затраты				**857121**	**86507**			**558**
					90382	**17746**			**46**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				680233				
	Накладные расходы, тенге				132827				
	- заработная плата, тенге				19924				
	- трудоемкость, чел-ч				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59397				
	Всего				**1049345**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1049345**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2683175**				
	- материалы, тенге				1739356				
	- сметная заработная плата, тенге				327429				
	Налог(2%)				53664				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2736839**				
	НДС(12%)				328421				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**3065260**				

2 145 682

Подлежит к оплате: 3065260-00 (Три миллиона шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят) тенге 00 тиын

Работу сдал:

Работу принял:

Заказчик:ГКП акимата Курчумского района "Курчум"
Адрес: РК ВКО, с.Курчум ул.Исабекова дом 1а
БИН 010740001490
ИИК KZ866010151000049516
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Вр.и.о директора_____Е.Тоқтарқанов

Исполнитель:ТОО "Жаңа ғасыр технологиясы"
Адрес: РК ВКО, г.Усть-Каменогорск ул.Линейная,13
БИН 131240006173
ИИК KZ29826F0KZTD2002779
БИК HSBKKZKX
АО "АТФ Банк"
Директор_____А.Нукаев

АКТ

приемки выполненных работ №3 от 28.09.2015 года за сентябрь месяц 2015 года
к договору № 43 от 12 июня 2015 года За услуги по устройству тротуаров ул.Б.Момышулы в с.Курчум

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е31-26-1	Устройство основания из песчаного слоя под тротуарную плитку	300	163,95	23,35	49185	7005	1911	0,00628	2
		м2		0,92	4,62	276	1386	115	0,01538	5
2	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	300	182,59	21,26	54777	6378	60560	0,948	284
		м2 покрытия		156,15	7,97	46845	2391	123	0,0389	12
3	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	1200	398,45	6,63	478140	7956	176262	0,698	838
		м бортового камня		108,68	1,76	130416	2112	133	0,0061	7
4	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	198	197,13	17,83	39032	3530	3023	0,0416	8
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	1269	1004	133	0,01827	4

5 Е27-15-4	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала	198	20,41	15,65	4041	3099	2359	0,0309	6
	м2 площади основания		4,68	4,28	927	847	133	0,0157	3
6 Е27-52-3	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 3 см	2022,75	15,17	5,88	30685	11894	23326	0,0451	91
	м2 покрытия		7,02	1,65	14200	3338	133	0,00618	13
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,08	40097,59	339,59	3208	27	15	0,58	–
	т		–	140,94	–	11	133	0,58	–
8 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,08	39844,75	427,75	3188	34	17	0,29	–
	т битума		45	117,15	4	9	133	0,44	–
9 99-1-2	Асфальтобетонная смесь	232,5	3850		895125				
	т								
10 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	232,5	24,6	24,6	5720	5720	1144	–	–
	т		–	4,92	–	1144	100	0,01033	2
	Всего прямые затраты				**1563101**	**45643**			**1229**
					193937	**12242**			**46**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1323522				
	Накладные расходы, тенге				268617				
	- заработная плата, тенге				40293				
	- трудоемкость, чел-ч				134				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109903				
	Всего				**1941621**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1941621**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4964725**
- материалы, тенге	3384246
- сметная заработная плата, тенге	630229
Налог(2%)	99295
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4735540**
НДС(12%)	568265
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5303805**

3712663,5

Подлежит к оплате:5303805-00 (Пять миллионов триста три тысячи восемьсот пять) тенге 00 тиын

Работу сдал

Работу принял

Заказчик: ГКП акимата Курчумского района "Курчум"
Адрес: РК ВКО, с Курчум ул. Исабекова, 1а
БИН 010740001490, ИИН KZ866010151000049516
БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО «Жана Ғасыр технологиясы»
Адрес: РК ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Линейная,13
БИН 131240006173, ИИК KZ29826F0KZTD2002779
БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк" г. Усть-Каменогорск

Акт

приемки выполненных работ №4 от 29.09.2015г

к договору №42 от 12 июня 2015 года по объекту "Устройство тротуаров ул. Б Момышулы с . Курчум

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Техническое решение								
		Раздел 1 Исключаемые работы								
1	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	-451	398,45	6,63	-179701	-2990	-66246	0,698	-315
		м бортового камня		108,68	1,76	-49015	-794	133	0,0061	-3
2	99-1-2(пл)	Камни бетонные бортовые	-452	350		-158200				
		м								
		Раздел 2 Включаемые работы								
3	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной из песчано-гравийных смесей	1902,775	197,13	17,83	375094	33926	29053	0,0416	79
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	12197	9647	133	0,01827	35
		Всего прямые затраты				**37193**	**30936**			**-236**
						-36818	**8853**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				43075				

Накладные расходы, тенге	-37193
- заработная плата, тенге	-5579
- трудоемкость, чел-ч	-19
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–
Всего	–
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**0**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**0**
- материалы, тенге	110143
- сметная заработная плата, тенге	-85772
Налог (2 %)	0
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**0**
НДС (12 %)	0
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**0**

Заказчик:
Вр. и.о директора
ГКП акимата Курчумского района "Курчум"_____Е.Тоқтарқанов

Подрядчик;
Директор
ТОО «Жана Ғасыр технологиясы»_____А.Нукаев