Договор строительного подряда № 711

г. Павлодар «27» июня **2012г.**

Акционерное общество «Казахтелеком» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 570 -1901-01-АО от 26.01.2012 года) в лице **Заместителя Генерального директора-Технического директора Павлодарской областной дирекции телекоммуникации филиала АО «Казахтелеком» Абаевой Балкии Кенжебаевны,** действующего на основании доверенности № 5927 от 14 июня 2012 г., именуемый в дальнейшем **Заказчик**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **Исполнительного директора Абдумомунова Ануара Рустамовича,** действующего на основании устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г., государственной лицензии № 15-ГСЛ№000627 от 14.03.2008г. с другой стороны, в соответствии с п.п. 1 п. 124 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол №32 от 18.11.2009г.), с изменениями и дополнениями от 02.11.2011 г. и на основании закупа из одного источника № 220 от 20 июля 2012 года, заключили настоящий Договор (далее "Договор") о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить разработку ПСД, получение Госэкспертизы и строительно-монтажные работы (далее – "работы"), «под ключ» по объекту **«Строительство АМС (Н=40м.) в с. Трофимовка Качирского района»** входящего в составе проекта **«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012 Павлодарской ОДТ».**

1.2.Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору, согласно ведомости договорной цены, рассчитанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком, составляет **13 440 000 (тринадцать миллионов четыреста сорок тысяч)** тенге, с учетом НДС.

2.2.Доля казахстанского содержания в товарах, работах, на основании расчета Подрядчика, составляет **58,33%.**

2.3. Форма оплаты – перечисление. Валюта платежа – тенге.

2.4.Заказчик, в течение 15-ти календарных дней со дня подписания настоящего Договора, обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере, 30% от стоимости работ **4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи)** тенге, поручаемых Подрядчику без учета НДС.

2.5.Заказчик оплачивает стоимость проектных работ (ПИР+ОВОС), после получения Государственной экспертизы проекта, подтвержденные актом приемки выполненных работ. Стоимость ж/б фундамента и антенно-мачтовой опоры АО-40 с транспортировкой до ст. Южная г. Павлодара оплачивается согласно предоставленной Подрядчиком счет/фактуры. Заказчик оплачивает строительно-монтажные работы (СМР), выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и форме 3-КС капитального строительства (далее- КС), подписанными обеими Сторонами, после сдачи объекта Госкомиссии. Расчет производится за фактически выполненный объем работ, но не превышающий договорную цену объекта.

Заказчик производит расчеты с Подрядчиком в течении 30-ти календарных дней, осуществляя зачет сумм выданного аванса согласно Приложения №4 к Договору.

2.6. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.7. Стоимость материалов, поставляемых Подрядчиком, должна быть, предварительно, согласована с Заказчиком.

2.8. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании Акта Государственной комиссии, оформленного в установленном порядке.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Подрядчик на момент подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

3.2. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с выданным Заданием на проектирования, провести Государственную экспертизу проекта, а также согласования со всеми заинтересованными организациями. Выполнить все работы, в соответствии с утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и в сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, Заказчику по Акту Государственной комиссии.

3.3. Предоставлять пронумерованный, прошнурованный, подписанный руководителем подрядной организации и скрепленный печатью журнал работ и учета их выполнения по требованию представителей технадзора Заказчика и других лиц, контролирующих ход строительства.

3.4. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные объемные справки и акты приема выполненных работ.

3.5. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.6. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

3.7. Подрядчик. несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

3.9. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

3.10. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим). Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

3.11. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и

Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
3.12. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
3.13. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
3.15. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
3.16. Подрядчик представляет пакет исполнительной документации по мере выполнения работ и предъявления к сдаче рабочей комиссии .
Подрядчик привлекает специалистов технического надзора и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.
3.17.Подрядчик не позднее чем за пять календарных дней до окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику о завершении работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.
3.18. Комиссия проводится с участием Подрядчика, составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет в течение 10-ти дней до момента подписания акта рабочей комиссии. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, представляет Заказчику справку эксплуатирующей организации об их устранении. Дата устранения недоделок является датой окончания работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Рабочей комиссии). Подрядчик оформляет Акт Государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
3.19. Подрядчик обязуется представить в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока действия настоящего Договора Заказчику отчетность по доле казахстанского содержания по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику разрешение на СМР.
4.2. Заказчик или его уполномоченное лицо, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, осуществляют технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.3. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.
4.4. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
4.5. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
4.6. В течение семи дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать рабочую комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

4.7. Принять от Подрядчика по акту рабочей комиссии законченный строительством объект.
4.8. Принять от Подрядчика акт Государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4.9. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4.10 При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:

- за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;

- за повторные выезды на приемку объектов.

При задержке срока сдачи объекта свыше 30 дней Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора
5.2. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в срок до **« 30 » октября 2012г.**

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 24 месяца.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.
При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
6.2. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

6.3. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

Раздел 7. Ответственность Сторон

7.1. При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:

- за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;

- за повторные выезды на приемку объектов.

При задержке срока сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.В случае неисполнения Подрядчиком договорных обязательств по возврату аванса, предусмотренным пунктом 8.2., начисляется пеня 0,01% от суммы невыплаченного аванса.

7.4.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
8.2 Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
- Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 20 дней;
- Подрядчик задерживает начало строительства сроком более чем на 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

-В случае расторжения Договора, Подрядчик возвращает в течении 10 банковских дней сумму оплаченного аванса предусмотренного настоящим Договором со дня подписания Дополнительного соглашения о расторжении Договора.
-Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
- Заказчик дает Подрядчику указание задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение более 30 дней;
-Заказчик задерживает оплату за выполненный объем работ более 60-ти дней;
-либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
-аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках Законодательства республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ;
-Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
-Подрядчик предоставляет недостоверную информацию по доле казахстанского содержания в работах.
8.3. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
8.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат

Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
8.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.6. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
8.7. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

Раздел 9 Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
9.4. В случае предъявления Подрядчиком расчета казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг проводить мониторинг и контроль соблюдения обязательств по закупкам в части казахстанского содержания.

10. Разрешение споров

10.1. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.
10.2. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
10.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Прочие условия

12.1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
-настоящий Договор;
-ведомость договорной цены (приложение № 1) (1 стр.);
- график производства работ (приложение № 2) (1 стр.);
-форма отчетности по казахстанскому содержанию (приложение № 3) (1 стр.);
-график освоения СМР и погашения аванса (приложение № 4) (1 стр.).
12.2. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

12.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года.
Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
12.5. Адреса и реквизиты Сторон:

«Заказчик»	«Подрядчик»
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО “Казахтелеком”	Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Республика Казахстан	Республика Казахстан
140000, г. Павлодар,	140000, РК, г. Павлодар,
ул. Академика Бектурова, 60	ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39.
РНН 451700001021	РНН 451500246071
БИН 970741000596	БИН 070540001771
IBAN (ИИК) KZ899260501109112000	IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000
BIC (БИК) KZKOKZKX	BIC (БИК) KZKOKZKX
АО Казкоммерцбанк	АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17
КБЕ 16, КНП 852	Регистрация по НДС: серия 45001 №0000340 от 10.09.2009 г.
Регистрация по НДС: серия 62001 №0003858 от 27.10.2009 г.	
Заместитель Генерального директора – Технический директор	Исполнительный директор
_____ Б.К. Абаева	_____ А.Р. Абдумомунов
(должность, подпись)	(должность, подпись)
м.п.	м.п.
«____» _____ 2012 г	«____» _____ 2012 г

Бухгалтер 27.07.2012

Лот № 1

Приложение № 1
к договору подряда № 241
от "27" июля 2012г.

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Составлена на основе сметы:Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012 Павлодарской ОДТ.
и является приложением к договору подряда от " " 2012г. №
Объект:Строительство АМС (Н=40м.) в с. Трофимовка Качирского района

Ведомость договорной цены

Строительство АМС (Н=40м.) в с. Трофимовка Качирского района

№№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительство тыс. тенге
			подрядных работ,в т.ч.		Других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г.,включая транспортные затраты подрядчика,рассчитываемые при закрытии формы 2КС по сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства часть 1. "Автомобильные перевозки"и командировочные расходы,которые рассчитываются 50% от нормативной трудоемкости, суточные оплачиваются в размере одного месячного расчетного показателя, квартирные 50% от минимального расчетного показателя.				
1			5 143,323	-	-	5 143,323
2		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2001г.с К=2.08774	10 737,920	-	-	10 737,920
3		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2012года:	10 737,920	-	-	10 737,920
4		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2% (на командировочные расходы не начисляются):	-	214,758	-	214,758
5		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2012г:	10 737,920	214,758	-	10 952,679
8		**Проектные работы (ПИР+ОВОС)**			886,607	886,607
9		**Проведение Государственной экспертизы проекта**			102,679	102,679
		Технологическое сопровождение			58,036	58,036
10		Сметная стоимость в текущем уровне цен:	10 737,920	214,758	1 047,322	12 000,000
11		НДС 12%	-	1 314,321	125,679	1 440,000
12		**Стоимость строительства с НДС**	**10 737,920**	**1 529,080**	**1 173,000**	**13 440,000**
13		Стоимость материалов заказчика с НДС:	0	0	0	0
14		**Договорная цена подрядчика:**	**10 737,920**	**1 529,080**	**1 173,000**	**13 440,000**

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО"Казахтелеком"

Заместитель Генерального директора
Технический директор_____Б.К.Абаева
_____2012г

Подрядчик :ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Исполнительный Директор :
_____ А.Р.Абдумомунов
_____ 2010г.

Дополнительное соглашение № 1275
к договору о закупках строительно-монтажных работ
№ 711 от 27.07.2012 года.

г. Павлодар «04» 12 **2012 г.**

Акционерное общество «Казахтелеком» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 570-1901-01-АО от 26.01.2012 года), именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **Заместителя Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций** Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком» **Бекбота Бауыржана Мырзаханұлы**, действующего на основании доверенности № 8260 от 16.10.2012 года и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **Исполнительного директора Абдумомунова Ануара Рустамовича**, действующего на основании устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г., государственной лицензии № 15-ГСЛ№000627 от 14.03.2008г. с другой стороны, в соответствии с **п.п. 1 п. 137** Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.), заключили дополнительное соглашение к договору **№ 711 от 27.07.2012 года**, о нижеследующем:

I. В связи с поступившим письмом от **Товарищества с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ» вх. № 5598 от 29.11.2012 года**, внести изменения по тексту в договоре **№ 711 от 27.07.2012 года**.

II. п. 5.2. Раздела **5. Сроки выполнения работ** изменить и изложить в следующей редакции:
5.2. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в срок до **«20» декабря 2012 года.**

III. Изменить Приложение №2 к Договору **№ 711 от 27.07.2012 года** «График производства строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство АМС (Н=40м.) в с. Трофимовка Качирского района», которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

IV. Все остальные условия вышеуказанного договора **№ 711 от 27.07.2012 года**, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
V. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
VI. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора **№ 711 от 27.07.2012 года**.
VII. Подписи сторон:

«Заказчик»	«Подрядчик»
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО "Казахтелеком"	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"**
Республика Казахстан	Республика Казахстан
140000, г. Павлодар,	140000, РК, г. Павлодар,
ул. Академика Бектурова, 60	ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39.
РНН 451700001021	РНН 451500246071
БИН 970741000596	БИН 070540001771
IBAN (ИИК) KZ899260501109112000	IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000
BIC (БИК) KZKOKZKX	BIC (БИК) KZKOKZKX
АО Казкоммерцбанк	АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17
КБЕ 16, КНП 852	Регистрация по НДС: серия 45001 №0000340 от 10.09.2009 г.
Регистрация по НДС: серия 62001 №0016835 от 18.10.2012 г.	
Заместитель Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций	**Исполнительный директор**
_____ **Бекбота Б.М.**	_____ **Абдумомунов А.Р.**
(должность, подпись)	**(должность, подпись)**
м.п.	**м.п.**

Приложение 2

Согласовано:
Исполнительный Директор ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"

_____ Абдумомунов А.Р.
"___" _____ 2012г.

Утверждаю:
Заместитель Технического директора
"Казахтелеком" АК эксплуатации сетей телекоммуникаций Павлодарской ОДТ

_____ Бекбота Б.М.
"___" _____ 2012г.

К договору № 711 от "27" 07 2012г

График производства строительно-монтажных работ по объекту:

Строительство АМС (Н=40м.) в с. Трофимовка Качирского района

№№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Начало строительно-монтажных работ (дата)				Примечание (дата окончания работ)
				июль	август	сентябрь	октябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проекта			27.07.12				17.08.12
2	Заключение Госэкспертизы.					20.09.12		02.10.12
3	Устройство фундамента						12.10.12	22.10.12
4	Строительство АМС						22.10.12	30.11.12
5	**Ввод объекта в эксплуатацию**							**20.12.2012**

Заместитель технического директора по развитию СТ: Исмагулов А.М.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Павлодарской областной
дирекции телекоммуникаций
АО «Казахтелеком»

А.Р. Сейтжанов
«27» 08 2012г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ НОВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, РАСШИРЕНИЕМ, ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ) ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Павлодар « ___ » _____ 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» приказом от «28» **августа 2012 г. № 594**

в составе:

Председатель комиссии:	**Абаева Б.К.**	Заместитель Генерального директора - Технический директор;
Члены комиссии:	**Исмагулов А.М.**	Заместителя Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
	Бекбота Б.М.	Заместитель Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций;
	Попов Е.В.	и.о. Начальника Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций;
	Тейковцев А.А.	и.о. Начальника Центра проектирования и строительства;
	Балташев Г.О.	Начальник Отдела безопасности и охраны труда;
	Жайбусинов А.К.	Ведущий инженер Отдела внутреннего аудита;
	Арынов К.Б.	Инженер по надзору за строительством и капитальным ремонтом ЦПиС;
	Манджиев Д.В.	Начальник ЦТО ВС
	Куцов А.Г.	Главный инженер Качирского РУТ;
Представитель Подрядчика	**Абдумомунов А.Р.**	Исполнительный директор ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»:

руководствуясь Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1) Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» предъявлены к приемке в эксплуатацию – **«Строительство АМС (Н-40м) в с. Трофимовка, Качирского района».** Договор № 711 от 27.07.2012г.
по адресу: с. Трофимовка, Качирского района.

2) Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
от **23 апреля 2012 г. № 278** АО «Казахтелеком»

3) Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» выполнившим строительство линейных сооружений.

4) Проектно-сметная документация на строительство разработана Товариществом с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ» выполнившим рабочий проект **«Строительство АМС (Н-40м) в с. Трофимовка, Качирского района».**

5) Исходные данные для проектирования выданы Центром проектирования и строительства Павлодарской ОДТ филиал АО «Казахтелеком».

6) Проектно-сметная документация утверждена Заместителем Генерального директора, Техническим директором Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» **Проект №22/2012**

7) Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **08 октября 2012г.** окончание работ: **08 ноября 2012 г.**

8) Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):
- исполнительная документация;
- акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о фактической стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

9) На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10) Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды предусмотрены проектом и выполнены полностью.

11) Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12) Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **13 440 000** тенге;
в том числе:
- Разработка ПСД – 993 000 тенге;
- Проведение государственной экспертизы – 115 000 тенге;
- Технологическое сопровождение – 65 000 тенге;
- Строительно-монтажные работы - 12 267 000 тенге;
- Оборудования ___-____ тыс. тенге.

13) Фактическая стоимость объекта принимаемого в эксплуатацию **13 439 977** тенге,
в том числе:
- Разработка ПСД – 929 916 тенге;
- Проведение государственной экспертизы – 70 559 тенге;
- Технологическое сопровождение – 165 491 тенге;
- Строительно-монтажные работы - 4 664 476 тенге;
- Оборудование (АМС) - 7 609 535 тенге.

14) На основании осмотра (освидетельствования) объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект: **«Строительство АМС (Н-40м) в с. Трофимовка, Качирского района».**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ **Б. Абаева**

Члены комиссии:

_____ **Бекбота Б.М.**

_____ **Исмагулов А.М.**

_____ **Попов Е.В.**

_____ **Тейковцев А.А.**

_____ **Балташев Г.О.**

_____ **Жайбусинов А.К.**

_____ **Арынов К.Б.**

_____ **Манджиев Д.В.**

_____ **Купцов А.Г.**

_____ **Абдумомунов А.Р.**

«Проект-Транс-Сервис-ПВ»