ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 2017-03-02

г. Алматы «24» марта 2017г.

ТОО «Корпорация «Прогресс», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице президента Дирксен В.Я., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Искер-Т»**, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Кравченко Ю.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) «Заказчик» – Акционерное общество «Национальная Компания «ҚазАвтоЖол»;
2) «Генподрядчик» – ТОО «Корпорация «Прогресс»;
3) «Субподрядчик» - ТОО «Искер-Т»;
4) «Технадзор» - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Генподрядчику/ Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Субподрядчиком субподрядных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
5) «Объект» - участок автомобильной дороги, подлежащий реконструкции и передаваемый Заказчиком Генподрядчику в виде, предусмотренном Договоре.
6) «Участок» - означает территорию, отведенную для производства работ;
7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, принятой Субподрядчиком;
8) Договор – гражданского-правовой акт, заключенный между Генподрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
9) «Временные сооружения» - означает все временные здания и сооружения, необходимые для проведения работ на Участке, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения работ.
10) «Материалы» - означают все расходные материалы, которые Субподрядчик используют при проведении работ на участке.
11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Субподрядчика, которые временно находятся на участке.
12) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушением условий Договора;
13) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.
14) «Служба Инженера» (Инженер) – юридическое лицо, определенное Заказчиком и сообщенное Генподрядчику/Субподрядчику осуществлять технологическое сопровождение за ходом реконструкции на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора;
15) «Обеспечение исполнения Договора» – это письменное гарантийное обязательство Субподрядчика об исполнении всех условий настоящего договора.
16) «Обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период» – это письменное гарантийное обязательство Субподрядчика о ликвидации возможных дефектов в случае их выявления в гарантийный период в течение 5 лет со дня сдачи объема работ Генподрядчику.
17) Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему и все приложения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора;
2) Ведомость договорной цены;
3) Обеспечение исполнения Договора (Гарантийное обязательство);
4) График мобилизации дорожно-строительной техникии оборудования (**Приложение № 3**)подписанный Генподрядчиком и Субподрядчиком;
5) График производства работ (**Приложение № 2**)
6) Документы, подтверждающие специальные квалифицированные требования по согласованию субподрядных организаций с Заказчиком.

Предмет договора

2. По договору Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика, в установленный срок, собственными силами и строительными материалами выполнить работы по реконструкции автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км 118-259, участок км 235+300-259, а Генподрядчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить её в соответствии с условиями настоящего договора.
3. Субподрядчик обязуется выполнить работу в соответствии с условиями настоящего договора и полученной от Генподрядчика проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Цена договора

4. Ориентировочная сумма договора **78 843 850** (семьдесят восемь миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот пятьдесят) тенге, с учетом НДС.
5. Оплата за фактически выполненные работы на участке автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км 118-259, участок км 235+300-259, осуществляется ежедекадно, по предоставлению Актов выполненных работ, по мере приемки работ, в пределах и сроках выделения бюджетных средств Заказчиком за данные выполненные работы, производится в размере 95% от общей суммы договора в год завершения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Оплата Субподрядчику за фактически выполненные объемы работ производится в сроки не позднее 3-х банковских дней с момента зачисления выделенных бюджетных средств Заказчиком на расчетный счет Генподрядчика за выполненные работы Субподрядчиком.
7. Ориентировочная сумма договора и объемы работ указаны в **Приложении № 1** «Ведомость договорной цены», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. При увеличении объемов работы Стороны подписывают Дополнительное соглашения к настоящему договору.

Права и обязанности, ответственность, порядок расторжения договора, гарантийные обязательства и иные условия Договора.

8. При исполнении своих обязательств, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.
9. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором;
10. Субподрядчик обязан соблюдать следующий регламент по выполнению и сдаче работ, предусмотренных в Договоре:
    - до начала каждого технологического процесса, Субподрядчик обязан подать письменную заявку Генподрядчику с указанием адреса, вида работ и применяемого материала. После одобрения заявки, Субподрядчик может приступать к выполнению работ.
    - сдача объемов выполненных работ подтверждается Актом на скрытые работы с приложением исполнительной документации (исполнительная схема, геодезическая съемка, необходимые лабораторные заключения), подписанной службой Инженера.
11. Субподрядчик обязуется в срок до 17.04.2017г. выполнить работы по устройству земляного полотна (в плотном теле) объемом 20 000 (двадцать восемь тысяч) м3 и работы по устройству подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала объемом 5 433 (пять тысяч четыреста тридцать три тысячи) м3; в срок до 17.05.2017г. выполнить работы по устройству земляного полотна (в плотном теле) объемом 20 000 (двадцать восемь тысяч) м3 и работы по устройству подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала объемом 5 434 (пять тысяч четыреста тридцать четыре тысячи) м3.

    Утвержденный ежедекадный график производства работ предоставляется в течение 3х дней с момента подписания договора.

    К подекадному выполнению принимаются законченные участки, которые включают в себя полный конструктив земляного полотна в плотном теле с устройством

выравнивающего слоя из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала.

12. При подготовительных работах стройплощадки, расчистку площадей от деревьев, а так же водоотвод для производства работ по демонтажу искусственных сооружений, берет на себя Генподрядчик.
13. Субподрядчик должен обеспечить круглогодичный бесперебойный и безопасный проезд по участку производимых работ Субподрядчиком.
14. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обменивается стороны, должны соответствовать данным условиям.
15. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, касающееся вопросов выполнения работ на Участке, имеет силу только в письменном виде.
16. При наличии на участке иныхСубподрядных организаций Субподрядчик должен координировать свои работы с Генподрядчиком.
17. Генподрядчик передает Субподрядчикупроектную документацию необходимую для выполнения работ на Участке.
18. Генподрядчик без предварительного письменного уведомления Субподрядчику вправе передавать часть объемов работ другим Субподрядчикам или выполнить их самостоятельно, в случае нарушения сроков, согласно Приложения № 2 (График производства работ) к данному Договору.
19. В случае невозможности предоставления Субподрядчику Участка производства работ для возведения земляного полотна и других видов работ, связанные с соблюдением технологии производства работ (с невозможностью обустройства объезда) и/или корректировки проекта, и/или не выделение бюджетных средств Заказчиком, Генподрядчик вправе предоставить другой Участок для производства работ по возведению земляного полотна, а также других видов работ, предусмотренных в договоре.
    Генподрядчик не несет никакой материальной и финансовой ответственности, связанной с данным пунктом Договора перед Субподрядчиком.
20. Субподрядчик обязан задействовать на участке работ дорожно-строительную технику и автотранспорт в соответствии с графиком мобилизации основных единиц техники и оборудования, согласно **Приложению № 3** к настоящему Договору, в зависимости от выполняемых работ на участке. Данная дорожно-строительная техника и автотранспорт должны быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.);

    Журналы производства работ, Журналы входного контроля при регистрации дорожно-строительных материалов, используемых на Участке, заполняются в двух экземплярах и один экземпляр подлежит передаче Генподрядчику в месяц завершения объемов работ.
    В случае не выполнения данных обязательств, Генподрядчик вправе применить штрафные санкции в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый день со дня уведомления до устранения замечаний. Факт обнаружения и устранения данного замечания должен фиксироваться соответствующим актом, подписанным Генподрядчиком и Субподрядчиком.
21. Субподрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения Договора обязан предоставить Генподрядчику утвержденный график мобилизации дорожно-строительной техники на участке. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего договора задействовать на Участке основные единицы дорожно-строительной техники необходимые для начала производства работ.
22. Субподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в реестре квалифицированного персонала. При замене этих лиц на других подрядчик должен получить согласие Генподрядчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равно или выше квалификации работников, перечисленных в реестре квалифицированного персонала.

23. Если Генподрядчик/Заказчик и/или Инженер просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Участке лицо, являющееся его работником, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72-х часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
24. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников и возникающий в течение и вследствие выполнения настоящего Договора, при наличии доказанной вины Субподрядчика.
25. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Участке, в том числе за выполнение требований Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения РК и трудового кодекса РК в части соблюдения требований по проведению предварительного, периодического и предсменного обязательного медицинского осмотра.
26. Субподрядчик несет ответственность за безопасность дорожного движение на предоставленном Участке. Безопасность дорожного движения включает в себя: содержание временных и объездных дорог (полив, профилирование); установка временных дорожных знаков и их содержание, с назначением ответственного лица. Копию приказа о назначении ответственного лица Субподрядчик направляет Генподрядчику.
27. Генподрядчик или его уполномоченное лицо, Инженер, ГУ «Облжоллаборатория», а также разработчики проектной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, мастерским, заводам, а также другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для строительства, где выполняются или будут выполняться работы по Договору. Беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для проведения работ на участке, с целью их лабораторного исследования.
28. Генподрядчик или его уполномоченное лицо, Инженер, ГУ «Облжоллаборатория», а также разработчики проектной документации вправе запрашивать у Субподрядчика необходимую исполнительная документацию по участку.
29. Генподрядчик или его уполномоченное лицо, Инженер, ГУ «Облжоллаборатория» вправе извещать Субподрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Инженера должны быть в письменной форме, если же Инженер по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться.
30. Генподрядчик или его уполномоченное лицо и Инженер вправе приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений.
31. Инженер вправе вносить предложения о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов Субподрядчиком;
32. Генподрядчик вправе при выявлении дефектов на участке или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания акта приемки выполненных работ, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований рекомендовать удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.
33. Генподрядчик, Инженер, Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или связи с ним.
34. Если в течение 21 (двадцать одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик, Инженер и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопросов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
35. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик

оказывается не способным выполнить работу до конца в соответствии с проектной документацией, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

36. Если Субподрядчик не может или не хочет исправлять работу (привести ее в соответствие с проектной документацией) и не отвечает письменно или действиям в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика или Инженера, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока отказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываться от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого суммы уже подлежащей выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.
37. Субподрядчик в течение 7 (семи) календарных дней после заключения Договора представляет Генподрядчику утвержденный график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на участке.
38. В случае если Субподрядчик срывает, утвержденный Генподрядчиком график производства работ и/или график сдачи объемов работ, в сроки, предусмотренные п. 11 настоящего договора, Генподрядчик вправе выставить Субподрядчику неустойку в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки, которые подлежат уплате Субподрядчиком в пятидневный срок после получения уведомления от Генподрядчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки Субподрядчиком Генподрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.
39. Генподрядчик вправе продлить срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством. Проведение таких работ должно быть согласовано письменно с Генподрядчиком.
    Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Инженером и Генподрядчиком.
40. Выполнить и сдать работу в объёме и сроки, предусмотренные договором, в соответствии с рабочими чертежами, действующими стандартами и нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан.
41. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляетконтроль засредствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполненных работ, а также координацией всех работ по Договору.
42. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, в также других лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего Договора, на основании договоров, заключаемых Субподрядчиком с субподрядными организациями.
43. Генподрядчик или Инженер может провести испытания, что бы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция с дефектами, Субподрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
44. Генподрядчик и/или Инженер письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
45. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного периода времени.
46. При осуществлении авансового платежа Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему

Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, ГСМ. При этом Субподрядчик предоставляет на утверждение Генподрядчика график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования и заработную плату, ГСМ. Выполнения данного графика в части фактического наличия приобретённых материалов мобилизации и затрат по заработной плате и с подтверждающими платёжными документами предоставляются по первому требованию Генподрядчика (при отказе потенциального поставщика от аванса, данный пункт исключается из договора). В случае использования аванса Субподрядчиком по не целевому назначению Генподрядчик производит вычет суммы авансовых платежей направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объемы работ.

В случае осуществления Генподрядчиком авансовых платежей, ежемесячные платежей корректируется с вычетом сумм авансовых платежей пропорционально объемам ежемесячно и/или ежедекадно выполненных работ.

47. Субподрядчик вправе отказать от получения авансового платежа.
48. Необходимые документы, предшествующие оплате: Акт приемки выполненных работ Ф-2, справка о стоимости выполненных работ КС-3, счет фактура, исполнительная документация, подписанная службой Инженера;
49. Оплата по предоставлению Актов приемки-передачи выполненных работ по мере выделения бюджетных средств Заказчиком производится в пределах 95% от общей суммы договора в год завершения работ.
50. Приемка фактически выполненных работ Субподрядчиком совместно с Инженером производится Генподрядчиком ежедекадно и оформляется Актом выполненных работ.
51. Если Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающуюся ему за выполненные работы в пределах суммы, выделенных бюджетных средств Заказчиком за данные виды работ в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях Генподрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку 0,05 % от суммы задержанных платежей за каждый день просрочки. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда произведен платеж. Генподрядчик освобождается от ответственности оплаты неустойки, в случае если задержка оплаты вызвана задержкой оплаты со стороны Заказчика. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки Генподрядчиком Субподрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.
52. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
    1) Генподрядчик не разрешает пользоваться участком, что задерживает выполнение работ. В этом случае Генподрядчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
    2) Генподрядчик дает указание Субподрядчику на остановку работ для проведения испытаний не запланированное договором. В случае если, данные испытания не указывают на какие либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к Договорному сроку выполнения работ;
    3) Не готовность стройплощадки для проведения работ Субподрядчиком по Договору.
53. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору будут соответствовать государственным стандартам, техническим спецификациям и проектной документации. При этом Субподрядчик обязуется закупать необходимый объем дорожно строительных материалов у отечественных товаропроизводителей.
54. Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без Дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектной документации.

    Проверка качества используемых материалов производится Инженером и лабораторией. Работа, не соответствующая этим требования, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной.

    В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Субподрядчиком, не правильного содержания или недостаточного технического обслуживания.

Субподрядчик предоставляет гарантию Генподрядчику сроком на 5 лет со дня сдачи объема работ Генподрядчику.

55. Генподрядчик и Субподрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
56. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

    1) Генподрядчик может расторгнуть договор, если Субподрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию дорожно-строительной техники и оборудования, неоднократно срывает графики мобилизации дорожно-строительной техники и оборудования и выполнения работ;

    2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

    3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

    2) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задерживать ход работ и такое указание не отменяется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней;

    4) Субподрядчик либо Генподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

    5) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и договорной документации;
57. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов.
58. Генподрядчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения или уменьшения лимита Заказчика, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ по договору, а также дата вступления в силу расторжения договора.
59. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 56 настоящего договора Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ Субподрядчиком.
60. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 56 настоящего договора, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
61. Все материалы, изделия и Оборудование, находящиеся на участке, считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Субподрядчиком, которые были предоставлены и/или оплачены Генподрядчиком.
62. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Участка и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Участка и за работы, связанные с консервацией Участка.
63. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.
64. Генподрядчик не несет ответственность за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам, указанным в п. 62 настоящего договора до их полного завершения.

65. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Участок. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, погрузкой, разгрузкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.Возможна поставка материалов Генподрядчиком.
66. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования Субподрядчик использует санкционированные Генподрядчиком площадки. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Генподрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Генподрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеуказанного имущества несет Субподрядчик. В таком случае Генподрядчик обязан уведомить Субподрядчика не менее чем за 7 рабочих день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ.
67. В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определённых участках автомобильной дороги и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению Дефекта. При возникновении данных обстоятельств Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику дополнительное обеспечение работ по выполнении работ на данном конструктивном элементе или участке в виде гарантии сроком на 5 (пять) лет.
68. При комиссионном обследовании Участка в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включается представитель Субподрядчика. Отказ Субподрядчика или не подписания Акта комиссионного обследования не освобождает его от устранения Дефектов.
69. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Участка, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Генподрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования участка и составления Акта обследования.
70. Субподрядчик обязан входить в состав рабочей комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.
71. Субподрядчик содержит территорию участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалить с участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, Генподрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.
72. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора и действуют до даты выполнения всех видов работ Субподрядчиком.
73. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех видов работ согласно условиям настоящего договора.
74. В случае досрочного расторжения настоящего договора и/или приостановление работ на Участке по инициативе Субподрядчика, Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика о данных событиях в срок за 30 (тридцать) рабочих дней.
75. В случае ежемесячного удержания Генподрядчиком 5% (пять процентов) от стоимости выполненных работ в год завершения, выплата удержанных сумм производится Субподрядчику после подписания Генподрядчиком акта государственной приемочной комиссии.
76. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные договором, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,05 % от суммы договора.

77. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему договору сумму, оговорённую в настоящем договоре.
78. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
79. Договор действует до 01 декабря 2017 года.
80. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, передают их на рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в соответствии с законодательством Республика Казахстан.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

«ГЕНПОДРЯДЧИК»	**«СУБПОДРЯДЧИК»**
ТОО «Корпорация «Прогресс»,	ТОО «Искер-Т»
г.Алматы, Бостандыкский район,	г. Алматы, Алмалинский район
пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы-Тау», блок 2 А, офис 502	ул.Нурмакова, д. 79, помещение 119
БИН 041240004495,	БИН 020 440 005 206
ИИК KZ 588 560 000 000 388 016,	ИИК KZ 949 143 989 14BC03 352
в АО «Банк Астаны» Астанинский филиалг.Астана р-н Есиль, ул.Сауран,д.1	в АО ДБ «Сбербанк России»
БИК ASFBKZKA,	БИКSABRKZKA
тел. 7(7172) 55-93-17	
КБЕ 17	
Тел. 8 7272 326-97-42	тел.: 8(727) 277-57-33; 277-57-45; 277-57-40
V_progress@progress.com.kz	e-mail: iskert@mail.ru
Президент	**Директор**
_____**Дирксен В.Я.**	_____**Кравченко Ю.А.**

Приложение № 1
к договору субподряда
№ 2017-03-02
от 24 марта 2017г.

Ведомость договорной цены

по объекту: Реконструкции автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск»
км 118 – км 259, участок км 235+300 – км 259

№	Наименование работ	ед. изм.	цена за единицу с НДС	Всего	
				объем	сумма
1	***Земляные работы***				
	Устройство земляного полотна (в плотном теле), включающее комплекс работ:	м3	1 550.00	40 000.00	62 000 000
2.1	-снятие растительного грунта в кавальеры с уплотнением подошвы земляного полотна	м3	32.00		
2.2	.-разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 22 км	м3	1 374.00		
2.3	-послойное уплотнение насыпи с поливом водой с планировкой верха и откосов земляного полотна насыпи механизированным способом	м3	144.00		
	Итого земляные работы:				**62 800 000**
2	***Дорожная одежда***				
2.1	ПГС	м3	1 550.00	10 867.00	16 843 850
	Итого дорожная одежда:				**16 843 850**
	ВСЕГО:				**78 843 850**
	в том числе НДС 12 %				8 447 555, 36

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: