ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 664

г. Павлодар «02» 08 2010 года

АО "Казахтелеком" (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица регистрационный № 6924-1901-АО от 01.04.2004г), именуемый в дальнейшем **«Заказчик», в лице заместителя Генерального директора-Финансового директора Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком" Мейрамбаева Сакена Аргингазыновича**, действующего на основании Генеральной доверенности №3426 от 13 мая 2010 года с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица №14689-1945-ТОО от 18.05.2007г)** , именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **директора Абдумомунова Ануара Рустамовича**, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", **на основании Протокола №2 об итогах открытого тендера по закупке строительно-монтажных работ от 26 июля 2010 года** заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по **строительству инфраструктуры объектов сельской связи (с.Акку, с.Торткудук, с.Федоровка, с.Жолболды)** по объекту **" Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA"** проекта **"Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA"** в соответствии с утвержденной Генеральным директором Павлодарской ОДТ от 21 мая 2010года проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2.Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ, согласно следующим срокам:

1.2.1. Начало работ: **2 августа 2010 года.**

1.2.2.Окончание работ: **15 сентября 2010 года.**

1.2.3.Сдать в эксплуатацию: **до 15 октября 2010 года.**

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, ***составляет 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) тенге***, с учетом НДС.

2.1.1.Доля казахстанского содержания в товарах, работах, на основании расчет Подрядчика, составляет **75,75%.**

2.2. Заказчик не более чем за 30 календарных дней до начала работ производит предоплату в размере **15 % от стоимости работ** ***752 000 (семьсот пятьдесят две тысячи) тенге,*** поручаемых Подрядчику.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее- КС),

подписанными обеими Сторонами. К формам КС Подрядчик прилагает счет-фактуры и сертификат «СТ-KZ» на приобретаемый материал.

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанных Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, **осуществляя зачет сумм выданного аванса в размере 40% от выполненных работ и резервируя не менее 10% от выполненного объема.. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, 10% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии.**

2.6. Подрядчик на период закрытия строительства объекта (последняя форма 3-КС) обязан предоставить фактический расчет доли казахстанского содержания в товарах, работах за выполненный объем, подтвержденный сертификатами «СТ-KZ». Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2.), предусмотренные настоящим Договором и приложением №2 «График производства строительно-монтажных работ» к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.

3.1.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 20-го числа отчетного месяца.

3.1.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.1.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.1.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ ,осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.1.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию (перечень исполнительной документации передается Заказчиком).

3.1.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.1.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.
3.1.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком. Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.
3.1.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.
3.1.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.
3.1.13. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Договору (только для гражданских сооружений).
3.1.14. Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.
3.1.15. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.
3.1.16. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.2. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Договора ПСД "В производство работ", являющуюся неотъемлемой частью Договора.
4.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.1.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика, по номенклатуре в количествах и сроки, указанные в приложении 3 к Договору.

4.1.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.1.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.1.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.1.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.1.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.

5.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

5.3. Подрядчик гарантирует:
5.3.1.Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
5.3.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
5.3.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
5.3.4.Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

5.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям, т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 6. Ответственность сторон

6.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного

4.1.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.1.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.1.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.1.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.1.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.

5.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

5.3. Подрядчик гарантирует:
5.3.1.Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
5.3.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
5.3.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
5.3.4.Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

5.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям, т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 6. Ответственность сторон

6.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного

обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

6.3.Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости договора.

6.4.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным /тендерным условиям, т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств)

Раздел 7. Расторжение договора

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

7.1.1. Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

7.1.2.Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.

7.1.3. Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.

7.1.4. Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.

7.1.5. Если Подрядчик выполняет работу, нарушая График производства строительно-монтажных работ, что ведет к нарушению сроков строительства и срыву плана освоения денежных средств по данному объекту.

7.1.6. В случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, работах.

7.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 7.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

7.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

7.3.1. Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

7.3.2. Несвоевременная оплата за выполненный объем работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

7.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 8. Особые условия

8.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

8.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

10.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 10.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

11. Прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5-дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

11.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

11.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

11.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1- *Ведомость договорной цены;*

Приложение №2- *График производства строительно-монтажных работ.*

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчика	**Подрядчика**
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком»	**ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**
РНН 451 700 001 021 БИН 970 741 000 596 IBAN (ИИК) KZ 899 260 501 109 112 000 BIC (БИК) KZKOKZKX КБЕ 16 В АО «Казкоммерцбанк» Республика Казахстан г. Павлодар ул. Академика Бектурова, 60 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 62001 номер 0003858 от 27.10.2009г	РНН 451 500 246 071 БИН 070 540 001 771 IBAN(ИИК) KZ 178 26S 0KZ TD2 001 122 BIC (БИК) ALMNKZKA В ПФ АО «АТФБанк» Республика Казахстан г.Павлодар, ул. Ген.Дюсенова, 18/2-1 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 45001 номер 0000340 от 10.09.2009г

С.А.Мейрамбаев **А.Р.Абдумомунов**

Согласовано:

Заместитель Генерального директора – Технический директор Абаева Б.К.

Главный бухгалтер- Бужеев С.В. 30072015

Начальник юридического отдела Кабдракишев Т.С.

Начальник ЦПиС- Кульдуров М.З.

№ 1

Приложение № 1
к договору подряда № 664
от " 02 " август 2010 г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик :ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Составлена на основе проекта: Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA и является приложением к договору подряда от " 02 " авгуе 2010г. № 664

Объект: Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA

Ведомость договорной цены

Инфраструктура объектов сельской связи (с.Акку, с.Торткудук, с.Федоровка, с.Жолболды)

Номера смет и расчетов	Наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительство тыс. тенге
		подрядных работ,в т.ч.		Других затрат и работ по договору	
		строительно-монтажных	прочих затрат		
2	3	4	5	6	7
Сводный сметный расчет	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г :	2 084,933	-	-	2 084,933
	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время - 2.64%	2,195	-	-	2,195
	Лимит заказчика на транспортные затраты подрядчика,которые рассчитываются при закрытии формы 2КС по сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства часть 1. "Автомобильные перевозки".	181,003	-	-	181,003
	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г :	- 2 268,131	- -	- -	- 2 268,131
	ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 20010г. с К=1.82323	- 4 135,324	- -	- -	- 4 135,324
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%:	-	82,706	-	82,706
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	4 135,324	82,706	-	4 218,030
	Командировочные расходы рассчитываются 50% от нормативной трудоемкости, суточные оплачиваются в размере одного месячного расчетного показателя, квартирные 50% от минимального расчетного показателя.	255,184	-		255,184
	Сметная стоимость с командировочными расходами:	4 390,508	82,706	-	4 473,214
	НДС 12%	-	536,786	-	536,786
	Стоимость строительства с НДС	**4 390,508**	**619,492**	-	**5 010,000**
	Стоимость материалов заказчика с НДС:	0,000	0,000	-	0,000
	Договорная цена подрядчика:	**4 390,508**	**619,492**	-	**5 010,000**

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком"
Заместитель Генерального директора - Финансовый директор: _____ С.А.Мейрамбаев
_____ 2010г.

Подрядчик :ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Директор ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ" _____ А.Р.Абдумомунов
_____ 2010г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Приложение № 2 **к договору №** 664 от 02.08.10г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Строительства инфраструктуры объектов сельской связи (с.Акку, с.Торткудук, с.Федоровка, с.Жолболды)

№ п/п	Наименование работ	Освоение СМР.тыс.тенге			Итого
		с 2.08.10 по 15.08.10	с 15.08.10 по 15.09.10		
			август	сентябрь	
1	Закуп материалов				
2	Строительно-монтажные работы		3 000 000	2 010 000	5 010 000
3	Сдача объекта				

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком"
Заместитель Генерального директора/
Финансовый директор: _____ **С.А.Мейрамбаев**
_____ **2010г.**

Подрядчик:
ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Директор: _____ **А.Р. Абдумомунов**
_____ **2010г.**

форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

СПП-ос. L09-TDE.40.006/03-01-03

Договор подряда № 664 от 2 августа 2010 года

СГ 600 000 033 744

Наименование стройки:"Инфраструктура объектов сельской связи (с.Акку, с.Торткудук, с.Федоровка, с.Жолболды)"

Наименование объекта: Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA.

№ операции 020

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	641 357	641 357	641 357	-	-	-	-	-	76 963	718 320
в том числе за сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	-	641 357	-	641 357	-	-	-	-	76 963	718 320
Всего по справке № 1	641 357	**641 356,76**	-	-	-	-	-	-	**76 962,81**	**718 319,57**
Материалы заказчика	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0
Всего подрядчику	641 357	**641 356,76**	-	-	-	-	-	-	76 962,81	**718 319,57**
Предварительная оплата	252 000	252 000	-	-	-	-	-	-	-	252 000
Резерв оплаты, 10%	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-	71 832
К оплате подрядчику	-	317 524,76	-	-	-	-	-	-	76 962,81	394 487,57

Заказчик
Генеральный директор
_____ А.К.Ашимов
"6" сентября 2010г.

Главный бухгалтер
_____ Б.Ж.Ержанов
"6" сентября 2010г.

Начальник НИиС
_____ М.З.Кульдуров
"6" сентября 2010г.

Подрядчик : ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Директор : А.Р.Абдрахманов
_____
"6" сентября 2010г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ
Подрядчик: ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

енование объекта - Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA.
енование стройки - "Инфраструктура объектов сельской связи (с.Акку, с.Торткудук, с.Федоровка, с.Жолболды)"

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2010 г.

лен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Строительство инфраструктуры объектов сельской связи (с.Торткудук)								
1	1110-473-1	Конструкции для крепления антенн и фидеров *т*	0.318	5872	922	1867	293	1064	28	9
				5950	232	1574	74	191	1.354	0
2	E9-62-2	Изготовление крепления фидеротрубостоек и т.п *т конструкций*	0.318	6817	2623	2168	834	1334	23.2	7
				4194	468	1334	149	90	1.77	1
3	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза) *м2*	30	5.86	0.05	176	1.5	157	0.0295	1
				5.81	0.02	174	0.6	90	0.0001	0
4	E13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	15	2.84	0.09	43	1.35	38	0.01	0

			м2		2.75	0.05	41	0.75	90	0	0
5	СН РК 8.02-04-2002 стр.6п.18	Погрузка -разгрузка материалов на автомашину		0.318	481.4	481.4	153	153	102	0	0
			тн		0	337	0	107	95	0	0.00
6	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Транспортировка материалов до объекта 240км		0.318	895.95	896	285	285	189	0	0
			тн		0.00	627	0	199	95	0	0.00
7	99-1-1прайс	Стоимость металлоконструкций		318	78.62		25002				
			кг								
8	С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.4		2	129.78		260				
			кг								
9	С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.3		2	129.78		260				
			кг								
10		Кисточки		4	82.27		329				
			шт								
11	С/ф №312 от 27.07.2010,С/ф №5729 от 28.07.2010,С/ф №65884 от 30.07.2010,С/ф №6445 от 11.08.2010	Метизы (Шпильки,Гайки,Болты,Шайбы,Анкерный болт,Муфта М10,Кронштейн шуруп.)		1	3878.14		3878				
			комплект								
12	С/ф №316 от 21.04.2010	Грунтовка для металлических изделий									
			кг	2.7	108.71		294				
13	С/ф №10001601от 12.06.2010	Эмаль серая									
			кг	2.85	235.06		670				

14	С/ф №438 от 22.04.2010	Растворитель							
			2	1,2	137,12	165			
15		**Всего прямые затраты**				35548	1568	3485	0	18
						3123	531			
16		В том числе стоимость: материалов, тенге				30857				
		Накладные расходы, тенге				3485				
		- заработная плата, к=0.15тенге				523				
		- трудоемкость, к=0.0005 чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				281				
17		Всего				39315	1568			20
						3646	531			
18		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, Крыс.=1.82323				71680	2859			20
						6648	967			
		Налог(2%)				308				
19		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				71988				
20		Командировочные расходы 20*0.5/173,1*30			2	4239				
		в т.ч. суточные 1413 тг 2чел 1дн:		1413	2	2826				
		квартирные 706,5 тг 2чел.1дн:		706,5	2	1413				
		Итого с учетом командировочных				76227				
		НДС (12%)				7107				
21		**Всего по акту с учетом НДС (12%)**				85335				
22		**Материалы подрядчика в ценах 2010г**								
23	99-1-1прайс	Стоимость металлоконструкций	кг	318	142,35	45585				
24	С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.4	кг	2	236,61	473				

25	С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.3	кг	2	236,61	473
26		Кисточки	шт	4	150	600
11	С/ф №313 от 27.07.2010;С/ф №5729 от 28.07.2010;С/ф №5884 от 30.07.2010;С/ф №6445 от 11.08.2010.	Метизы (Шпильки,Гайки,Болты,Шайбы,Анкерный болт,Муфта М10,Кровельный шуруп.)	комплект	1	7070,74	7071
	С/ф №316 от 21.04.2010	Грунтовка для металлических изделий	кг	2,7	198,21	535
	С/ф №10001601от 12.06.2010	Эмаль серая	кг	2,85	428,57	1221
	С/ф №438 от 22.04.2010	Растворитель	л	1,2	250,00	300
		Итого стоимость материалов без НДС				56259
		Итого стоимость материалов с НДС				63010
		к оплате Подрядчику по разделу 1: тенге				55 374,62

"Модернизация и развития сетей телекоммуникаций сельской связи Павлодарской области на технологии CDMA-450

ивлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2.Строительство инфраструктуры объектов сельской связи (с.Акку)										
1 Ц10-473-1		Конструкции (мост, опоры, кронштейны) под наружные волноводы и коаксиальные фидеры / *т*	0.504	5872 / 4950	922 / 232	2959 / 2495	465 / 117	2638 / 101	28 / 1	14.1
2 Е9-62-2		Изготовление волноводного мостика, крепления фидера,трубостоек и т.п / *т конструкций*	0,504	6816.65 / 4194	2622.65 / 468.05	3436 / 2114	1322 / 236	2115 / 90	23,3 / 1,77	11,7 / 1
10 Е46-25-1		Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 300 мм диаметром 30 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) / *отверстие*	3	129,61 / 63,23	66,18 / 38,95	388 / 190	199 / 117	307 / 100	0,337 / 0,0608	1,0 /
5 Е13-16-6		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза) / *м2*	44	5,86 / 5,81	0,05 / 0,02	258 / 256	2 / 1	231 / 90	0,0295 / 0,0001	1,3 / –
6 Е13-26-12		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 / *м2*	22	2,84 / 2,75	0,09 / 0,05	62 / 61	1.98 / 1,1	55 / 90	0.01 / 0	0 / 0
7 99-1-1прайс		Стоимость металлоконструкций	501	79		39627				

8	С/ф №346 от 24.05.2010	кг			
	Стоимость Электродов МР-422 д.4		6	130	779
58	С/ф №346 от 24.05.2010	кг			
	Стоимость Электродов МР-422 д.3		3	130	389
11	С/ф №313 от 27.07.2010;С/ф №5729 от 28.07.2010;С/ф №5884 от 30.07.2010;С/ф №6445 от 11.08.2010.				
	Метизы (Шпильки,Гайки,Болты,Шайбы,Анкерный болт,Муфта М10,Кровельный шуруп.)	комплект	1	3878	3878
	С/ф №316 от 21.04.2010				
	Грунтовка для металлических изделий	кг	3,96	109	431
	С/ф №10001601 от 12.08.2010				
	Эмаль ПФ-115	кг	4,18	235	983
19	Кистенки	шт	6	82,23	493
	С/ф №438 от 22.04.2010				
	Растворитель 646	л	1,76	137	241
	В том числе стоимость материалов, тенге				46 821

Раздел 2. Устройство фундамента под контейнер (разм. 3,2х3,2м) в с.Акку

"Модернизация и развития сетей телекоммуникаций сельской связи Павлодарской области на технологии CDMA-450

76	Е1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы *м3 грунта*	4,08	218,93	0	893	0	1009	1,54	6
				218,93	0	893	0	113	–	–
77	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	1,36	224,64	100,89	306	137	260	0,85	1
				123,75	38,25	168	52	118	0,18	–
78	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм *м3*	1,5	1268		1902				
80	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	4	784,93	589,40	3140	2358	2294	1,18	5
				195,53	214,16	782	856,64	140	0,911	4
81	30-1-1	Бетон *м3*	0,0284	11015		312,8				
82	30-2-1	Раствор *м3*	0,1668	10450		1743,1				
83		Блоки ФБС24.6.6 *шт*	4	5326		21306				
92	Е8-4-7	Устройство изоляции битумной мастикой боковая снаружи *м2 поверхности*	12,5	41,17	3,82	638	59	709	0,212	3
				37,35	1	579	22	118	0,007	–
93	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБК-50 *кг*	15	86,24		1068				
96	Е1-166-1	Обратная засыпка вручную с уплотнением 1 группы *м3 грунта*	4,08	122,18	0	498	0	563	0,885	4
				122,18	0	498	0	113	–	–
97	СН РК 8.02-04-2002 стр.6п.18	Погрузка -разгрузка материалов на автомашину *тн*	10,894	225,6	225,6	2458	2458	1720		
				0	158	0	1720	100	0,92	0
98	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1,1	Транспортировка материалов до объекта 125км *тн*	10,894	540,98	541	5893	5893	4125	–	–
				0	379	0	4125	100	–	–
		Всего прямые затраты				**96083**	**12894**	**16028**		**52,1**

				8035	7248		
	В том числе стоимость: материалов, тенге			46 821			
	Накладные расходы, тенге			16028			
	- заработная плата, к=0.15тенге			2404			
	- трудоемкость, к=0.0005 чел-ч			8			8
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)			2956			
	Всего			115066	12894		60
				10440	7248		
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, Крын.=1.82323			209792	23509		60
				19034	13216		
	Налог(2%)			2489			
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			212280			
	Командировочные расходы 60*0.5/173.1*30		5	10598			
	в т.ч. суточные 1413 тг 3чел 1дн.1чел.2дн	1413	5	7065			
	квартирные 706.5 тг 3чел.1дн. 1чел.2дн	706,5	5	3533			
	Итого с учетом командировачных			222878			
	НДС(12%)			26745			
	Всего по акту с учетом НДС(12%)			249623			
	Материалы подрядчика в ценах 2010г.						
58 99-1-1пояс	Стоимость металлоконструкций	504	143.35	72248			
	кг						
58 С/ф №346 от 24.05.2010							
	Стоимость Электродов МР-422 д.4	6	236.61	1420			
	кг						
58 С/ф №346 от 24.05.2010							
	Стоимость Электродов МР-422 д.3	3	236.61	710			
	кг						

11 С/ф №313 от 27.07.2010 С/ф №5729 от 28.07.2010 С/ф №5884 от 30.07.2010 С/ф №6445 от 11.08.2010	Метизы (Шпильки.Гайки.Болты.Шайбы.Анкерный болт.Муфта М10.Кровельный шуруп.)	комплект	1	7070,74	7071
С/ф №316 от 21.04.2010	Грунтовка для металлических изделий	кг	3,96	198,21	785
С/ф №10001601 от 12.06.2010	Эмаль серая	кг	4,18	428,57	1791
	Кисточки	шт	6	150,00	900
С/ф №438 от 22.04.2010	Растворитель 646	л	1,76	250,00	440
	Итого стоимость материалов без НДС				85365
	Итого стоимость материалов с НДС				95609
	К оплате Подрядчику по разделу 2. тенге				249 623

ален в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3.Строительство инфраструктуры объектов сельской связи (с.Федоровка)								
1	Е1-162-2	Разработка грунта 2гр. вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м т.ч. п.3.177; k=1,15; k=0,8; / *м3 грунта*	0,18	271,17	–	47	0	54	1,7388	0,3
				271,17	–	47	0	113	0	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей грунт 1 гр. / *м3 грунта*	0,18	122,18	–	21	0	24	0,885	–
				122,18	–	21	0	113	–	–
8	Е6-1-20	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны / *м3*	0,06	793,57	98,32	48	6	46	4,41	0,3
				695,22	37,15	42	2	105	0,1814	–
55	30-1-1	Бетон / *м3*	0,061	11015		674				
10	Е46-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) / *отверстие*	3	129,41	66,18	388	199	307	0,337	1,0
				63,23	38,95	190	117	100	0,0608	–

Раздел 3. Монтажные работы

"Модернизация и развития сетей телекоммуникаций сельской связи Павлодарской области на технологии CDMA-450

27 1110-473-1	Конструкции (мост, опоры, кронштейны) под наружные волноводы и коаксиальные фидеры	0,193	5872	922	1133	178	1010	28	5,4
	т		4950	232	955	45	101	1	–
28 E9-62-2	Изготовление волноводного мостика, крепления фидера,трубостоек и т.д	0,223	6816,65	2622,65	1520	585	936	23,3	5,2
	т конструкции		4194	468,05	935	104	90	1,77	1
29 E134-118-1	Установка промежуточных подпор (стойка металлическая-30кг)	1	384,88	90,13	385	90	361	1,83	1,8
	шт		294,75	33,75	295	34	110	0,17	–
29 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза)	26	5,86	0,05	152	1	136	0,0295	0,8
	м2		5,81	0,02	151	1	90	0,0001	–
3 E13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	13	2,84	0,09	37	1,17	33	0,01	0
	м2		2,75	0,05	36	0,65	90	0	0
58 99-1-1прайс	Стоимость металлоконструкции	223	79		17533				
	т								
58 С/ф №346 от 24.05.2010									
	Стоимость Электродов МР-422 д.4	3	130		389				
	кг								
55 С/ф №346 от 24.05.2010									
	Стоимость Электродов МР-422 д.3	2	130		260				
	кг								
11 С/ф №313 от 27.07.2010;С/ф №5729 от 28.07.2010,С/ф №5884 от 30.07.2010;С/ф №6445 от 11.08.2010;	Метизы (Шпильки,Гайки,Болты,Шайбы,Анкерный болт,Муфта М10,Кровельный шуруп.)	1	3878		3878				

		комплект								
С/ф №316 от 21.04.2010										
	Грунтовка для металлических изделий	кг	2,34	109		254				
С/ф №10001601от 12.06.2010										
	Эмаль серая	кг	2,47	235		581				
	Кисточки	шт	4	82,27		329				
С/ф №438 от 22.04.2010										
	Растворитель 646	л	1,04	137		143				
	В том числе стоимость: материалов, тенге					23 367				

Раздел 3. Устройство фундамента под контейнер (разм. 3,2х3,2м) в с.Федоровка

76 E1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	4,08	218,93	0	893	0	1009	1,54	6
	м3 грунта								
			218,93	0	893	0	113	–	–
77 E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,36	224,64	100,89	306	137	260	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	168	52	118	0,18	–
78 30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	1,5	1268		1902				
	м3								
80 E7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	784,93	589,40	3140	2358	2294	1,18	5
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	782	856,64	140	0,911	4
81 30-1-1	Бетон	0,0284	11015		312,8				
	м3								
82 30-2-1	Раствор	0,1668	10450		1743,1				
	м3								

83	блоки ФБС24.6.6	4	5326		21306				
	шт								
92-58-4-7	Устройство гидроизоляции битумной мастикой боковая снаружи	15,5	41,17	3,82	638	59	709	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1	579	22	118	0,007	–
93-1-1-416	Мастика кровлестойкая битумно-масляная МБ-50	35	86,24		3068				
	м2								
96-Е1-166-1	Обратная засыпка вручную с уплотнением 1 группы	4,08	122,18	0	498	0	563	0,885	4
	м3 грунта								
			122,18	0	498	0	113	–	–
97 СН РК 8.02-04-2002 стр.6п.18	Погрузка -разгрузка материалов на автомашину	10,61	225,6	225,6	2394	2394	1676	–	–
	тн								
			0	158	0	1676	100	0,92	0
98 СН 8.02-04-2002 стр 31 к=1,1	Транспортировка материалов до объекта 145км	10,61	602,8	603	6398	6398	4478	–	–
	тн								
			0	422	0	4478	100	–	–
	Всего прямые затраты				70372	12406	13897		38,6
					5593	7388			
	В том числе стоимость материалов, тенге				23367				
	Накладные расходы, тенге				13897				
	- заработная плата, к=0,15тенге				2083				
	- трудоемкость, к=0,0005 чел-ч				7				7
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,08 %)				2820				
	Всего				87090	12406			46
					7678	7388			
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, Крын.=1,82323				158785	22618			46
					13999	13471			
	Налог(2%)				2324				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**161109**				

	Командировочные расходы 46*0.5/173.1*30			4	8478
	в т.ч. суточные 1413 тг 4чел 1дн;		1413	4	5652
	квартирные 706,5 тг 4чел.1дн;		706,5	4	2826
	Итого с учетом командировачных				169587
	НДС(12%)				20350
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				189937
	Материалы подрядчика в ценах 2010г.				
58 99-1-1прайс	Стоимость металлоконструкций	кг	223	143.35	31967
58 С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.4	кг	3	236.61	710
58 С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.3	кг	2	236.61	473
11 С/ф №313 от 27.07.2010;С/ф №5729 от 28.07.2010;С/ф №53884 от 30.07.2010;С/ф №66445 от 11.08.2010;	Метизы (Шпильки,Гайки,Болты,Шайбы,Анкерный болт Муфта М16,Кровельный шуруп)	комплект	1	7070,74	7071
С/ф №316 от 21.04.2010	Грунтовка для металлических изделий	кг	2,34	198,21	464
С/ф №10001601от 12.06.2010	Эмаль серая				

	кг	2,47	428,57	1059
Кисточки		4	150,00	600
	шт			
С/ф №438 от 22.04.2010				
Растворитель 646				
	л	1,04	250,00	260
Итого стоимость материалов без НДС				42603
Итого стоимость материалов с НДС				47716
К оплате Подрядчику по разделу 3: тенге				189 937

авлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4.Строительство инфраструктуры объектов сельской связи (с.Жолболды)								
1	Е1-162-2	Разработка грунта 2гр. вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м т.ч. п.3.177; k=1.15, k=0.8; / *м3 грунта*	0.18	271.17	–	47	0	54	1.7388	0.3
				271.17	–	47	0	113	0	
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей грунт 1 гр. / *м3 грунта*	0.18	122.18	–	21	0	24	0.885	–
				122.18	–	21	0	113	–	–
8	Е6-1-20	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны / *м3*	0.06	793.57	98.32	48	6	46	4.41	0.3
				695.23	37.15	42	2	102	0.1814	
85	20-1-1	Бетон / *м3*	0.061	11015		674				
10	Е46-23-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) / *отверстие*	3	129.41	66.18	388	199	307	0.337	1.0
				63.23	38.95	190	117	100	0.0608	–

Раздел 3. Монтажные работы

27 П10-473-1	Конструкции (мост, опоры, кронштейны) под наружные волноводы и коаксиальные фидеры	0,193	5872	922	1133	178	1010	28	5,4
	т		4950	232	955	45	101	1	–
28 Е9-62-2	Изготовление волноводного мостика, крепления фидера,трубостоек и т.д	0,223	6816,65	2622,65	1520	585	936	23,3	5,2
	т конструкций		4194	468,05	935	104	90	1,77	1
29 Е134-118-1	Установка промежуточных подпор (стойка металлическая-30кг)	1	384,88	90,13	385	90	361	1,83	1,8
	шт		294,75	33,75	295	34	110	0,17	–
29 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза)	26	5,86	0,05	152	1	136	0,0295	0,8
	м2		5,81	0,02	151	1	90	0,0001	–
3 Е13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	13	2,84	0,09	37	1,17	33	0,01	0
	м2		2,75	0,05	36	0,65	90	0	0
58 99-1-1прайс	Стоимость металлоконструкций	221	79		17533				
	кг								
58 С/ф №346 от 24.05.2010									
	Стоимость Электродов МР-422 д.4	3	130		389				
	кг								
58 С/ф №346 от 24.05.2010									
	Стоимость Электродов МР-422 д.3	2	130		260				
	кг								
11 С/ф №513 от 27.07.2010;С/ф №5729 от 28.07.2010;С/ф №5884 от 30.07.2010;С/ф №6445 от 11.08.2010;	Метизы (Шпильки Гайки,Болты,Шайбы,Анкерный болт,Муфта М10,Кровельный шуруп.)	1	3878		3878				

		комплект								
С/ф №316 от 21.04.2010										
	Грунтовка для металлических изделий	кг	2,34	109		254				
С/ф №10001601о т 12.06.2010										
	Эмаль серая	кг	2,47	235		581				
	Кисточки	шт	4	82,27		329				
С/ф №438 от 22.04.2010										
	Растворитель 646	т	1,04	137		143				
	В том числе стоимость материалов, тенге					23 367				

Раздел 3. Устройство фундамента под контейнер (разм. 3,2х3,2м) в с.Жолболды

76 E1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	4,08	218,93	0	893	0	1009	1,54	6
	м3 грунта		218,93	0	893	0	111	–	–
77 E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,36	224,64	190,89	306	137	260	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	168	52	118	0,18	
78 30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	1,5	1268		1902				
	м3								
80 E7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	784,93	589,40	3140	2358	2294	1,18	5
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	782	856,64	140	0,911	4
81 30-1-1	Бетон	0,0284	11015		312,8				
	м3								
82 30-2-1	Раствор	0,1668	10450		1743,1				
	м3								

83	блоки ФБС24.6.6	4	5326		21306				
	шт								
92 E8-4-7	Устройство гидроизоляции битумной мастикой боковая снаружи	15.5	41.17	3.82	638	59	709	0.212	3
	м2 поверхности								
			37.35	1	579	22	118	0.007	–
93 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	35	86.24		3068				
	кг								
96 E1-166-1	Обратная засыпка вручную с уплотнением 1 группы	4.08	122.18	0	498	0	563	0.885	4
	м3 грунта								
			122.18	0	498	0	113	–	–
97 СН РК 8.02-04-2002 стр.6п.18	Погрузка -разгрузка материалов на автомашину	10,61	225,6	225,6	2394	2394	1676	–	–
	тн								
			0	158	0	1676	100	0.92	0
98 СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Транспортировка материалов до объекта 198км	10.61	772,75	773	8201	8201	5741	–	–
	тн								
			0	541	0	5741	100	–	–
	Всего прямые затраты				72176	14209	15160		38.6
					5593	8651			
	В том числе стоимость материалов, тенге				23 367				
	Накладные расходы, тенге				15160				
	- заработная плата, к=0.15тенге				2274				
	- трудоемкость, к=0.0003 чел-ч				8				8
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.08%)				2929				
	Всего				90265	14209			46
					7867	8651			
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, Крын.=1.82323				164573	25907			46
					14344	15773			
	Налог(2%)				2439				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				167013				

	Командировочные расходы 46*0.5/173.1*30			4	5652
	в т.ч. суточные 1413 тг 4чел 1дн:		1413	4	5652
	квартирные 706,5 тг 4чел.0дн:		706,5		0
	Итого с учетом командировачных				172665
	НДС(12%)				20720
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				193384
	Материалы подрядчика в ценах 2010г.				
58 99-1-1прайс	Стоимость металлоконструкций	кг	223	143,35	31967
58 С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.4	кг	3	236,61	710
58 С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.3	кг	2	236,61	473
11 С/ф №313 от 27.07.2010;С/ф №5729 от 28.07.2010;С/ф №5884 от 30.07.2010;С/ф №6445 от 11.08.2010;	Метизы (Шпильки,Гайки,Болты,Шайбы,Анкерный бо.гг,Муфта М10,Кровельный шуруп.)	комплект	1	7070,74	7071
С/ф №316 от 21.04.2010	Грунтовка для металлических изделий	кг	2,34	198,21	464
С/ф №10001601от 12.06.2010	Эмаль серая				

"Модернизация и развития сетей телекоммуникаций сельской связи Павлодарской области на технологии CDMA -450"

	кг	2.47	428.57	1059
Кисточки		4	150.00	600
	шт			
С/ф №438 от 22.04.2010				
Растворитель 646				
	л	1.04	250.00	260
Итого стоимость материалов без НДС				42603
Итого стоимость материалов с НДС				47716
К оплате Подрядчику по разделу 4: тенге				193 384
Итого по Акту №1 без НДС				641 356,76
Всего к оплате подрядчику с НДС 12%				718 319,57
в т.ч командировочные			15	28967
в т.ч. суточные 1413 тг 3чел 4дн;1чел.3дн		1413	15	21195
квартирные 706,5 тг 4чел.3дн; 1чел.2дн;		706,5	11	7772

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Н.К. Абаева
"06" сентября 2010 г.

Начальник ЦПиС
_____ М.З. Кульдуров
"06" сентября 2010 г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
"06" сентября 2010 г.

Подрядчик:ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Директор
_____ А.Р.Абдумомунов
"06" сентября 2010 г.

Технадзор за строительством ОКиС ЦПиС
_____ А.А.Абулкасов
"06" сентября 2010 г.