#ID1239406 №060240005266/160278/00

Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №1404

Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Нысанов Габит Турсынбаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Істі-Б и Д", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Умбеталиев Айтмурза Орынбасарулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-07-22 года № 581885, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике **159** Работа по проведению текущего ремонт зданий общеобразовательных школ расположенных Отдела образования г.Шымкент на 2016 год;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 33 232 791.20 (тридцать три миллиона двести тридцать две тысячи семьсот девяносто один тенге двадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 3 560 656.20 тенге (три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят шесть тенге двадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **003** Общеобразовательное обучение, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 33 232 791.20 (тридцать три миллиона двести тридцать две тысячи семьсот девяносто один тенге двадцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 996 983.74 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 996 983.74 (девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят три тенге семьдесят четыре тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ110705034643501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1 лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, ЖАНГЕЛЬДИНА, 17
БИН 060240005266
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN5821000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7252 500380
Заместитель руководителя Нысанов Габит Турсынбаевич

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Істі-Б и Д"
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Микрорайон АКНИЕТ, улица Ак Едил, участок 6
БИН/ИИН 040340005137
БИК NURSKZKX
ИИК KZ6584906KZ006023423
АО "Нурбанк"
Тел.: +7784460056
Директор Умбеталиев Айтмурза Орынбасарулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 810879
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

N. лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159 : Оплата прочих услуг и работ						Работа по проведению текущего ремонт зданий общеобразовательных школ расположенных Отдела образования г.Шымкент на 2016 год						
1856391	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №126 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	380304.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Айнатас елді мекені,1 (1)	0	380304.96
1856392	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №123 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	285446.56	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Толеби ауданы, Елтай (1)	0	285446.56
1856393	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №122 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	475000.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Акжар ауылы (1)	0	475000.96
1856394	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №121 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	142500.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Текесу ауылы (1)	0	142500.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1856395	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №120 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	760038.72	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Толеби ауданы,Маятас ауылы (1)	0	760038.72
1856396	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №119 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	475580	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Маятас ауылы (1)	0	475580
1856397	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №117 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	285000.8	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Алтын Тобе ауылы (1)	0	285000.8
1856398	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №116 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	760057.76	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Тассай (1)	0	760057.76
1856399	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №115 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	380000.32	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г. Шымкент с. Тассай ул. Балкибекова б/н (1)	0	380000.32
1856400	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №114 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	475000.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауылы,Кызылсу к-сі,25 (1)	0	475000.96
1856401	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №113 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	665001.12	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауданы,Сайрам ауылы Макаренко к-сі,3 (1)	0	665001.12
1856402	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №112 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	285000.8	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Аксукент мекені Альфараби к-сі,86 (1)	0	285000.8

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1856403	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №111 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	190000.16	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауылы,Темир Ата к-сі,72 (1)	0	190000.16
1856404	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №110 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	332501.12	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ул. Ибрагим ата 318 (1)	0	332501.12
1856405	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №109 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	665001.12	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам Юлдашев көш 1, Сейфуллин көшесі 1 (1)	0	665001.12
1856406	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №108 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	570000.48	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауылы,Актам к-сі,9 (1)	0	570000.48
1856407	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №107 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	665001.12	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауылы,Амир Темир к-сі н/с (1)	0	665001.12
1856408	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №106 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	564139.52	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Кайнарбулак ауылы,Болешов к-сі,46а (1)	0	564139.52
1856409	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №105 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	190000.16	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Кара Тибе ауылы,Иримсметов к-сі,40 (1)	0	190000.16
1856410	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №104 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	475000.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам Базарқақпа ауылы Е. Юсупова көш 3а (1)	0	475000.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1856411	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №103 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	570000.48	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Таскен (1)	0	570000.48
1856412	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №102 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	570000.48	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Тассай Достык ауылы Бекмахан к-сі н/с (1)	0	570000.48
1856413	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №101 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	380000.32	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауданы с.Абдуллаабад (1)	0	380000.32
1856414	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №100 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	665001.12	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,Бадам-1 ауылы (1)	0	665001.12
1856415	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №99 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	950000.8	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауданы, Карабастау ауылы (1)	0	950000.8
1856416	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №98 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	475000.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Каратобе, Базаркакпа ауылы, Жанаров көш 2 (1)	0	475000.96
1856417	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №97 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	190000.16	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Бадам-2 (1)	0	190000.16
1856418	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №96 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	664668.48	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Каратобе Бахриз-Махриз 80 (1)	0	664668.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1856419	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №95 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	462232.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Тәуелсіздікке 20 жыл ауылы,Ы.Алтынсарин к-сі (1)	0	462232.96
1856420	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №93 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	462232.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г. Шымкент с. Қызылжар ул. Ленина б/н (1)	0	462232.96
1856421	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №91 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	190000.16	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауылы,Жамалова к-сі н/с (1)	0	190000.16
1856422	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №90 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	753084.64	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент мкр Асар б/н (1)	0	753084.64
1856423	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №89 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	752020.64	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент мкр Асар б/н (1)	0	752020.64
1856424	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №88 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	2365434.4	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,Кайтпас- 2, б/н (1)	0	2365434.4
1856425	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №87 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	2468368	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент, Самал-3 ул Аргымбекова б/н (1)	0	2468368
1856426	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №86 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	950000.8	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,мкр.Казгурт б/н (1)	0	950000.8

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1856427	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №85 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	277561.76	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,с. Кара жол ул. Жибек жолы (1)	0	277561.76
1856428	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №84 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	380000.32	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,ул К.Турсынбаева (1)	0	380000.32
1856429	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №83 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	950000.8	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,Дачный массив Кайнар - булак (1)	0	950000.8
1856430	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №82 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	464360.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Игілік ауылы,Терешкова к-сі,н-с (1)	0	464360.96
1856431	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №80 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	844362.4	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,мкр. Нурсат б/н (1)	0	844362.4
1856432	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №78 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	665001.12	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,мкр.4 ул. Байтулы - баба б/н (1)	0	665001.12
1856433	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №77 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	4264366.4	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,мкр. Самал ул. Казиева б/н (1)	0	4264366.4
1856434	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №76 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	760000.64	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,мкр. Сауле б/н (1)	0	760000.64

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1856435	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №75 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	559360.48	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,ул Казиева б/н (1)	0	559360.48
1856436	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №74 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	475000.96	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Орманшы елді мекені 3 -74 (1)	0	475000.96
1856437	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №72 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	944148.8	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,Кайтпас-1 б/н (1)	0	944148.8
1856438	Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкента"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Текущий ремонт зданий ОСШ №70 отдел образования г.Шымкент	Работа	1	760000.64	июль	июль-август	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент Сайрам ауданы,Шапрашты ауылы,Төлеби к-сі,21 (1)	0	760000.64

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.