Договор подряда № 37-16/28-04-01
о закупке строительно-монтажных работ по объекту:
«Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение»

г. Усть-Каменогорск «04» мая 2016 г.

Акционерное Общество «Ульбинский металлургический завод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора по технической подготовке Быкова Андрея Борисовича, действующего на основании Доверенности № 193 от 04.12.2015 г., с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз Билдинг-Сервис», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Директора Исабекова Магжана Ермековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с в соответствии с п.120 Правил закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук–Қазына» от 26.05.2012 г., на основании протокола итогов открытого тендера № ПИ-239332 от 12.04.2016г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Определения

1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» – АО «Ульбинский металлургический завод» (АО «УМЗ»);

2) «Подрядчик – ТОО «Каз Билдинг-Сервис»;

3) «Объект» – южная площадка, распределительное устройство ТП-25 здания 3;

4) «Участок» – означает территорию, отведенную для проведения технического перевооружения физически изношенного и морально устаревшего оборудования на Объекте;

5) «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук–Қазына» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем заключения дополнительного соглашения.

6) «Документация» – проектно-сметная документация, передаваемая Подрядчику для проведения технического перевооружения на Объекте;

7) «Материалы» – означают все расходные материалы, которые использует Подрядчик для производства работ по Договору;

8) «Срок продолжительности работ» – означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по Договору;

9) «Дни» – календарные, рабочие дни, «месяцы» – календарные месяцы;

10) «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

12) «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

13) «СМОС» - система менеджмента окружающей среды;

14) «СМОЗиОБТ» - система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

15) «Резерв» - гарантийное удержание средств при расчете с Подрядчиком на случай некачественного выполнения работ или срыва сроков выполнения работ. Заказчик перечисляет

эту сумму Подрядчику после приемки результатов работ по Договору в целом и подписания акта приемочной комиссии.

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение» и сдать их в сроки, предусмотренные настоящим Договором (приложение № 2).

2.2. Работы выполняются по документации Заказчика.

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) ведомость стоимости работ (приложение № 1);

3) календарный график выполнения работ (приложение № 2);

4) график финансирования работ (приложение № 3).

2.4. Работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и его средствами.

3. Сумма Договора и порядок расчетов

3.1. Общая сумма Договора составляет 42 047 982 (сорок два миллиона сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят две) тенге с учетом НДС по ставке 12%.

3.2. Расчёты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные работы в соответствии с графиком финансирования работ (приложение №3) в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком счета-фактуры, выписанного в соответствии с требованиями налогового законодательства, и оригиналов следующих документов:

а) по строительно-монтажным работам – акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт приемки-сдачи демонтированных материалов, оборудования и конструкций;

б) по стандартному оборудованию – ведомость стоимости оборудования;

в) по изготовлению нестандартизированного оборудования – акт на изготовление нестандартизированного оборудования и справка о стоимости выполненных работ и затрат.

3.3. При оплате выполненных работ Заказчиком временно удерживается резерв в размере 5% от стоимости работ, предъявленной к оплате по справке о стоимости выполненных работ и затрат.

3.4. Возврат резерва производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком всех обязательств, согласно условиям настоящего Договора, исправления Подрядчиком всех выявленных Дефектов, предоставления справки о возврате пропусков Заказчика, подписанной представителем бюро пропусков, и подписания акта приемочной комиссии в течение 15 рабочих дней от даты подписания акта приемочной комиссии

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик имеет право:

4.1.1. самостоятельно определять способы выполнения договорных обязательств;

4.1.2. требовать оплату за выполненные работы, в соответствии с условиями Договора.

4.2.Подрядчик обязуется:

4.2.1. обеспечивать выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором в течение 120 календарных дней с момента заключения Договора в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение № 2) и требованиями стандарта СТ 28.0021-12 «Порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными организациями», размещенном на официальном сайте АО «УМЗ» (www.ulba.kz «Закупки» «Нормативная документация»);

4.2.2. официально информировать Заказчика об изменениях, которые могут возникнуть в процессе проведения работ и оперативно проводить все согласования этих изменений;

4.2.3. организовывать и выполнять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность за методы, последовательность и качество выполняемых работ, а также за координацию всех работ по Договору;
4.2.4. обеспечивать качество выполненных работ в соответствии с требованиями соответствующих СНиП и других нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан;
4.2.5. при получении уведомления о Дефектах, устранять Дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком;
4.2.6. обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ обязан принимать меры, исключающие повреждения (порчу) собственности, принадлежащей Заказчику, включая (*но не ограничиваясь этим*): дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до их полного завершения и приемки Объекта в эксплуатацию. Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного;
4.2.7. соблюдать при выполнении работ действующие в Республике Казахстан правила по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и выполнять требования СМОС и СМОЗиОБТ, действующие в АО «УМЗ», изложенные в СТ 28.0021-12 «Порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными организациями», требования природоохранного законодательства РК.
Рационально использовать энергетические ресурсы АО «УМЗ», а также соблюдать требования законодательства РК в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
4.2.8. предоставлять Заказчику при сдаче работ:
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, применённых при производстве работ, акты скрытых работ, журналы производства работ, исполнительные схемы;
4.2.9. предоставлять Заказчику или его уполномоченному лицу, а также разработчикам проектно-сметной документации доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;
4.2.10. нести ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения в соответствии с техническими условиями, выданными Заказчиком;
4.2.11. по окончании работ произвести уборку территории Объекта от строительного мусора и доставить его на место складирования, указанное Заказчиком. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать территорию Объекта в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу сам, отнеся расходы за счет Подрядчика;
4.2.12. выполнять установленные на территории Участка правила трудового распорядка и трудовой дисциплины, действующие в АО «УМЗ» и требования пропускного и внутриобъектового режимов при допуске и пребывании работников подрядных организаций на объектах АО «УМЗ, изложенные в Приложении «Ж» СТ 28.0021-12 «Порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными организациями»;
4.2.13. отдавать предпочтение в приобретении материалов и оборудования, использующиеся при техперевооружении, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, у отечественных товаропроизводителей данных товаров. В случае, отсутствия необходимых материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей Подрядчик закупает товары на общих основаниях;
4.2.14.обеспечивать работников спецодеждой с логотипами, указывающими на их принадлежность к данной подрядной организации;
4.2.15. в течение пяти дней после окончания работ возвратить Заказчику выданные пропуска;

4.2.16. ознакомить своих работников с «Требованиями пропускного и внутриобъектового режима при допуске и пребывании работников подрядных организаций на объектах АО «УМЗ» изложенных в СТ 28.0021-12 и нести полную ответственность за их соблюдение.
4.2.17. в течение 5 (рабочих) дней после исполнения Договора представить Заказчику отчёт по доле местного содержания в выполненных работах. Отчет должен содержать расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания, указанное в заявке на участие в тендере в предлагаемых работах. Произведенный отчет должен соответствовать требованиям Единой Методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.01.2015 года № 87, с приложением копий подтверждающих документов.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.3.2. передать по акту Подрядчику строительную площадку не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ;
4.3.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, за соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов;
4.3.4. письменно уведомлять Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов;
4.3.5. указать Подрядчику точки подключения электроэнергии, технического водопровода и других источников энергоснабжения, необходимых для производства работ в соответствии с ТУ, выдаваемых по запросу Подрядчика;
4.3.6. выдать разрешение на производство работ (акт-допуск либо наряд-допуск);
4.3.7. указать Подрядчику место для складирования строительного мусора;
4.3.8. предоставить Подрядчику документацию в течение 3 (трех) дней после подписания договора обеими сторонами в соответствии с п. 5.6 СН РК 1.03-00-2011;
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. отказаться от приёмки выполненных работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам Республики Казахстан;
4.4.2. по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в документацию, не вызывающие увеличение стоимости работ по Договору;
4.4.3. отдавать письменным предписанием распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки, если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с документацией Заказчика;
4.4.4. повторить свое требование, если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. Стоимость работ по устранению дефектов определяется на основании акта, подписанного обеими Сторонами. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств;
4.4.5. провести испытание, чтобы проверить работу распределительного устройства ТП-25. Если после проверки окажется, что проверенное оборудование имеет дефекты, Подрядчик исправляет Дефект и (или) заменяет оборудование;
4.4.6. потребовать удалить с территории Объекта работников Подрядчика, нарушающих правила трудового распорядка и трудовой дисциплины, действующие в АО «УМЗ» и требования пропускного и внутри объектового режима, изложенные в Приложении «Ж» СТ 28.0021-12 «Порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными

организациями» и, в случае нанесения ими ущерба имуществу или сотрудникам Заказчика, составить акт о компенсации ущерба;
4.4.7. потребовать для подтверждения стоимости материалов и оборудования копию и оригинал счета-фактуры;
4.4.8. удержать в одностороннем порядке неустойку из суммы окончательной оплаты по договору за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком, качества выполняемых работ, при наличии вины Подрядчика в порядке, установленном в разделе 7 настоящего Договора;
4.4.9. в случае наступления обстоятельств, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора и/или достижения суммы пени 10% от общей суммы настоящего Договора, Заказчик вправе выставить платежное требование – поручение на выплату начисленных, подтвержденных документально сумм неустоек, на любой банковский счет Подрядчика, которое подлежит исполнению без дополнительного акцепта отправителя денег (Подрядчика);
4.4.10. предоставлять информацию по банковским расчетам, связанным с исполнением настоящего договора, в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Фонд) через банк, предусмотренный в настоящем договоре, в форме справок, выписки/выписок по банковскому счету АО «УМЗ», с любой требуемой Фондом периодичностью.

5. Порядок приёмки работ
5.1. Подрядчик после окончания всех работ по Договору, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке готовности и приемке работ в соответствии с порядком, установленном в АО «УМЗ».
5.2. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в течение пяти рабочих дней со дня уведомления его Подрядчиком об окончании работ с оформлением документов, перечисленных в разделе 3.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик обеспечивает следующие гарантийные сроки:
а) по выполненным СМР и пусконаладочным работам в течение трех лет с момента подписания Заказчиком акта приемочной комиссии;
б) по смонтированному оборудованию – в соответствии с паспортами завода – изготовителя с момента подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию.
6.2. Подрядчик устраняет за свой счет недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведённого самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами.

7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик, при наличии вины, обязан выплатить неустойку 0,1% за каждый день неисполнения обязательства с ограничением ответственности не более 10% от суммы Договора.
7.2. За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных п.3.2. Договора, Заказчик, при наличии вины, обязан выплатить неустойку в размере 0,1% за каждый день неисполнения обязательства с ограничением ответственности не более 10% от суммы Договора. При наличии не устраненных Дефектов неустойка на резерв не начисляется.
7.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.4. В случае нарушения сроков ввода Объекта, вызванного несвоевременным выполнением работ Подрядчиком, повлекшим убытки Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику фактически нанесённые убытки.
7.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

7.6. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.
7.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение изложенных в ИП 14.0025-12 «Порядок доведения требований СМОС и СМОЗиОБТ до сведения организаций, работающих на территории АО «УМЗ» требований системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, системы менеджмента окружающей среды АО «УМЗ» при выполнении работ на территории Заказчика.
7.8. При выявлении Заказчиком нарушений, допущенных Подрядчиком в области охраны труда и техники безопасности, составляется двусторонний Акт о выявленных нарушениях. При отсутствии со стороны Подрядчика мер по устранению нарушений в срок, указанный в Акте, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику сумму ущерба в размере понесенных затрат на устранение и штраф в размере 30 (тридцать) МРП за каждый выявленный и оформленный соответствующим актом случай.
7.9. За каждое из нарушений Подрядчик оплачивает Заказчику штраф:
7.9.1. в размере 3 (три) МРП - за отсутствие у работников Подрядчика спецодежды с логотипами, указывающими на их принадлежность к данной подрядной организации и (или) не возврат пропусков после окончания всех работ;
7.9.2. в размере 5 (пять) МРП - за потерю или механическое повреждение пропуска;
7.9.3. в размере 10 (десять) МРП за пронос и (или) использование на охраняемой территории Заказчика радиоэлектронных средств связи, электронных, магнитных, оптических, бумажных носителей информации, фото-видео оборудования без разрешающих документов или по неправильно оформленным документам;
7.9.4 в размере 50 (пятьдесят) МРП - за нахождение сотрудника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в рабочее, и в не рабочее время, а также попытка прохода на охраняемую территорию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или проноса на охраняемую территорию спиртных и наркотических веществ;
7.9.5. в размере 60 (шестьдесят) МРП - за попытку вывоза (выноса) с охраняемой территории Заказчика товарно-материальных ценностей без разрешающих документов и по неправильно оформленным документам (фактический объем и (или) номенклатура товарно-материальных ценностей не соответствуют оформленным документам; в документах на вывоз имеются дописки и исправления);
7.9.6. в размере 100 (сто) МРП за каждое нарушение:
1) передача пропуска другому лицу;
2) попытка прохода (проход) на охраняемую территорию по поддельному или просроченному пропуску.
7.10. Основанием для возмещения затрат, ущерба, оплаты неустоек, штрафов, оговоренных пунктом 7.7. и 7.8. настоящего Договора, служат соответствующие акты, предписания и счета, направляемые Заказчиком в адрес Подрядчика. Сумма неустойки, штрафа удерживается Заказчиком при расчете с Подрядчиком из оплаты за выполненные работы и не требует дополнительного согласия Подрядчика.
7.11. Оплата Подрядчиком оговоренных сумм производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения счетов на оплату.
7.12. В случае ненадлежащего исполнения любого из обязательств по Договору (*нарушение срока оказания Работ и/или выполнение Работ ненадлежащего качества, расторжения Договора по вине Подрядчика*) Подрядчик предоставляет право Заказчику при окончательном расчете произвести зачет начисленной неустойки, убытков (согласно п.4 ст.9 Гражданского кодекса РК) из суммы, подлежащей к оплате за Работы. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику претензию о нарушенном обязательстве Подрядчиком и произведенном вычете начисленной неустойки, убытков (согласно п.4 ст.9 Гражданского кодекса РК) из суммы, подлежащей к оплате за Работы.

7.13. В случае если при проверке налоговыми органами будет установлен факт сокрытия Подрядчиком оборотов по реализации Работ в адрес Заказчика, или выписки счета-фактуры, не соответствующего требованиям налогового законодательства, Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить ему штраф в 1,5-кратном размере суммы НДС, исключенной из зачета или из возврата в соответствии со ст.257 и ст.635 Налогового кодекса Республики Казахстан.
7.14. За нарушение срока предоставления отчета по доле местного содержания в работах Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% и пеню в размере 0,03% от суммы Договора за каждый день просрочки предоставления отчета. Оплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от предоставления отчета по доле местного содержания в работах.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение условий Договора, если задержка связана с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся явления стихийного характера: наводнения, землетрясения, пожары, ураганы, аварии не по вине Сторон, а также общественные явления: военные действия, блокады, решения законодательных и исполнительных органов власти, препятствующие исполнению условий настоящего Договора.
8.3. О наступление обстоятельств непреодолимой силы, Стороны должны письменно уведомить друг друга о таких обстоятельствах и их причинах в течение трех рабочих дней с момента их наступления. Если от Стороны, не поступает иных письменных инструкций, другая Сторона, ссылающей на обстоятельства непреодолимой силы, продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
В этом случае сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно продлеваются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом.
8.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (на которые ссылается Подрядчик и принятые Заказчиком в соответствии с условиями пунктов 8.3. и 8.4. настоящего Договора) Подрядчик останавливает работы и обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
8.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (на которые ссылается Заказчик и принятые Подрядчиком в соответствии с условиями пунктов 8.3. и 8.4. настоящего Договора) Подрядчик останавливает работы, обеспечивает консервацию Объекта и освобождает Заказчика от обязательств по оплате в связи с насупившимися обстоятельствами непреодолимой силы.
8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или в части, сообщив о принятом решении другой Стороне.
8.8. В случае расторжения Договора при наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, понесённые на день расторжения Договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
9.2. Соблюдение претензионного порядка является для Сторон обязательным. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана рассмотреть её и направить письменный ответ другой Стороне не позднее 15 рабочих дней с момента получения претензии.

9.3. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в судебных органах Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.4. При исполнении Договора рассмотрении споров применимым правом является Законодательство Республики Казахстан.

10.Уведомления

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса, факса или электронного сообщения (сканированного оригинала в графическом цветном формате) с последующим предоставлением оригинала.
10.2. Об изменении реквизитов Стороны письменно уведомляют друг друга в течение 3-х рабочих дней и в установленном порядке оформляют соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.
10.3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. Порядок внесения изменений в Договор

11.1. Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:
1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Работы и соответственно суммы Договора, если в процессе выполнения Договора цены на аналогичные закупаемые Работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, при условии неизменности цены за единицу Работы;
3) в случае, если Подрядчик в процессе выполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Работы лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения Работ, являющихся предметом заключенного с ним Договора;
4) в части уменьшения или увеличения суммы Договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.
11.2. Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы (в том числе наличие неблагоприятных погодных условий, подтвержденное справкой метеослужбы) или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. О причинах продления сроков выполнения Работ Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика. Внесение изменений в Договор Стороны оформляют соответствующим дополнительным соглашением.
11.3. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение Работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения Работ по настоящему Договору;
2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;
11.4. Изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок для приобретения данных Работ.
11.5. Не допускается вносить в заключенный Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика.
11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

12. Расторжение Договора

12.1. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть Договор, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Подрядчик неоднократно нарушает сроки выполнения работ по согласованному графику;

2) если Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

3) если Подрядчик нарушает правила производства Работ, инструкции и положения, указанные в проектной документации и договорной документации;

4) если Подрядчик предоставил недостоверную информацию по доле местного содержания в работах;

5) если Подрядчик в установленном законом порядке признан неплатёжеспособным, либо в отношении Подрядчика осуществляются процедуры банкротства, ликвидации (за исключением его реорганизации);

12.2. О расторжении Договора Заказчик предупреждает Подрядчика письменным уведомлением за 5 (пять) календарных дней до фактического расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, дата вступления в силу расторжения Договора. Для расторжения (отказа) Договора по указанным основаниям дополнительного согласия Подрядчика не требуется. При досрочном расторжении (отказе) Договора Стороны в месячный срок осуществляют окончательные взаиморасчеты по Договору, с учетом начисленной Сторонами неустойки.

12.3. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в п.12.1., Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

12.4. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта.

12.5. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

13. Особые условия.

13.1. Заключением настоящего Договора Стороны подтверждают, что они произвели совместное обследование Объекта, на котором предполагается производство работ по настоящему Договору, и установили следующее:

- при производстве обследования условий проведения работ по настоящему Договору выявлены дополнительные опасные факторы (чем те, которые имеют место быть обычно при производстве аналогичных работ) в виде расположенных в непосредственной зоне производства работ паропроводах, кислотопроводах, двигающихся частей работающих технологических механизмов, силовых кабелей и т.д. Подрядчик ознакомлен с местоположением каждого из имеющих место источников дополнительной повышенной опасности, им достаточно изучен характер опасности каждого из них;
- при производстве обследования условий проведения работ по настоящему Договору выявлены дополнительные вредные факторы (чем те, которые имеют место быть обычно при производстве аналогичных работ). Подрядчик убедился в достоверности приведенных данных, им достаточно изучен характер опасности каждого из них.

13.2. Подрядчик принимает на себя все риски, связанные с возмещением ущерба своим работникам при получении ими профзаболеваний и иных повреждений здоровья.

14. Срок действия Договора

14.1. Срок действия Договора - с момента подписания Договора до 31.12.2016 г. В части ответственности Подрядчика по п.7.13. Договор действует в течение срока исковой давности согласно налоговому законодательству, а в части взаиморасчетов и предоставления отчета по

доле местного содержания в работах Договор действует до полного выполнения Сторонами указанных обязательств.

15. Заключительные положения

15.1. Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, при исполнении Договора разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

15.3. Стороны договорились о том, что Договор и иные документы, подписанные уполномоченными лицами, заверенные печатью и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами полноценными юридическими документами. Подтверждение документов, переданных факсимильной связью, оригиналами указанных документов является для Сторон обязательным.

16. Приложения к Договору

№ 1 – ведомость стоимости работ	на 3 листах;
№ 2 – календарный график выполнения работ	на 1 листе;
№ 3 – график финансирования работ	на 1 листе.

17. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик
АО «Ульбинский металлургический завод»

Республика Казахстан, 070005,
Восточно-Казахстанская область
г. Усть-Каменогорск,
пр. Абая 102
БИН 941040000097
Свидетельство о постановке на
регистрационный учет по НДС
Серия 18001 №0023663 от 10.12.2012г.,
Управление государственных доходов
по г. Усть-Каменогорску
ИИК №KZ756010151000014503
АО «Народный банк Казахстана»
БИК (SWIFT)HSBKKZKX
Телефон 29-81-68, 29-86-42
E-mail: BudanovaTN@ulba.kz

Директор
по технической подготовке

_____ А.Б.Быков

Подрядчик
Товарищество с ограниченной
ответственностью «КазБилдинг-Сервис»
Республика Казахстан, 050002

г.Алматы, Алмалинский район
пр.Райымбека, дом 212А, оф.301
БИН050640014585
Свидетельство о постановке на
регистрационный учет по НДС
Серия 60001 №0058091 от 03.02.2016г.
Управление государственных доходов
по Алмалинскому району
ИИК KZ5994806KZT22033252
АО «Евразийский Банк»
БИК (SWIFT) EURIKZKA
Телефон 727-2217318
E-mail: Kaz-BS@mail.ru

Директор

_____ М.Е. Исабеков

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Подрядчик: ТОО "Каз Билдинг-Сервис"

Приложение №1
к договору № 37-16/28-04-01
от 04.05.2016 г.

Ведомость стоимости работ
по объекту: "Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение"

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Стоимость, тыс. тенге				
			СМР	ПНР	Оборудование	прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сметный расчет стоимости строительства №1	Стоимость строительно-монтажных работ	3042,633		32578,343	754,399	36375,375
2	Сметный расчет стоимости строительства №2	Стоимость пусконаладочных работ		1167,466			1167,466
		Итого, тыс.тенге	3042,633	1167,466	32578,343	754,399	**37 542,841**
		НДС 12%					4 505,141
		Общая стоимость, тыс.тенге					**42 047,982**

Заказчик:
Директор по технической подготовке

_____ **А.Б. Быков**

Подрядчик:
Директор

_____ **М.Е. Исабеков**

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Подрядчик: ТОО "КазБилдинг-Сервис"

Приложение № 2
к договору № 37-16/28-04-01
от 04.05.2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по объекту: "Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение"
(наименование стройки)

№ п/п	Наименование работ	2016 год																									
		май				июнь				июль				август				сентябрь									
1	Заключение договора на выполнение работ																										
2	Разработка проекта производства работ																										
3	Оформление допуска на территорию завода																										
4	Оформление наряда-допуска в здание 3 ТП-25, выполнения огневых работ																										
5	Закуп оборудования, материалов																										
6	Завоз материала, оборудования, оформление акта ввоза.																										
	Проект 0209.А-3.40-ЭМ, Смета 0209.А-3.40-ЭМСМ																										
7	Изготовление панелей ЩО-70 в количестве 13шт.																										
8	Оборудование силовых трансформаторов ТСП-1000 вентиляторами для охлаждения обмоток трансформатора-3 шт.																										
9	Демонтаж 3 силовых трансформаторов ТМ-1000																										
10	Демонтаж сущ 13 панелей ЩО-59																										
11	Демонтаж 2 разъединителей на ток 2000А																										
12	Монтаж панелей ЩО 70 в количестве 13шт.																										
13	Монтаж трансформаторов 3 шт																										
14	Демонтаж сущ шин 80х8, 40х4 - 100м																										
15	Монтаж шинного моста-2шт																										
16	Монтаж ошиновки ШМТ 80х8 86м																										
17	Изготовление проходной доски -3шт.																										
18	Подключение шин 6 кВ (ШМТ 40х4)от тр-ра к сущ ВВ кабелям.																										
19	Монтаж полосы заземления																										
	Смета 0209.А-3.40-АССМ																										
20	Снятие сущ щитов и обрезка.																										
21	Установка стальных крепежных элементов поз. 4, 6																										
22	Защита листовой сталью (2310х1010х6)-3шт, 2150х120х6-3шт.																										
23	Монтаж 14 профиля - 3шт																										
24	Демонтаж дверного проема. Заложить проем кирпичем М100 цементно-песчанным растворомМ50. Выполнить простую штукатурку.Окраска эмалью ПФ115 по грунтовке лаком.																										
25	Изготовить противопожарную дверь ДС21-10ГТ																										
26	Монтаж двери ДС21-10ГТ																										
27	тукатуривание дверного проема.																										
28	Пусконаладочные работы оптоволоконных кабельных линий, оборудования по объектам.																										
29	Передача оборудования и кабеля на комплексное опробование																										
30	Комплексное опробование оборудования																										
31	Сдача и приемка объекта приемочной комиссией																										

Заказчик:
Директор по технической подготовке

_____ **А.Б.Быков**

Подрядчик:
Директор

_____ **М. Е. Исабеков**

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Подрядчик: ТОО "Каз Билдинг-Сервис"

Приложение№3
к договору № 37-16/28-04-01
от 04.05.2016 г.

График финансирования
по объекту: "Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение"

№	Наименование	Стоимость работ, тенге	2016 год						
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Итого
1	Стоимость работ по договору	42 047 982							
2	Оплата по справке о стоимости выполненных работ и затрат		4 204 798	4 204 798	25 228 790	4 204 798	4 204 798		42 047 982
3	Удержание резерва 5%		210 240	210 240	1 261 440	210 240	210 240		2 102 400
4	Возврат резерва							2 102 400	2 102 400
5	К оплате		**3 994 558**	**3 994 558**	**23 967 350**	**3 994 558**	**3 994 558**	**2 102 400**	42 047 982

Заказчик:
Директор по технической подготовке

А.Б.Быков

Подрядчик:
Директор

М. Е. Исабеков

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Подрядчик: ТОО "Каз Билдинг-Сервис"

Сметный расчет стоимости строительства №1
по объекту: "Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 2016г

№п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат.	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства.				
1	0209.А-3.40-АССМ	Общестроительные работы	232,099			232,099
2	0209.А-3.40-ЭМСМ (выборка)	Силовое электрооборудование	885,672			885,672
3	0209.А-3.40-ЭМСМ-и1 (выборка)	Силовое электрооборудование	29,765	12 967,822		12 997,587
4		**Итого по главе 2**	**1 147,536**	**12 967,822**	**0,000**	**14 115,358**
5		**Итого по главе 1-7**	**1 147,536**	**12 967,822**	**0,000**	**14 115,358**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.				
6	СН РК 8.02-09-2002 т.1 п.2 общ.ч.п.2.4 к=0,8; к=0,85 - возврат материалов	Временные здания и сооружения-2,9*0,8%*0,85	22,629			22,629
7		**Итого по главе 8**	**22,629**			**22,629**
8		**Итого по главам 2,8**	**1 170,165**	**12 967,822**	**0,000**	**14 137,987**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.				
9	СН РК 8.02-07-2002 т.3 п.III.1	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время-3,5%	40,956			40,956
10	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			11,702	11,702
11	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9	На оплату за дополнительные отпуска 0,4%			4,681	4,681
12		**Итого по главе 9**	**40,956**	**0,000**	**16,382**	**57,338**
13		**Итого по главам 2-9**	**1 211,121**	**12 967,822**	**16,382**	**14 195,326**
14		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**1 211,121**	**12 967,822**	**16,382**	**14 195,326**
15		**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. Имрп=МРПтек./МРП2001=2121/775тенге**	**3 314,565**	**35 490,001**	**44,835**	**38 849,401**
16	СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9	**Налоги, сборы, обязательные платежи -2%**			776,988	776,988
17		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**3 314,565**	**35 490,001**	**821,823**	**39 626,389**
18		**Сметная стоимость в текущем уровне цен с коэф-том понижения к=0,91795836**	**3 042,633**	**32 578,343**	**754,399**	**36 375,375**
19		НДС (12%)			4 365,045	4 365,045
20		**Сметная стоимость с НДС**	**3 042,633**	**32 578,343**	**5 119,444**	**40 740,420**

Заказчик:
Директор по технической подготовке
А.Б. Быков

Подрядчик:
Директор
М.Е. Исабеков

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Подрядчик: ТОО "Каз Билдинг-Сервис"

Сметный расчет на пусконаладочные работы №2

по объекту: "Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 2016г

№п/п	Номера локальных смет и расчетов.	Наименование объектов, разделов, работ и затрат.	Сметная стоимость, тыс.тенге
1	2	3	4
		1. Основные работы.	
1	0209.А-3.40-ЭМСМ1	Пусконаладочные работы	461,824
2	0209.А-3.40-ЭМСМ1-и1	Пусконаладочные работы	5,616
3		**Итого по разделу 1**	**467,440**
		2. Прочие затраты.	
4		Затраты на выслугу лет (1%)	4,674
5		Затраты на доп. отпуска 0,4%	1,870
6		**Итого по разделу 2**	**6,543**
7		**Итого в базовых ценах 2001г. (итоги разделов 1 и 2)**	**473,983**
8		Итого в текущих ценах 2016 г. Имрп=МРПтек./МРП2001=2121/775тенге	1 297,184
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с коэф-том понижения к=0,9	**1 167,466**
9		НДС (12%)	140,096
10		**Стоимость пусконаладочных работ**	**1 307,562**

Заказчик:
Директор по технической подготовке

_____ **А.Б. Быков**

Подрядчик:
Директор

_____ **М.Е. Исабеков**

Счет-фактура № 00000000001 от 1 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Билдинг-Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640014585, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Фурманова 28 (ЛИТ А) оф.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0058091, от 03.02.2016

ИИК поставщика: KZ5994806KZT22033252, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №37-16/28-04-01 от 04.05.2016 г.Доп.соглашение №1 от 27.07.16г, Доп.соглашение №2 от 16.11.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Ульбинский металлургический завод"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941040000097, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102

ИИК получателя: KZ756010151000014503, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	за выполненные работы по объекту : "Южная площадка.Здание 3.Распределительное устройство ТП-25.Техперевооружение "на основании справки №1 о стоимости выполненных работ и затрат от 01.09.2016 г	тенге	1	21 000 433,04	21 000 433,04	12%	2 520 051,96	23 520 485,00		
Всего по счету:					**21 000 433,04**		**2 520 051,96**	**23 520 485,00**		

Руководитель: Исабеков М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кыбыраева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кыбыраева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА № 1 от 01.09.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Подрядчик:ТОО "Каз Билдинг-Сервис"

БИН: 050640014585
ИИК: KZ5994806KZT22033252
БИК: EURIKZKA
банк АО "Евразийский банк"
свид-во по НДС, серия 60001, № 0058091, от 03.02.2016

Договор № 37-16/28-04-01 от 04.05.2016 года и дополнительное соглашение №1 от 27.07.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Южная площадка.Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с начала года						В том числе стоимость выполненных работ и затрат за отчетный месяц					
	ВСЕГО	в том числе:			из гр.3		ВСЕГО	в том числе:			из гр.9	
		СМР	прочие	стоимость оборудования	монтаж оборудования	пусконалад. работы		СМР	прочие	стоимость оборудования	монтаж оборудования	пусконалад. работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение	21 000 433	21 000 433	76 085	18 673 087	257 241		21 000 433	2 251 261	76 085	18 673 087	257 241	
Итого :	**21 000 433**	**21 000 433**	**76 085**	**18 673 087**	**257241**	**0**	**21 000 433**	**2 251 261**	**76 085**	**18 673 087**	**257241**	0
НДС 12%	2 520 052						2 520 052					
Итого с НДС-12%	**23 520 485**						**23 520 485**					

ЗАКАЗЧИК
Начальник ОКСиР
О.В. Замчий

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Каз Билдинг-Сервис"
М.Е. Исабеков

Счет-фактура № 00000000005 от 3 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Билдинг-Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640014585, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Фурманова 28 (ЛИТ А) оф.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0058091, от 03.02.2016

ИИК поставщика: KZ5994806KZT22033252, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №37-16/28-04-01 от 04.05.2016 г.Доп.соглашение №1 от 27.07.16г, Доп.соглашение № 2 от 16.11.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Ульбинский металлургический завод"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941040000097, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102

ИИК получателя: KZ756010151000014503, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	за выполненные работы по объекту : "Южная площадка.Здание 3.Распределительное устройство ТП-25.Техперевооружение "на основании справки №2 о стоимости выполненных работ и затрат от 03.10.2016 г	тенге	1	15 374 941,96	15 374 941,96	12%	1 844 993,04	17 219 935,00		
Всего по счету:					**15 374 941,96**		**1 844 993,04**	**17 219 935,00**		

Руководитель: Исабеков М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Кыбыраева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кыбыраева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА № 2 от 03.10.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Подрядчик:ТОО "Каз Билдинг-Сервис"

БИН 050640014585
ИИК KZ5994806KZT22033252
БИК EURIKZKA
банк АО "Евразийский банк"
свид-во по НДС серия 60001 №0058091 от 03.02.2016

Договор № 37-16/28-04-01 от 04.05.2016 года и дополнительное соглашение №1 от 27.07.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Южная площадка.Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с начала года						В том числе стоимость выполненных работ и затрат за отчетный месяц					
	ВСЕГО	в том числе:					ВСЕГО	в том числе:				
		СМР	прочие	стоимость оборудования	из гр.5			СМР	прочие	стоимость оборудования	из гр.9	
					монтаж оборудования	пусконалад. работы					монтаж оборудования	пусконалад. работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Южная площадка. Здание 3. Распределительное устройство ТП-25. Техперевооружение	36 375 375	3 058 993	86 470	33 229 912	351 054		15 374 942	807 732	10 385	14 556 825	93 813	
Итого :	**36 375 375**	**3 058 993**	**86 470**	**33 229 912**	**351054**		**15 374 942**	**807 732**	**10 385**	**14 556 825**	**93813**	
НДС 12%	4 365 045						1 844 993					
Итого с НДС-12%	**40 740 420**						17 219 935					

ЗАКАЗЧИК
Начальник ОКСиР

О.В. Замчий

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Каз Билдинг-Сервис"

М.Е. Исабеков