ДОГОВОР № 21
подряда

г. Алматы **«08» июня 2018 года**

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Клара Цеткин 74,76» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 22 843 687 (двадцать два миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят семь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №21
от 08.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Клара Цеткин 74,76**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Клара Цеткин 74,76**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Клара Цеткин 74,76

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
1		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,409	5253,10	12655
			Накладные расходы			*1705,37*	*4108*
			Сметная прибыль			*389,12*	*937*
2		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,685	1872,67	10647
			Накладные расходы			*60,25*	*343*
			Сметная прибыль			*138,72*	*789*
3		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	240,900	1174,71	282987
			Накладные расходы			*432,74*	*104246*
			Сметная прибыль			*87,02*	*20962*
4		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	26,017	1872,67	48722
			Накладные расходы			*60,25*	*1568*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3609*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
5		11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,840	20190,77	16960
			Накладные расходы			*5493,91*	*4615*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1256*
			Раздел: Бортовый камень				
6		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,492	432,91	646
			Накладные расходы			*98,56*	*147*
			Сметная прибыль			*32,07*	*48*
7		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	58,981	1872,67	110453
			Накладные расходы			*60,25*	*3554*
			Сметная прибыль			*138,72*	*8182*
8		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,695	24,14	838
			Накладные расходы			*5,37*	*186*
			Сметная прибыль			*1,79*	*62*
9		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	8,096	6431,18	52064
			Накладные расходы			*998,47*	*8083*
			Сметная прибыль			*476,38*	*3857*
10		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	231,300	2483,70	574479
			Накладные расходы			*700,47*	*162019*
			Сметная прибыль			*183,98*	*42554*
11		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,946	45405,22	451596
			Накладные расходы			*1460,91*	*14530*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*33452*
			Раздел: Поребрик				
12		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	15,780	432,91	6831
			Накладные расходы			*98,56*	*1555*
			Сметная прибыль			*32,07*	*506*
13		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	26,826	1872,67	50236
			Накладные расходы			*60,25*	*1616*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3721*
14		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,780	24,14	381
			Накладные расходы			*5,37*	*85*
			Сметная прибыль			*1,79*	*28*
15		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,787	6431,18	24356

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*998,47*	*3781*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1804*
16		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	157,800	2483,70	391927
			Накладные расходы			*700,47*	*110534*
			Сметная прибыль			*183,98*	*29032*
17		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,525	45405,22	114639
			Накладные расходы			*1460,91*	*3689*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*8492*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
18		11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,180	5068,65	912
			Накладные расходы			*901,46*	*162*
			Сметная прибыль			*375,46*	*68*
19		21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,184	14885,13	2733
			Накладные расходы			*478,93*	*88*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*202*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
20		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	50,720	4426,74	224523
			Накладные расходы			*361,00*	*18310*
			Сметная прибыль			*327,91*	*16631*
21		11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,801	141434,00	113269
			Накладные расходы			*5066,92*	*4058*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*8390*
22		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	253,598	1337,41	339164
			Накладные расходы			*73,81*	*18717*
			Сметная прибыль			*99,07*	*25123*
23		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	845,328	1396,41	1180426
			Накладные расходы			*75,71*	*63996*
			Сметная прибыль			*103,44*	*87439*
24		11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1690,656	150,60	254605
			Накладные расходы			*5,02*	*8488*
			Сметная прибыль			*11,16*	*18860*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
25		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,767	3455,02	13015
			Накладные расходы			*1258,22*	*4740*
			Сметная прибыль			*255,93*	*964*
26		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,767	24,14	91
			Накладные расходы			*5,37*	*20*
			Сметная прибыль			*1,79*	*7*
27		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	37,671	936,97	35296
			Накладные расходы			*207,24*	*7807*
			Сметная прибыль			*69,40*	*2615*
28		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	37,671	1066,91	40192
			Накладные расходы			*211,42*	*7964*
			Сметная прибыль			*79,03*	*2977*
29		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	37,671	731,13	27543
			Накладные расходы			*200,62*	*7557*
			Сметная прибыль			*54,16*	*2040*
30		11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	37,671	736,37	27740
			Накладные расходы			*262,21*	*9878*
			Сметная прибыль			*54,55*	*2055*
31		21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	37,671	2029,44	76451
			Накладные расходы			*65,30*	*2460*
			Сметная прибыль			*150,33*	*5663*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
32		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,353	3455,02	8130
			Накладные расходы			*1258,22*	*2961*
			Сметная прибыль			*255,93*	*602*
33		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,060	90,58	639
			Накладные расходы			*16,95*	*120*
			Сметная прибыль			*6,71*	*47*
34		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,883	5942,97	34962
			Накладные расходы			*409,78*	*2411*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*440,22*	*2590*
35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	23,532	1352,41	31825
		Накладные расходы			*142,99*	*3365*
		Сметная прибыль			*100,18*	*2357*
36	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	94,128	210,80	19842
		Накладные расходы			*22,71*	*2138*
		Сметная прибыль			*15,61*	*1470*
		Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
37	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	23,049	3455,02	79635
		Накладные расходы			*1258,22*	*29001*
		Сметная прибыль			*255,93*	*5899*
38	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	69,147	90,58	6263
		Накладные расходы			*16,95*	*1172*
		Сметная прибыль			*6,71*	*464*
39	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,623	5942,97	342449
		Накладные расходы			*409,78*	*23613*
		Сметная прибыль			*440,22*	*25367*
40	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	230,490	1352,41	311717
		Накладные расходы			*142,99*	*32958*
		Сметная прибыль			*100,18*	*23090*
41	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	921,960	210,80	194350
		Накладные расходы			*22,71*	*20941*
		Сметная прибыль			*15,61*	*14396*
42	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	230,490	728,76	167973
		Накладные расходы			*266,62*	*61454*
		Сметная прибыль			*53,98*	*12442*
43		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	230,490	13269,74	3058541
		Накладные расходы			*426,95*	*98409*
		Сметная прибыль			*982,94*	*226559*
		Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
44	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,100	3455,02	7256
		Накладные расходы			*1258,22*	*2642*
		Сметная прибыль			*255,93*	*537*
45	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6,300	90,58	571
		Накладные расходы			*16,95*	*107*
		Сметная прибыль			*6,71*	*42*
46	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,250	5942,97	31201
		Накладные расходы			*409,78*	*2151*
		Сметная прибыль			*440,22*	*2311*
47	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,000	1352,41	28401
		Накладные расходы			*142,99*	*3003*
		Сметная прибыль			*100,18*	*2104*
48	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	84,000	210,80	17707
		Накладные расходы			*22,71*	*1908*
		Сметная прибыль			*15,61*	*1312*
49	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	21,000	728,76	15304
		Накладные расходы			*266,62*	*5599*
		Сметная прибыль			*53,98*	*1134*
50		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	21,000	14843,63	311716
		Накладные расходы			*477,59*	*10029*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*23090*
		Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
51	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	137,000	3881,34	531744
		Накладные расходы			*1413,48*	*193646*
		Сметная прибыль			*287,51*	*39388*
52	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	2,192	6431,18	14097
		Накладные расходы			*998,47*	*2189*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*476,38*	*1044*
53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,165	19548,77	120518
		Накладные расходы			*1367,36*	*8430*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*8927*
54	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,308	32338,99	9946
		Накладные расходы			*6955,04*	*2139*
		Сметная прибыль			*2395,48*	*737*
55	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,297	218634,30	64998
		Накладные расходы			*7034,57*	*2091*
		Сметная прибыль			*16195,13*	*4815*
56	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,010	237793,42	2443
		Накладные расходы			*7651,01*	*79*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*181*
57	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	2,044	246226,91	503230
		Накладные расходы			*80605,28*	*164738*
		Сметная прибыль			*18239,03*	*37276*
58	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	2,044	94681,23	193506
		Накладные расходы			*32963,57*	*67370*
		Сметная прибыль			*7013,42*	*14334*
59	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,333	167880,73	223787
		Накладные расходы			*5401,57*	*7200*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*16577*
60	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,711	237793,42	169013
		Накладные расходы			*7651,01*	*5438*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*12519*
61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	109,600	107,95	11832
		Накладные расходы			*24,47*	*2682*
		Сметная прибыль			*8,00*	*876*
62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	219,200	94,65	20748
		Накладные расходы			*16,03*	*3513*
		Сметная прибыль			*7,01*	*1537*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой и гимнастической площадке				
63	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	30,500	8688,23	264991
		Накладные расходы			*3164,01*	*96502*
		Сметная прибыль			*643,57*	*19629*
64	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,098	7504,51	8240
		Накладные расходы			*1033,00*	*1134*
		Сметная прибыль			*555,89*	*610*
65	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,745	19548,77	53661
		Накладные расходы			*1367,36*	*3753*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*3975*
66	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
		Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
67	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
		Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
68	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
		Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
69	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	2,000	235613,21	471226
		Накладные расходы			*8187,33*	*16375*
70	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	2,000	378726,42	757453
		Накладные расходы			*13160,38*	*26321*
71	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
72	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
		Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
73	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	2,000	758325,47	1516651
		Накладные расходы			*26351,08*	*52702*
74	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
		Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
75	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
		Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
76	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
		Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
		Раздел: Газоны				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
77	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	228,048	571,30	130284
		Накладные расходы			*166,75*	*38026*
		Сметная прибыль			*42,32*	*9651*
		Раздел: Снос деревьев				
78	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
		Накладные расходы			*4086,54*	*40865*
		Сметная прибыль			*871,01*	*8710*
79	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
		Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
		Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
80	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,100	577,34	635
		Накладные расходы			*18,58*	*20*
		Сметная прибыль			*42,77*	*47*
81	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,100	920,63	1013
		Накладные расходы			*29,62*	*33*
		Сметная прибыль			*68,19*	*75*
82	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,100	397,20	437
		Накладные расходы			*12,78*	*14*
		Сметная прибыль			*29,42*	*32*
83	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
		Накладные расходы			*363,71*	*7274*
		Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
		Раздел: Корчевка старых пней				
84	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
		Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
		Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
85	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,600	577,34	346
		Накладные расходы			*18,58*	*11*
		Сметная прибыль			*42,77*	*26*
86	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
		Накладные расходы			*29,62*	*18*
		Сметная прибыль			*68,19*	*41*
87	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
		Накладные расходы			*12,78*	*8*
		Сметная прибыль			*29,42*	*18*
88	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
		Накладные расходы			*363,71*	*10911*
		Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
89	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	12,000	4037,77	48453
		Накладные расходы			*1470,44*	*17645*
		Сметная прибыль			*299,09*	*3589*
90	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,800	577,34	1039
		Накладные расходы			*18,58*	*33*
		Сметная прибыль			*42,77*	*77*
91	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,800	920,63	1657
		Накладные расходы			*29,62*	*53*
		Сметная прибыль			*68,19*	*123*
92	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,800	397,20	715
		Накладные расходы			*12,78*	*23*
		Сметная прибыль			*29,42*	*53*
		Раздел: Наружное освещение				
93	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	5,000	6084,92	30425
		Накладные расходы			*1456,74*	*7284*
		Сметная прибыль			*450,74*	*2254*
94	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	5,000	72506,51	362533
		Накладные расходы			*2332,90*	*11664*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*26854*
95	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	128,000	622,99	79742
		Накладные расходы			*178,93*	*22903*
		Сметная прибыль			*46,15*	*5907*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
96	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,128	306616,05	39247
		Накладные расходы			*9865,38*	*1263*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*2907*
97	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	188,53	2074
		Накладные расходы			*6,07*	*67*
		Сметная прибыль			*13,97*	*154*
98	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14,300	610,49	8730
		Накладные расходы			*19,64*	*281*
		Сметная прибыль			*45,22*	*647*
99	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,000	50,94	1579
		Накладные расходы			*1,64*	*51*
		Сметная прибыль			*3,77*	*117*
100	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	508,48	3051
		Накладные расходы			*16,36*	*98*
		Сметная прибыль			*37,66*	*226*
101	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	2933,69	20536
		Накладные расходы			*94,39*	*661*
		Сметная прибыль			*217,31*	*1521*
102	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	4196,45	20982
		Накладные расходы			*135,02*	*675*
		Сметная прибыль			*310,85*	*1554*
103	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	806,06	4030
		Накладные расходы			*25,94*	*130*
		Сметная прибыль			*59,71*	*299*
104	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	930,39	4652
		Накладные расходы			*29,94*	*150*
		Сметная прибыль			*68,92*	*345*
105	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1352,28	14875
		Накладные расходы			*43,51*	*479*
		Сметная прибыль			*100,17*	*1102*
106	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	932,44	4662
		Накладные расходы			*30,00*	*150*
		Сметная прибыль			*69,07*	*345*
107	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
		Накладные расходы			*100,92*	*202*
		Сметная прибыль			*232,34*	*465*
108	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1879,27	13155
		Накладные расходы			*60,47*	*423*
		Сметная прибыль			*139,21*	*974*
109	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
110	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	4369,83	21849
		Накладные расходы			*924,45*	*4622*
		Сметная прибыль			*323,69*	*1618*
111	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
		Накладные расходы			*25,94*	*246*
		Сметная прибыль			*59,72*	*567*
112	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,430	82,87	119
		Накладные расходы			*12,52*	*18*
		Сметная прибыль			*6,14*	*9*
113	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	5,000	396,66	1983
		Накладные расходы			*123,45*	*617*
		Сметная прибыль			*29,38*	*147*
114	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,000	23695,36	118477
		Накладные расходы			*6623,40*	*33117*
		Сметная прибыль			*1755,21*	*8776*
115	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,500	1760,86	29054
		Накладные расходы			*56,66*	*935*
		Сметная прибыль			*130,43*	*2152*
116	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	16,500	1366,51	22547
		Накладные расходы			*43,97*	*725*
		Сметная прибыль			*101,22*	*1670*
117	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	20,985	82,87	1739

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*12,52*	*263*
		Сметная прибыль			*6,14*	*129*
118	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,250	25919,40	32399
		Накладные расходы			*3440,33*	*4300*
		Сметная прибыль			*1919,96*	*2400*
119	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,750	4620,95	3466
		Накладные расходы			*741,85*	*556*
		Сметная прибыль			*342,29*	*257*
120	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,200	5704,45	1141
		Накладные расходы			*975,08*	*195*
		Сметная прибыль			*422,55*	*85*
121	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,000	344,24	5852
		Накладные расходы			*81,14*	*1379*
		Сметная прибыль			*25,50*	*433*
122	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	68598,21	343
		Накладные расходы			*2207,15*	*11*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*25*
123	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	172009,60	2064
		Накладные расходы			*5534,41*	*66*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*153*
124	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	208
		Накладные расходы			*16859,42*	*7*
		Сметная прибыль			*38814,12*	*15*
125	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	53
		Накладные расходы			*17077,99*	*2*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
126	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	38
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
127	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,050	608,89	30
		Накладные расходы			*19,59*	*1*
		Сметная прибыль			*45,10*	*2*
128	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,012	663,24	8
		Накладные расходы			*21,34*	*0*
		Сметная прибыль			*49,13*	*1*
129	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
		Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
		Сметная прибыль			*450,74*	*451*
130	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	1,000	72506,51	72507
		Накладные расходы			*2332,90*	*2333*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*5371*
131	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	40,000	622,99	24920
		Накладные расходы			*178,93*	*7157*
		Сметная прибыль			*46,15*	*1846*
132	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,040	306616,05	12265
		Накладные расходы			*9865,38*	*395*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*908*
133	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	188,53	754
		Накладные расходы			*6,07*	*24*
		Сметная прибыль			*13,97*	*56*
134	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	610,49	3175
		Накладные расходы			*19,64*	*102*
		Сметная прибыль			*45,22*	*235*
135	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	50,94	560
		Накладные расходы			*1,64*	*18*
		Сметная прибыль			*3,77*	*42*
136	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
		Накладные расходы			*16,36*	*65*
		Сметная прибыль			*37,66*	*151*
137	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
		Накладные расходы			*94,39*	*189*
		Сметная прибыль			*217,31*	*435*
138	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
		Накладные расходы			*135,02*	*270*
		Сметная прибыль			*310,85*	*622*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
139	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	806,06	806
		Накладные расходы			*25,94*	*26*
		Сметная прибыль			*59,71*	*60*
140	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	930,39	930
		Накладные расходы			*29,94*	*30*
		Сметная прибыль			*68,92*	*69*
141	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1352,28	5409
		Накладные расходы			*43,51*	*174*
		Сметная прибыль			*100,17*	*401*
142	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
		Накладные расходы			*30,00*	*60*
		Сметная прибыль			*69,07*	*138*
143	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
		Накладные расходы			*100,92*	*101*
		Сметная прибыль			*232,34*	*232*
144	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
		Накладные расходы			*60,47*	*121*
		Сметная прибыль			*139,21*	*278*
145	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
146	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
		Накладные расходы			*924,45*	*924*
		Сметная прибыль			*323,69*	*324*
147	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
		Накладные расходы			*25,94*	*49*
		Сметная прибыль			*59,72*	*113*
148	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
		Накладные расходы			*12,52*	*4*
		Сметная прибыль			*6,14*	*2*
149	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
		Накладные расходы			*123,45*	*123*
		Сметная прибыль			*29,38*	*29*
150	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695
		Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
		Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
151	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
		Накладные расходы			*56,66*	*187*
		Сметная прибыль			*130,43*	*430*
152	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
		Накладные расходы			*43,97*	*145*
		Сметная прибыль			*101,22*	*334*
153	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,197	82,87	348
		Накладные расходы			*12,52*	*53*
		Сметная прибыль			*6,14*	*26*
154	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
		Накладные расходы			*3440,33*	*860*
		Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
155	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
		Накладные расходы			*741,85*	*111*
		Сметная прибыль			*342,29*	*51*
156	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
		Накладные расходы			*975,08*	*39*
		Сметная прибыль			*422,55*	*17*
157	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4,000	344,24	1377
		Накладные расходы			*81,14*	*325*
		Сметная прибыль			*25,50*	*102*
158	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	68598,21	69
		Накладные расходы			*2207,15*	*2*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*5*
159	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	172009,60	516
		Накладные расходы			*5534,41*	*17*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*38*
160	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*16859,42*	*1*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*3*
161		21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	21
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
162		21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
163		21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,020	608,89	12
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
164		21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**20073576**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2029840**
			Сметная прибыль				**993921**
			Итого с временными		**1,04 %**	**139547,00**	**20213123**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**183026,00**	**20396149**
			Итого с НДС		**12 %**	**2447538,00**	**22843687**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Project.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП