ДОГОВОР №93

г. Кызылорда **«25» мая 2011 г.**

Государственное учреждение «Городской отдел строительства» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника К.Бекенова, администратор бюджетной программы 467 «отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе **037 «строительство и реконструкция объектов образования», подпрограммы 015 «за счет средств из местного бюджета»**, специфики 421 «Строительство зданий и сооружений», согласно финансового плана по обязательствам и платежам действующего на основании Положения с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «КызылордаЖобаКурылыс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Д.Султанбекова, действующей на основании Устава с другой стороны, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303 и на основании протокола об итогах государственных закупок работ по выполнение проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды» на основании протокола об итогах государственных закупках способом из одного источника №22 от 23.05.2011 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является **выполнение проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды»**.

2. Условия договора

2.1. Работы исполняются по **выполнение проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды»**.
Исполнитель: ТОО «КызылордаЖобаКурылыс».

2.2. «Подрядчик» выполняет, а «Заказчик» принимает и оплачивает работы по **выполнение проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды»** в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. «Подрядчик» **выполнение проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды»** соответствующем условиям настоящего Договора и требованиям Рабочей документации. Общая сумма составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) тенге в текущих ценах по бюджетной программе 467 «отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 037 «строительство и реконструкция объектов образования», подпрограммы 015 «за счет средств из местного бюджета», специфики 421 «Строительство зданий и сооружений», согласно финансового плана по платежам и план работ.

2.4.«Подрядчик» ежемесячно, а в необходимых случаях срочно, по требованию Заказчика предоставляет сведения о ходе выполнения принятых обязательств по выполнению работ.

2.5. Подрядчик исполняет взятое обязательство по выполнению работ равномерно по срокам реализации бюджетной программы, согласно паспорта бюджетной программы.

2.6. .Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
-настоящий Договор;

2.7. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов по рабочему проекту, имеет силу только в письменном виде;

2.8. Работы выполняются в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Обеспечить **выполнение корректировка проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды»** в указанный срок, предусмотренный настоящим Договором;

3.1.2. В течение десяти рабочих дней, со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнение договора в виде денежных средств или банковской гарантии в размере 3% от общей суммы Договора со сроком действия окончания настоящего Договора соглашения на депозитный счет KZ40 0705 0346 7250 6001, Департамента Казначейства Кызылординской области, БИК KKMF KZ2A, код 4672506, РНН 330 100 228 269, Кбе- 12.

3.1.3. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников в рамках настоящего Договора;

3.1.4. «Подрядчик» по требованию «Администратора бюджетной программы» предоставляет сведения о ходе выполнения принятых обязательств по выполнению подрядных работ по строительству согласно календарного плана.

3.1.5 «Подрядчик» строго исполняет взятое обязательство **выполнение корректировка проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды»** равномерно по срокам реализации, согласно паспорта бюджетной программы.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Произвести оплату «Подрядчику» выполненных им работ на основании Акта приемки выполненных работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

3.2.2. Стороны обязуются надлежащим образом в срок исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3.2.3. За ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

«Администратор бюджетной программы» обязуется:

- после завершения всех подрядных работ, соответствующих проекту и сметы, и подписания и утверждения акта государственной комиссии произвести полный расчет с «Подрядчиком»;

- передать «Подрядчику» проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

-продлить срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или изменения требуют дополнительных сроков исполнения. При этом «Подрядчик» обязан в письменной форме уведомить «Администратора бюджетной программы» в соответствии с процедурой, предусмотренной Гражданским законодательством Республики Казахстан.

3.2.4. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и графиками производства **выполнение корректировка проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест**

в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды» полное исполнение соответствующих документов

3.2.5. В случае привлечения субподрядной организации, имеющей соответствующую государственную лицензию на выполняемые ими виды работ, информировать «Администратора бюджетной программы» и передавать на выполнение указанных видов работ (субподряд) в совокупности не более двух третьих объема работ, при этом все условия настоящего договора распространяются на субподрядные организации.

3.2.6. Обеспечить выполнение строительно – монтажных работ с соответствующим качеством и предоставить рабочей комиссии, принимающей готовый объект к эксплуатации с оформлением и представлением соответствующих документов. Предъявлять указанный объект, совместно с Администратором бюджетной программы, к приемке государственной комиссией, ввести готовый объект в постоянную эксплуатацию.
3.2.7. За свой счет произвести пусконаладочные работы и энергоэкспертизу.

3.2.8. В течении года (12 месяцев) после ввода в эксплуатацию указанного объекта, при обнаружении дефекта, допущенного по вине Подрядчика устранять дефекты за счет его собственных средств.

4. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

4.1. Стороны обязуются надлежащим образом в срок исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим договором.

За ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

4.3. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

4.4. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.5. «Администратор бюджетной программы» обязуется:

- после завершения всех подрядных работ, соответствующих проекту и сметы, и подписания и утверждения акта государственной комиссии произвести полный расчет с «Подрядчиком»;
- передать «Подрядчику» проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.
-продлить срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или изменения требуют дополнительных сроков исполнения. При этом «Подрядчик» обязан в письменной форме уведомить «Администратора бюджетной программы» в соответствии с процедурой, предусмотренной Гражданским законодательством Республики Казахстан.

4.6. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и графиками производства **выполнение корректировка проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Строительство школы на 100 мест в ауле Досан, Косшынырауского аульного округа в г.Кызылорды»** полное исполнение соответствующих документов;

4.7. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик

должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

4.8. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

4.9. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

4.10. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

4.11. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5 Сроки исполнения, порядок сдачи и приемки работ

5.1. Срок исполнения обязательств по Договору 20 июль месяц 2011 года, согласно календарного Графика выполнения работ.

5.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и каждый имеет одинаковую юридическую силу.

5.3. Договор действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до 25 декабря 2011 года.

5.4. Исполнение «Подрядчиком» принятого обязательства, допускается досрочно, но не допускается по частям.

5.5. Исполненные обязательства принимаются «Заказчиком» по составленному Акту выполненных работ, соответствующих документам, подписанным Сторонами.

6. Сумма Договора и порядок расчетов

6.1. Общая сумма составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) тенге в текущих ценах по бюджетной программе 467 «отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 037 «строительство и реконструкция объектов образования», подпрограммы 015 «за счет средств из местного бюджета», специфики 421 «Строительство зданий и сооружений», согласно финансового плана по платежам и план работ.

6.2. Форма оплаты: безналичная. Соответствующие банковские реквизиты указываются «Подрядчиком» в счетах, выставляемых «Заказчику» на оплату, в соответствии с назначением платежа.

6.3. Виды и сроки выплат: согласно настоящего Договора «Заказчиком» выплачивается «Подрядчику» аванс в размере 30% в июнь месяца 2011 года – 2 400 000 (Два миллионов четыреста тысячи) тенге 00 тиын, июль месяц 2011 г- 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысячи) тенге 00 тиын согласно настоящего Договора, Администратор бюджетной программы 467 «отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 037 «строительство и реконструкция объектов образования», подпрограммы 015 «за счет средств из местного бюджета», специфики 421 «Строительство зданий и сооружений» в течение 10 дней с даты подписания и регистрации настоящего Договора в департаменте Казначейства Кызылординской области.

6.4.Необходимые документы, подтверждающие выполнение «Подрядчиком» принятых Договорных обязательств: Акт приемки выполненных работ, Счета на оплату.

6.5. Погашение суммы аванса будет производиться в установленном порядке.

6.6.Платежи производятся в национальной валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

6.7.Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

6.8. Обеспечить выполнение строительно – монтажных работ с соответствующим качеством и предоставить рабочей комиссии, принимающей готовый объект к эксплуатации с оформлением и представлением соответствующих документов. Предъявлять указанный объект, совместно с Администратором бюджетной программы, к приемке государственной комиссией, ввести готовый объект в постоянную эксплуатацию.

6.9. Сумма, оговорённая в Договоре должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения Договора о государственных закупках и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан.

6.10. Право собственности у «Заказчика» на результаты работ возникает в момент полной оплаты, при условии выполнения работ, согласно условиям настоящего Договора.

6.11. В случае привлечения субподрядной организации, имеющей соответствующую государственную лицензию на выполняемые ими виды работ, информировать «Администратора бюджетной программы» и передавать на выполнение указанных видов работ (субподряд) в совокупности не более двух третьих объема работ, при этом все условия настоящего договора распространяются на субподрядные организации.

6.12. «Заказчик» осуществляет ежемесячные платежи не позднее 10 дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ, отчетных и платежных документов за отчётный месяц.

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

7.1. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки и удерживается от суммой обеспечения договора 3% перечисляется на соответствующий бюджет.

7.2 Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

7.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8. Дополнительные условия

8.1. Официальное общение между «Заказчиком» и «Подрядчиком», которое касается предмета настоящего Договора, имеет силу только в письменном виде.

8.2. «Подрядчик» имеет право осуществлять переуступку денежного требования третьему лицу.

8.3. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора по соглашению Сторон, оформляются отдельными Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Подписанные уполномоченными сторонами Дополнительные соглашения к настоящему Договору будут действительны только после их регистрации в Кызылординской областном департаменте Казначейства. При расхождении условий по Дополнительным соглашениям действуют условия дополнительных соглашений с более поздней датой подписания.

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами Гражданского Кодекса РК, Закона РК «О государственных закупках».

9. Срок действия настоящего Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последних и исполняется в городе Кызылорде.

9.2. Настоящий Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и передается по одному для каждой Стороны.

9.3. Договор и финансовые обязательства действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 25 декабря 2011 года.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Городской отдел строительства»
г. Кызылорда, ул. Байсеитова,100
тел: 8 (7242) 27-49-61, факс 26-33-14
Код 4672506 в департаменте Казначейства г.Кызылорды
ИИК KZ38 0701 03KS N331 0000
БИК KKMF KZ2A, код 12
РНН 330 100 228 269

Начальник: **К.Бекенов**

Подпись

Подрядчик:

ТОО«КызылордаЖобакурылыс»
г. Кызылорда
мкр.Шугыла, 54 тел: 24-79-33
ИИК KZ89 8560 0000 0010 2569
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
РНН 330 100 223 268
КНП 820, Кбе-17

Директор **Д.Султанбеков**

Подпись

Приложение к договору №93 от 25 мая 2011г.

Сметный расчет

на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на объект
«Строительство школы на 100 мест в а. Досан а/округа Косшинырского а/округа г.Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «Кызылордажобакурылыс»

Составлено по состоянию на 2011 г.

№	Характеристика здания, виды работ	№№ частей, глав	Расчет стоимости	Ст-ть тыс.тенге
1	2	3	4	5
1	Школа на 100 мест Стоимость строительства – 100х331,75х1,5х1,171=58271,88тыс. тенге	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 39 тб 2 – 3,32%	58271,88х0,0332	1934,62
2	Котельная производительностью до 0,5 Гкал/ч на твёрдом топливе	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 1 тб 1-7	(1705,5−762,6х0,5)х1,06х0,6х1,48 х0,35	687,49
3	Трансформаторная подстанция с распределительным устройством	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 1 тб 1-48-4	157,6х1,1х0,35	60,67
4	Воздушные линии 10кв длиной до 0,5 км	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 1 тб 1-46-7	35,3х1,13	39,88
5	Водопровод протяженностью 70 м	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 49 тб 49-23	(21,3+0,44х70)х1,23	64,08
6	Септик	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 49 тб 49-9	(1737,5+(0,4х50+0,6х32)х0,99)х1, 13х0,35х0,5	153,51
7	Сети телефонизации	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 37 тб 37-1	(27,4+41,5х0,2)х1,04	37,12
	Итого проектные работы 1-7 в ценах 2001 года			2977,37
9	Изыскательские работы участка, трасс в ценах 2001 года	РДС РК 8.02-03-2002 тб 403		231,32
10	Экспертиза проекта в ценах 2001 г 2977,37+231,32=3208,69тыс.тенге	Приказ №36 от26.04.2006г Тб 1	452,44	452,44
	Всего в ценах 2001 года (1-10)			3661,13
	Всего в текущих ценах 2011 года		3661,13х1,951х1,12	**8000,00**
	В том числе НДС12%			857,14

Заказчик: **К. Бекенов**

Исполнитель: **Д. Султанбеков**

Приложение к договору №93 от 25 мая 2011г.

Сметный расчет

на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на объект **«Строительство школы на 100 мест в а. Досан а/округа Косшинырского а/округа г.Кызылорда»**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «Кызылордажобакурылыс»

Составлено по состоянию на 2011 г.

№	Характеристика здания, виды работ	№№ частей, глав	Расчет стоимости	Ст-ть тыс.тенге
1	2	3	4	5
1	Школа на 100 мест Стоимость строительства – 100х331,75х1,5х1,171=58271,88тыс . тенге	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 39 тб 2 – 3,32%	58271,88х0,0332	1934,62
2	Котельная производительностью до 0,5 Гкал/ч на твёрдом топливе	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 1 тб 1-7	(1705,5+762,6х0,5)х1,06х0,6х1,48 х0,35	687,49
3	Трансформаторная подстанция с распределительным устройством	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 1 тб 1-48-4	157,6х1,1х0,35	60,67
4	Воздушные линии 10кв длиной до 0,5 км	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 1 тб 1-46-7	35,3х1,13	39,88
5	Водопровод протяженностью 70 м	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 49 тб 49-23	(21,3+0,44х70)х1,23	64,08
6	Септик	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 49 тб 49-9	(1737,5+(0,4х50+0,6х32)х0,99)х1, 13х0,35х0,5	153,51
7	Сети телефонизации	РДС РК 8.02-03-2002 раздел 37 тб 37-1	(27,4+41,5х0,2)х1,04	37,12
	Итого проектные работы 1-7 в ценах 2001 года			2977,37
9	Изыскательские работы участка, трасс в ценах 2001 года	РДС РК 8.02-03-2002 тб 403		231,32
10	Экспертиза проекта в ценах 2001 г 2977,37+231,32=3208,69тыс.тенге	Приказ №36 от26.04.2006г Тб 1	452,44	452,44
	Всего в ценах 2001 года (1-10)			3661,13
	Всего в текущих ценах 2011 года		3661,13х1,951х1,12	**8000,00**
	В том числе НДС12%			857,14

Заказчик: **К. Бекенов**

Исполнитель: **Д. Султанбеков**

Счет-фактура № 00000000032 от 18.07.11 (1)

Поставщик: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, г.Кызылорда, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003902 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №93 от 25.05.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисления (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул. Байсеитова 100
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс", РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, г.Кызылорда (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: , БИН: , (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства " (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 330100228269, БИН: 060140014281, г.Кызылорда ул. М.Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение проектно-сметной документации с проведением гос. экспертизы на строительство школы на 100м. в а. Досан, Косшырауского а/о в г. Кызылорды	шт	1	7 142 857,14	7 142 857,14	НДС 12%	857 142,86	8 000 000,00		
Всего по счету:					**7 142 857,14**		**857 142,86**	**8 000 000,00**		

Директор: Султанбеков Д.
(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер.: Ахауова Л. С.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства ", г.Кызылорда ул. М.Шокай 147** **330100228269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс", г.Кызылорда** **330100223268**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №93 от 25.05.2011г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	18.07.2011

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение проектно-сметной документации с проведением гос. экспертизы на строительство школы на 100м. в а. Досан, Косшырауского а/о в г. Кызылорды			шт	1	8 000 000,00	8 000 000,00
				Итого	**1**	**x**	**8 000 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
«ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА»
ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА»

БЕКІТЕМІН:
«Қызылордамемсараптама» ЕМК
директоры

Нұрлыбаев Б.Қ.

2011 жылғы 26 қыркүйек №14-0315/11

«Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округі Досан ауылындағы 100 орындық мектеп құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАСІПОРЫНЫНЫҢ
«ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА»
ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК ҚАСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА»

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Нурлыбаев Б.К.

З А К Л Ю Ч Е НИ Е

№14–0315/11 от 26 сентября 2011года

по рабочему проекту

«Строительство школы на 100 мест в ауле Досан Косшынырауского аульного округа г. Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Городской отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

г. Кызылорда

3. 2011-2012 жылғы ағымдағы және болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны (ҚҚС қоса есептегенде), млн.теңге, оның ішінде: - 361,969
   - 2011год, млн. тенге - 11,842
   - 2012год, млн. тенге - 350,12
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге (2012жыл) - 264,907
   Құрал-жабдықтар, млн. теңге (2012жыл) - 35,358
4. Құрылыс ұзақтығы (2012жыл), ай, - 4

8.2. «Нысандар құрылысына жоба-сметалық құжаттамаларды әзірлеу барысында жобаларда қазақстандық материалдардың үлесін арттыру бойынша жұмыстарды қарқынды жүргізу қажеттігі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының шешіміне сәйкес (03.11.2009 жылғы №40 хаттама) жобалық шешімдерге отандық тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді барынша көп енгізу қамтылған.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК директорының орынбасары: Д. Төлеуова

Өндіріс бөлімі бастығының міндетін атқарушы: С. Ақылбаева

СЖ және ИЖ сектор жетекшісі: Р. Лим

Жетекші маман/жетекші сарапшы: С.Сыздықова

Маман: Р. Кенжалиева

Жетекші маман: Ш. Балмагамбетова

Маман: Б. Абдыхалықов

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

НАКЛАДНАЯ ОТ « 22» октябрь 2011 г.

Отправитель: ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

Получатель: ГУ «Городской отдел строительства»

По объекту :«Строительства школы на 100 мест в а. Досан Косшынырауского аульного округа в г. Кызылорда»

№	Наименование		Ед. изм	Количество
1.	Пояснительная записка	Том 1Книга 1	Экз.	4
2	Генплан	Том 2 Альбом 1	Экз.	4
3	Архитектур-строительная часть.Технолог.часть	Том 2 Альбом 2	Экз.	4
4	Отопление и вентиляция	Том 2 Альбом 3	Экз.	4
5	Водопровод и канализация	Том 2 Альбом 4	Экз.	4
6	Электрическая часть	Том 2 Альбом 5	Экз.	4
7	Тепловые сети	Том 2 Альбом 6	Экз.	4
5	Наруж.водопровод и канализация	Том 2 Альбом 7	Экз.	4
6	Электрснабжение и наружное электроосв-е	Том 2 Альбом 8	Экз.	4
7	Наружное слаботочные сети	Том 2 Альбом 9	Экз.	4
8	Котельная (АС,ОВ,ВК,ЭО)		Экз.	4
9	ТП 407-3-516,88 альбом 1		Экз.	4
10	ТП 407-3-517,88 альбом 2		Экз.	4
11	ТП 407-3-516,88 альбом 3		Экз.	4
12	УБОРНАЯ НА 8 ОЧКО		Экз.	4
13	ВЫГРЕБ НА 10М ^{3}		Экз.	4
14	РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ 5м ^{3} альбом 1		Экз.	4
15	РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ 5м ^{3} альбом 2		Экз.	4
16	Сводная смета	Том 3 книга 1	Экз.	4
17	Объектная смета. Школа.	Том 3 книга2	Экз.	4

18	Объектная смета. котельная.	Том 3 книга3	Экз.	4
19	Объектная смета. ТП 407-3-516,88	Том 3 книга4	Экз.	4
20	Локальная смета. Внутридворовое благоуст-во	Том 3 книга5	Экз.	4
21	Заключение гос.экспертиза		Экз.	1

Отпустил: **Амитова М.К**

Получил: **Турмаханов А**