ДОГОВОР № 37
подряда

г. Алматы

«29» июня 2018 года

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №4,5,9,9а» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 18 983 749 (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок девять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор

_____ **Оспанов Ж.Б.**

МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

_____ **Бейсенова Д.Б.**

МП

Приложение №1
к Договору подряда №37
от 29.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №4,5,9,9а**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №4,5,9,9а**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №4,5,9,9а

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,114	6182,86	6890
			Накладные расходы			*1992,05*	*2220*
			Сметная прибыль			*457,99*	*510*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,630	1872,67	4925
			Накладные расходы			*60,25*	*158*
			Сметная прибыль			*138,72*	*365*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	111,432	1350,91	150535
			Накладные расходы			*497,65*	*55454*
			Сметная прибыль			*100,07*	*11151*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	12,035	1872,67	22537
			Накладные расходы			*60,25*	*725*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1669*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	27,516	995,13	27382
			Накладные расходы			*366,58*	*10087*
			Сметная прибыль			*73,71*	*2028*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,057	1872,67	1979
			Накладные расходы			*60,25*	*64*
			Сметная прибыль			*138,72*	*147*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	1,577	97949,00	154505
			Накладные расходы			*33234,46*	*52424*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*11445*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,577	1872,67	2954
			Накладные расходы			*60,25*	*95*
			Сметная прибыль			*138,72*	*219*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,615	432,91	266
			Накладные расходы			*98,56*	*61*
			Сметная прибыль			*32,07*	*20*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,304	1872,67	45513
			Накладные расходы			*60,25*	*1464*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3371*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,297	24,14	345
			Накладные расходы			*5,37*	*77*
			Сметная прибыль			*1,79*	*26*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,336	6431,18	21453
			Накладные расходы			*998,47*	*3331*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1589*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	95,310	2483,70	236721
			Накладные расходы			*700,47*	*66762*
			Сметная прибыль			*183,98*	*17535*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,098	45405,22	186086
			Накладные расходы			*1460,91*	*5987*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*13784*
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,400	432,91	3636
			Накладные расходы			*98,56*	*828*
			Сметная прибыль			*32,07*	*269*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	14,280	1872,67	26742

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,25*	*860*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1981*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,400	24,14	203
			Накладные расходы			*5,37*	*45*
			Сметная прибыль			*1,79*	*15*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,016	6431,18	12965
			Накладные расходы			*998,47*	*2013*
			Сметная прибыль			*476,38*	*960*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	84,000	2483,70	208631
			Накладные расходы			*700,47*	*58840*
			Сметная прибыль			*183,98*	*15454*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,344	45405,22	61025
			Накладные расходы			*1460,91*	*1963*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*4520*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,030	5068,65	152
			Накладные расходы			*901,46*	*27*
			Сметная прибыль			*375,46*	*11*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,031	14885,13	455
			Накладные расходы			*478,93*	*15*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*34*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
23	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-20см	м3	20,342	6070,96	123494
			Накладные расходы			*413,90*	*8419*
			Сметная прибыль			*449,70*	*9148*
24	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,339	141434,00	47950
			Накладные расходы			*5066,92*	*1718*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*3552*
25	25	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	101,709	1337,41	136026
			Накладные расходы			*73,81*	*7507*
			Сметная прибыль			*99,07*	*10076*
26	26	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	339,030	1396,41	473425
			Накладные расходы			*75,71*	*25666*
			Сметная прибыль			*103,44*	*35069*
27	27	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	678,060	150,60	102113
			Накладные расходы			*5,02*	*3404*
			Сметная прибыль			*11,16*	*7564*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
28	28	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,936	432,91	405
			Накладные расходы			*98,56*	*92*
			Сметная прибыль			*32,07*	*30*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	4,680	1039,88	4867
			Накладные расходы			*210,55*	*985*
			Сметная прибыль			*77,03*	*360*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
30	30	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	21,344	432,91	9240
			Накладные расходы			*98,56*	*2104*
			Сметная прибыль			*32,07*	*684*
31	31	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	36,284	1872,67	67948
			Накладные расходы			*60,25*	*2186*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5033*
32	32	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,344	24,14	515
			Накладные расходы			*5,37*	*115*
			Сметная прибыль			*1,79*	*38*
33	33	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	20,655	90,58	1871
			Накладные расходы			*16,95*	*350*
			Сметная прибыль			*6,71*	*139*
34	34	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,213	5942,97	102293
			Накладные расходы			*409,78*	*7053*
			Сметная прибыль			*440,22*	*7577*
35	35	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	68,850	970,86	66844
			Накладные расходы			*86,82*	*5978*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основания. Розлив вяжущих материалов *Накладные расходы*	т	0,062	*71,92* 141434,00	*4951* 8764
37	37	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *Накладные расходы*	м2 покрытия	68,850	*5066,92* *10476,59* 1352,41	*314* *649* 93114
38	38	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 *Накладные расходы*	м2 покрытия	275,400	*142,99* *100,18* 210,80	*9845* *6897* 58055
39	39	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство *Накладные расходы*	м2 покрытия	68,850	*22,71* *15,61* 1405,41	*6255* *4300* 96762
40	40		*Сметная прибыль* Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм *Накладные расходы*	м2	68,850	*374,25* *104,10* 13269,74	*25767* *7168* 913621
			Сметная прибыль **Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/**			*426,95* *982,94*	*29396* *67676*
41	41	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/ *Накладные расходы*	м3 грунта	24,000	3455,02	82920
42	42	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *Накладные расходы*	м3 уплотненного грунта	72,000	*1258,22* *255,93* 90,58	*30197* *6142* 6521
43	43	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *Накладные расходы*	м3 материала основания в плотном теле	60,000	*16,95* *6,71* 5942,97	*1220* *483* 356578
44	44	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *Накладные расходы*	м2 покрытия	240,000	*409,78* *440,22* 1352,41	*24587* *26413* 324579
45	45	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 *Накладные расходы*	м2 покрытия	960,000	*142,99* *100,18* 210,80	*34318* *24043* 202369
46	46	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Покрытия для открытых площадок. Устройство *Накладные расходы*	м2 покрытия	240,000	*22,71* *15,61* 728,76	*21805* *14990* 174903
47	47		*Сметная прибыль* Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм *Накладные расходы*	м2	240,000	*266,62* *53,98* 14843,63	*63990* *12956* 3562472
			Сметная прибыль **Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием**			*477,59* *1099,53*	*114623* *263887*
48	48	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж *Накладные расходы*	т конструкций	0,002	94621,63	188
49	49	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *Накладные расходы*	т	0,002	*32961,66* *7009,01* 217577,95	*66* *14* 433
50	50	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Покрытия сеткой заградительной *Накладные расходы*	м2	240,000	*7000,58* *16116,89* 821,64	*14* *32* 197194
51	51		*Сметная прибыль* Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм *Накладные расходы*	м2.	240,000	*282,59* *60,86* 2356,13	*67821* *14607* 565472
52	52	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Подвеска троса *Накладные расходы*	м	152,000	*75,81* *174,53* 50,39	*18194* *41887* 7659
53	53		*Сметная прибыль* Трос d3 *Накладные расходы*	м.	167,200	*18,96* *3,73* 282,74	*2882* *567* 47273
54	54		*Сметная прибыль* Талреп *Накладные расходы*	шт.	8,000	*9,10* *20,94* 1884,91	*1521* *3502* 15079
55	55		*Сметная прибыль* Зажим для троса *Накладные расходы*	шт.	16,000	*60,65* *139,62* 263,89	*485* *1117* 4222
56	56		*Сметная прибыль* Хомут	шт.	760,000	*8,49* *19,55* 18,85	*136* *313* 14325

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,61*	*461*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1061*
			Раздел: Забутовка погребов				
57	57	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	40,000	5123,06	204922
			Накладные расходы			*1654,21*	*66168*
			Сметная прибыль			*379,49*	*15179*
58	58	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,200	88,39	1697
			Накладные расходы			*2,84*	*55*
			Сметная прибыль			*6,55*	*126*
59	59	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	19,200	1872,67	35955
			Накладные расходы			*60,25*	*1157*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2663*
60	60	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,000	4511,02	360882
			Накладные расходы			*363,71*	*29097*
			Сметная прибыль			*334,15*	*26732*
61	61	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	80,000	321,52	25722
			Накладные расходы			*101,16*	*8093*
			Сметная прибыль			*23,82*	*1905*
			Раздел: Озеленение				
62	62	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	307,401	571,30	175619
			Накладные расходы			*166,75*	*51258*
			Сметная прибыль			*42,32*	*13009*
63	63	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,000	11758,68	176380
			Накладные расходы			*4086,54*	*61298*
			Сметная прибыль			*871,01*	*13065*
64	64	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
65	65	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,650	577,34	953
			Накладные расходы			*18,58*	*31*
			Сметная прибыль			*42,77*	*71*
66	66	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,650	920,63	1519
			Накладные расходы			*29,62*	*49*
			Сметная прибыль			*68,19*	*113*
67	67	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,650	397,20	655
			Накладные расходы			*12,78*	*21*
			Сметная прибыль			*29,42*	*49*
68	68	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
69	69	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
			Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
			Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
70	70	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,800	577,34	462
			Накладные расходы			*18,58*	*15*
			Сметная прибыль			*42,77*	*34*
71	71	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,800	920,63	737
			Накладные расходы			*29,62*	*24*
			Сметная прибыль			*68,19*	*55*
72	72	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,800	397,20	318
			Накладные расходы			*12,78*	*10*
			Сметная прибыль			*29,42*	*24*
73	73	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
74	74	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	4,000	4037,77	16151
			Накладные расходы			*1470,44*	*5882*
			Сметная прибыль			*299,09*	*1196*
75	75	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,600	577,34	346
			Накладные расходы			*18,58*	*11*
			Сметная прибыль			*42,77*	*26*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
			Накладные расходы			*29,62*	*18*
			Сметная прибыль			*68,19*	*41*
77	77	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
			Накладные расходы			*12,78*	*8*
			Сметная прибыль			*29,42*	*18*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
78	78	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	23,000	4378,94	100716
			Накладные расходы			*1342,35*	*30874*
			Сметная прибыль			*324,37*	*7460*
79	79	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,274	387529,56	106028
			Накладные расходы			*12468,78*	*3411*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*7854*
80	80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,600	94,65	2423
			Накладные расходы			*16,03*	*410*
			Сметная прибыль			*7,01*	*179*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 3/				
81	81	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	60,000	4689,37	281362
			Накладные расходы			*1457,06*	*87424*
			Сметная прибыль			*347,36*	*20842*
82	82	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	7,200	366485,65	2638697
			Накладные расходы			*11791,69*	*84900*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*195459*
83	83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	336,000	94,65	31804
			Накладные расходы			*16,03*	*5385*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2356*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
84	84	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	18176,69	36353
			Накладные расходы			*6533,81*	*13068*
			Сметная прибыль			*1346,42*	*2693*
85	85	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,544	366485,65	199222
			Накладные расходы			*11791,69*	*6410*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*14757*
86	86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
87	87	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	19,000	9991,47	189838
			Накладные расходы			*3638,61*	*69134*
			Сметная прибыль			*740,11*	*14062*
88	88	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,342	7504,51	2567
			Накладные расходы			*1033,00*	*353*
			Сметная прибыль			*555,89*	*190*
89	89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,855	19548,77	16714
			Накладные расходы			*1367,36*	*1169*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1238*
90	90	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	54780,44	54780
			Накладные расходы			*15047,10*	*15047*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*4058*
91	91	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
92	92	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
93	93	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
94	94	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
95	95	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
96	96	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Наружное освещение				
97	97	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	56,000	62,34	3491
			Накладные расходы			*16,31*	*913*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж *Накладные расходы*	опора	2,000	*4,62* 3096,25	*259* 6192
99	99	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре *Накладные расходы*	шт	3,000	*627,11* *229,35* 836,95	*1254* *459* 2511
100	100	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильники, устанавливаемые на опоре *Накладные расходы*	шт	4,000	*140,42* *62,00* 6084,92	*421* *186* 24340
101	101	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50 *Накладные расходы*	шт.	4,000	*1456,74* *450,74* 72506,51	*5827* *1803* 290026
102	102	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *Накладные расходы*	м кабеля	14,000	*2332,90* *5370,85* 344,24	*9332* *21483* 4819
103	103	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *Накладные расходы*	км	0,004	*81,14* *25,50* 68598,21	*1136* *357* 274
104	104	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *Накладные расходы*	км	0,010	*2207,15* *5081,35* 172009,60	*9* *20* 1720
105	105	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка *Накладные расходы*	м линии	93,000	*5534,41* *12741,45* 622,99	*55* *127* 57938
106	106	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *Накладные расходы*	км	0,093	*178,93* *46,15* 306616,05	*16640* *4292* 28515
107	107	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	8,000	*9865,38* *22712,30* 188,53	*917* *2112* 1508
108	108	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	м	10,400	*6,07* *13,97* 610,49	*49* *112* 6349
109	109	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	23,000	*19,64* *45,22* 50,94	*204* *470* 1172
110	110	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	4,000	*1,64* *3,77* 508,48	*38* *87* 2034
111	111	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	6,000	*16,36* *37,66* 2933,69	*65* *151* 17602
112	112	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	4,000	*94,39* *217,31* 4196,45	*566* *1304* 16786
113	113	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	4,000	*135,02* *310,85* 806,06	*540* *1243* 3224
114	114	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	4,000	*25,94* *59,71* 930,39	*104* *239* 3722
115	115	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	8,000	*29,94* *68,92* 1352,28	*120* *276* 10818
116	116	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	6,000	*43,51* *100,17* 932,44	*348* *801* 5595
117	117	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*30,00* *69,07* 3136,58	*180* *414* 3137
118	118	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	6,000	*100,92* *232,34* 1879,27	*101* *232* 11276
119	119	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт *Накладные расходы*	шт.	2,000	*60,47* *139,21* 8970,37 *288,62*	*363* *835* 17941 *577*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	120	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*664,47*	*1329*
			Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	4369,83	17479
			Накладные расходы				
121	121	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*924,45*	*3698*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	*323,69* 806,23	*1295* 6127
			Накладные расходы				
122	122	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*25,94*	*197*
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,144	*59,72* 94,65	*454* 108
			Накладные расходы				
123	123	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*16,03*	*18*
			Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	*7,01* 396,66	*8* 1190
			Накладные расходы				
124	124	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*123,45*	*370*
			Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	*29,38* 23695,36	*88* 71086
			Накладные расходы				
125	125	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*6623,40*	*19870*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	*1755,21* 1760,86	*5266* 17433
			Накладные расходы				
126	126	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*56,66*	*561*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	*130,43* 1366,51	*1291* 13528
			Накладные расходы				
127	127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*43,97*	*435*
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	*101,22* 94,65	*1002* 1192
			Накладные расходы				
128	128	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*16,03*	*202*
			Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	*7,01* 25919,40	*88* 19440
			Накладные расходы				
129	129	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*3440,33*	*2580*
			Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	*1919,96* 4620,95	*1440* 2079
			Накладные расходы				
130	130	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*741,85*	*334*
			Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	*342,29* 5704,45	*154* 685
			Накладные расходы				
131	131	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*975,08*	*117*
			Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*422,55* 523990,66	*51* 104
			Накладные расходы				
132	132	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*16859,42*	*3*
			Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*38814,12* 530783,86	*8* 42
			Накладные расходы				
133	133	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*17077,99*	*1*
			Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*39317,32* 530783,86	*3* 19
			Накладные расходы				
134	134	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*17077,99*	*1*
			Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	*39317,32* 608,89	*1* 24
			Накладные расходы				
135	135	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*19,59*	*1*
			Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	*45,10* 663,24	*2* 4
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				16589158
			В том числе :				
			Накладные расходы				1559457
			Сметная прибыль				1111149
			Итого с временными		1,04 %	156005,00	16745163
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	204613,00	16949776
			Итого с НДС		12 %	2033973,00	18983749

Субподрядчик

ТОО "G.T.P. (Gas Trans Projekt)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП