Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт № 35

Тереңөзек кенті 3 тамыз 2012 жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын Сырдария аудандық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі атынан бөлім бастығы А.Абдуов бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, «ҚызылордаЖоба Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Д.Сұлтанбеков екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және 2012 жылғы "3" тамыздағы конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытынды хаттамасы негізінде 467 – «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі», 003 – «Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу», 015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен», 421 – «Ғимараттар мен құрылыстар салу» бағдарламасы бойынша осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді.

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – «Сырдария аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі тапсырыс беруші үшін мемлекеттік сатып алуды «Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі Амангелді көшесі мен Ергешбаев көшесінің қиылысындағы тұрғын кварталын салу жобасы, №1 18 пәтерлі тұрғын үй құрылысы және №2 18 пәтерлі тұрғын үй мен 6 пәтерлі жапсарластыра қосу құрылысы жұмыстарына жобалық – сметалық құжаттар дайындап, мемлекеттік сараптамадан өткізу» жұмыстары жариялады және Мердігердің 17 510 000 (он жеті миллион бес жүз он мың) теңге (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.

2. Жұмыстар «Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі Амангелді көшесі мен Ергешбаев көшесінің қиылысындағы тұрғын кварталын салу жобасы, №1 18 пәтерлі тұрғын үй құрылысы және №2 18 пәтерлі тұрғын үй мен 6 пәтерлі жапсарластыра қосу құрылысы жұмыстарына жобалық – сметалық құжаттар дайындап, мемлекеттік сараптамадан өткізу» бойынша орындалады.

3. Өнім беруші Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарт бағасының 3 пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. Өнім беруші Шарттың атқарылуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға:

1) Тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;

2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

4. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

5. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға және қайта жаңартуға жобалау-сметалық құжаттаманы береді.

6. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

7. Мердігер 10 күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

8. Мердігер білімін және колда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

9. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді

10. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

11. Ақы төлеу нысаны – аудару.

Төлемдердің түрлері мен мерзімі аванстық төлем 30 пайыз 5 253 000 (бес миллион екі жүз елу үш мың) теңге көлемінде, ағымдағы төлемдер орындалған жұмыс актілеріне сәйкес, соңғы төлемақы мемлекеттік қабылдау коммиссиясы актісіне қол қойылғаннан кейін.

12. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: шот-фактура, орындалған жұмыстарды қабылдап алу актісі.

13. Тапсырыс беруші Мердігерге 30 пайыз, 5 253 000 (бес миллион екі жүз елу үш мың) теңге мөлшерді құрайтын сомада аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізу. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.

14. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді жүзеге асырған жағдайда ай сайынғы төлемдерден 30 пайыз орындалған жұмыстардың көлеміне тепе-тең мөлшерде аванстық төлемдердің сомасын шегере отырып түзетіледі. Төлем мерзімі айдың аяғына дейін.

15. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.

16. Ұсталған сома Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді. Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзімге береді.

17. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

18. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

20. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге мемлекеттік сараптама қорытындысымен жобалық сметалық құжаттарды өткізеді.

21. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.

22. Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады, шарт және қаржылық міндеттемелер толық орындалғанға дейін күшінде болады, бірақ барлық жағдайдада 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде болады

23. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлері мен алған міндеттемелерді 2012 жылдың 31 қазанға дейін кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті және келісім шарт сомасының 5 пайызы нысан мемлекеттік сараптама натижесін қабылданғаннан кейін төленеді.

24. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

25. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

26. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың аткарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

27. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Өнім беруші**
Мекеме атауы **Сырдария аудандық құрылыс бөлімі** Мекен жайы **Теренөзек, Әлиакбаров к-і,16** ЖСК **KZ77070103KSN3306000** БСК **KKMFKZ2A** СТН **330600210847** Бөлім бастығы **Абдуов А.** Қолы_____ «_3_» _тамыз_____ 2012 жыл	Мекеме атауы **«КызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС** Мекен жайы **Қызылорда қ, Шұғыла м/а,54** ЖСК **KZ898560000000102569** БСК **KCJBKZKX** СТН **330 100 223 268** Директоры **Сұлтанбеков Д.** Қолы_____ «___» _____ 2012 жыл

Счет-фактура № 73 от 26.12.12 (1)

(2)

Поставщик: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, г.Кызылорда, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003902 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №35 от 03.08.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос. Теренозек, ул. Алиакбарова 16,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс", РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, г.Кызылорда (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ Сырдарьинский районный отдел строительства, РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: 330600210847, БИН: ,пос. Теренозек, ул. Алиакбарова 16, (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Сырдарьинский районный отдел строительства (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 330600210847, БИН:, пос. Теренозек, ул. Алиакбарова 16, (10а)

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000 в Сырдарьинский райуправление Казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сырдария а.Теренезек к. Амангелді к. Ергешбаев к. қилысындағы тұрғын кв.салу жобасы,18 пәтерлі тұрғын үй құрылысы ж/е №2 18 пәтер.тұрғын үй мен 6 пәтерлі жапсарл.қосу құрылысы жұмыст-на ЖСҚ дайындау	шт	1	15 633 928,57	15 633 928,57	НДС 12%	1 876 071,43	17 510 000,00		
Всего по счету:					**15 633 928,57**		**1 876 071,43**	**17 510 000,00**		

Руководитель организации Султанбеков Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ахауова Л. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер.

(должность)

ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ Сырдарьинский районный отдел строительства, пос. Теренозек, ул. Алиакбарова 16,** — **330600210847**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс", г.Кызылорда** — **330100223268**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №35 от 03.08.2012г

Номер документа	Дата составления
00000000073	26.12.2012

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сырдария а.Теренозек к. Амангелді к. Ергешбаев к. қилысындағы тұрғын кв.салу жобасы,18 пәтерлі тұрғын үй құрылысы ж/е №2 18 пәтер.тұрғын үй мен 6 пәтерлі жапсарл.қосу құрылысы жұмыст-на ЖСҚ дайындау			шт	1	17 510 000,00	17 510 000,00
				Итого	**1**	**x**	**17 510 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ **страниц**

Сдал (Исполнитель) ____ *должность* ____ *подпись* ____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) нач.к отдела ____ *должность* ____ *подпись* А.Абдуов *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2015

М.П.

21

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

НАКЛАДНАЯ № 2 ОТ « 23 » январь 2013 г.

Отправитель:_____ТОО «КызылордаЖобаКурылыс

Получатель: ГУ «Городской отдел строительства»

По объекту :«Проект застройки жилого квартала на пересечении ул. Амангельды и Ергешбаева в пос.Теренозек Сырдарьинского района»

№	Наименование	Ед. Изм	Количество
1.	Пояснительная записка	экз	4
2.	Генплан	экз	4
3.	Тепловые сети	экз	4
4.	Наруж.водопровод и канализация	экз	4
5.	Электрические сети 0,10кв и 0,4кв.Слаботочные сети	экз	4
6.	Газаснабжение	экз	4
7.	Электрхимзащита(книжный)	экз	4
8.	Котельная (АС.ТМ,ОВ.ВК.ЭО)	экз	4
9.	ТП 907-2-247. Металлическая труба для отвода дымовых газов.	экз	4
10	Трансформаторная подстанция. Типовой проект 407-3-517.88.	Экз	4
11.	АСИ. Типовой проект 407-3-517.88.	экз	4
12	Сводной сметной расчет	экз	4
13	Смета. Котельная	экз	4
14	Смета. Трансформаторная подстанция	экз	4
15.	Локальная смета. Наружные инженерные сети	экз	4
16	МАФ	экз	4
	Строительство 18 квартирного жилого дома №1 и 18 квартирного жилого дома с вставкой 6 квартир №2 в пос.Теренозек		
1	Генплан	экз	4
2	Арх.стр.часть 18 кв №1	экз	4

3	Арх.стр.часть 18 кв №2	экз	4
4	Отопление и вентиляция 18 кв №1	экз	4
5	Отопление и вентиляция 18 кв №2	экз	4
6	Водопровод и канализация 18 кв №1	экз	4
7	Водопровод и канализация 18 кв №2	экз	4
8	Электр.часть 18 кв №1	экз	4
9	Электр.часть 18 кв №2	экз	4
10	Внутреннее газаснабж-е 18 кв №1,№2	экз	4
11	ПОС 18 кв №1	экз	4
12	ПОС 18 кв №2	экз	4
13	Пояснительная записка	экз	4
14	Сводная смета 18 кв №1	экз	4
15	Сводная смета 18 кв №2	экз	4
16	Смета. Внутридворовое бл-во 18 кв №1	экз	4
17	Смета. Внутридворовое бл-во 18 кв №2	экз	4
18	Объектная смета 18 кв №1	экз	4
19	Объектная смета 18 кв №2	экз	4
20	Эскизный проект	экз	3
21	Диск	шт	1

Отпустил: **Амитова М.К**
(Ф.И.О.)

Получил: Ержонула С. гл. спец.

Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық істері Агенттігі «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» РМК) Қызылорда облысы бойынша филиалы

120008, Қызылорда қаласы, Ғ. Мұратбаев көшесі, номерсіз "Самал бизнес-орталығы" 4 қабат
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Кызылординской области

120008, г. Кызылорда, ул. Г. Муратбаева, б/н "Бизнес-центр Самал" 4 этаж
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

2

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
Архивный

25.12.2012 № 14-01-02/2669

ГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства»
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»
РГП «Госэкспертиза»

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области направляет Вам экспертное заключение **№14–0477/12 от 25.12.2012 г. по проекту застройки «Жилой квартал на пересечении улиц Ергешбаева и Амангельды в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области».**

Приложение на листах.

Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области: Б.К.Нурлыбаев

001568

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС
САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«БЕКІТЕМІН»:
«Мемсараптама» РМК-нің
Қызылорда облысы бойынша
филиалы директоры

_____ Нұрлыбаев Б.Қ.

2012 жылғы 25 желтоқсан №14-0477/12

«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі Ергешбаев және Амангелді көшелерінің қиылысындағы тұрғын кварталының құрылыс жобасы»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Сырдария аудандық құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС
САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала
РГП «Госэкспертиза» по
Кызылординской области

Нурлыбаев Б.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№14–0477/12 от 25 декабря 2012г.

по проекту застройки

«Жилой квартал на пересечении улиц Ергешбаева и Амангельды в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

г. Кызылорда

2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 104,243
   СМР, млн. тенге - 82,920
   Оборудование, млн. тенге - 20,174
3. Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2012, 2013гг, млн. тенге, в т.ч: - 279,995
   СМР, млн. тенге - 185,244
   Оборудование, млн. тенге - 45,070
4. Нормативная продолжительность строительства, мес. - 7

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАР.

8.1. **«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі Ергешбаев және Амангелді көшелерінің қиылысындағы тұрғын кварталы»** құрылыс жобасына Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1 Қуаттылығы:
   Аумақтың ауданы, га - 2,2
   Құрылыс ауданы, шаршы метр - 6043,28
   Үйлер саны, дана - 9
   Пәтерлер саны, дана - 174
   Пәтерлердің жалпы ауданы, шаршы метр - 10918,87
   Тұрғындар саны, адам - 606
   Құрылыс коэффициенті - 0,27
   Құрылыс тығыздығының коэффициенті - 0,72
2 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 104,243
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 82,920
   Құрал-жабдықтар, млн.теңге - 20,174
3 2012, 2013 жж ағымдағы және болжамды құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 279,995
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 185,244
   Құрал-жабдықтар, млн.теңге - 45,070
4 Құрылыстың нормативтік ұзақтығы, ай - 7

8.2. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісіне бекіту және тапсыру кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.3. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары: Қ. Сәрсенбаев

Өндірістік бөлімінің бастығы: Т. Әбдіхалықов

Жетекші сарапшы/бас маман: Р. Лим

Конструкторлық сектор жетекшісі: С.Ақылбаева

Инженерлік желілер сектор жетекшісі: Р. Кенжалиева

Сметалық сектор жетекшісі: Ш. Балмағанбетова

Бас маман: Ғ. Ысқақов

Бас маман: Н. Әлиев

Жетекші маман: А. Жакупов