ШАРТ № 39 П

Қызылорда қаласы **7 наурыз 2012 жыл**

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» ММ атынан басқарма бастығы Ә. Жылқайдаров, бірінші тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, «Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Д. Сұлтанбеков екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және 2012 жылғы "10" ақпанда өткен Мемлекеттік сатып алудың қорытындысына сәйкес бір көзден алу тәсілі негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1. «Шиелі ауданы Қосүйенкі ауылында 20 орындық бала бақшасымен 50 орындық №84 мектеп» объектісінің құрылысына бұрын әзірленген жобалық-сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып, мемлекеттік сараптамадан өткізу жұмысы.

2. Шарт шарттары

2.1. Жұмыстар «Шиелі ауданы Қосүйенкі ауылында 20 орындық бала бақшасымен 50 орындық №84 мектеп» объектісінің құрылысына бұрын әзірленген жобалық-сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып, мемлекеттік сараптамадан өткізу жұмысы бойынша орындалады.

Бас жобалаушы «Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС, мекен-жайы Қызылорда қаласы, Шұғыла мөлтек ауданы 54 үй.

2.2. Өнім беруші жұмыстарды атқарады, ал тапсырыс беруші өнім берушіден «Шиелі ауданы Қосүйенкі ауылында 20 орындық бала бақшасымен 50 орындық №84 мектеп» объектісінің құрылысына бұрын әзірленген жобалық-сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып, мемлекеттік сараптамадан өткізу жұмыстарын қабылдап алып, шарт талаптарына сәйкес тиесілі соманы төлейді.

2.3. Өнім беруші «Шиелі ауданы Қосүйенкі ауылында 20 орындық бала бақшасымен 50 орындық №84 мектеп» объектісінің құрылысына бұрын әзірленген жобалық-сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып, мемлекеттік сараптамадан өткізу жұмысы бойынша объектісінің құрылысына жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеп мемлекеттік сараптамадан өткізу жұмыстарын шарт талаптары мен жұмыс құжаттарына сәйкес орындайды. Шарттың жалпы сомасы 5 204 000 (бес миллион екі жүз төрт мың) теңге 00 тиын, 037 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау», 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарлама бойынша, 421 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу» ерекшелігіне және қаржы төлемінің жоспарына сәйкес айлар бойынша: наурызда – 1 561 200 теңге (30%) аванс, мамырда – 1 040 800 теңге, шілдеде -2 602 000 теңге.

2.4. Өнім беруші ай сайын, қажет болған жағдай да Тапсырыс берушінің сұратуы бойынша атқарылып жатқан жұмыстары жөнінде мәлімдеме береді.

2.5. Өнім беруші міндеттемелерін бюджеттік бағдарламаға сәйкес бір қалыпты орындау қажет.

2.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы жұмыс жобасы мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері

3.1. «Өнім берушінің» міндеттері:

3.1.1. «Шиелі ауданы Қосүйенкі ауылында 20 орындық бала бақшасымен 50 орындық №84 мектеп» объектісінің құрылысына бұрын әзірленген жобалық-сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып, мемлекеттік сараптамадан өткізу жұмыстарын уақытылы орындалуын қамтамасыз ету қажет.

3.1.2. Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге жоба жұмыстары бойынша орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынуы қажет.

3.1.3. Мердігер оз қызметкерлерінің іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

3.1.4. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша орындалатын жұмыстар Қазақстан Республикасында күші бар стандарттарға сәйкес келуіне кепілдік береді.

3.1.5. Өнім беруші ай сайын, атқарылып жатқан жұмыстары көлемі жөнінде мәлімдемені сенімді өкілдері қол қойған жұмыс атқару Актісі бойынша тапсырады.

3.1.6. Өнім беруші оң экспертиза қорытындысын алғаннан кейін Тапсырыс берушіге қорытынды қабылдау актісі бойынша дайын құжаттарды тапсыру қажет.

3.1.7. Өнім беруші конкурстық өтінімге қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

3.1.8. Өнім беруші Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды тапсыруға міндетті: жобалық-сметалық құжаттамасының түпнұсқасын – 4 данада, жобалық-сметалық құжаттаманың электрондық түрі, жалпы жиынтық сметасы мен түсіндірмелік жазба – 5 дана.

3.2. «Тапсырыс берушінің» міндеттері:

3.2.1. Өнім берушіге шарт талаптарына сәйкес жұмысты қабылдау Актісіне бойынша төлем жүргізуі қажет.

3.2.2. Тапсырыс беруші 3 (үш) жұмыс күн ішінде жоба бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін қарап келісімін беру қажет.

3.2.3. Тапсырыс беруші өнім берушіге шарттың 2.3. тармағында көрсетілген сомада аванстық төлем жүргізу қажет.

4. Жұмысты орындау және қабылдау мерзімі

4.1. Шарт бойынша өнім беруші міндеттемелерін 2012 жылғы 30 шілдеге дейін орындау қажет.

4.2. Шарт бойынша өнім беруші жұмыстарын 2012 жылғы 30 шілдеге дейін аяқтау және оң экспертиза қорытындысын тапсыру қажет.

5. Шарттың сомасы және есеп айырысу тәртібі

5.1. Шарттың жалпы сомасы 5 204 000 (бес миллион екі жүз төрт мың) теңге 00 тиын, 037 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау», 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарлама бойынша, 421 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу» ерекшелігіне және қаржы төлемінің жоспарына сәйкес айлар бойынша: наурызда – 1 561 200 теңге (30%) аванс, мамырда – 1 040 800 теңге, шілдеде -2 602 000 теңге.

5.2. Төлеу түрі: аудару, ұсынылған банктік реквизиттер бойынша.

5.3. Ақы төлеу алдындағы қажетті шот-фактура немесе орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері

3.1. «Өнім берушінің» міндеттері:

3.1.1. «Шиелі ауданы Қосүйенкі ауылында 20 орындық бала бақшасымен 50 орындық №84 мектеп» объектісінің құрылысына бұрын әзірленген жобалық-сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып, мемлекеттік сараптамадан өткізу жұмыстарын уақытылы орындалуын қамтамасыз ету қажет.

3.1.2. Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге жоба жұмыстары бойынша орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынуы қажет.

3.1.3. Мердігер оз қызметкерлерінің іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

3.1.4. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша орындалатын жұмыстар Қазақстан Республикасында күші бар стандарттарға сәйкес келуіне кепілдік береді.

3.1.5. Өнім беруші ай сайын, атқарылып жатқан жұмыстары көлемі жөнінде мәлімдемені сенімді өкілдері қол қойған жұмыс атқару Актісі бойынша тапсырады.

3.1.6. Өнім беруші оң экспертиза қорытындысын алғаннан кейін Тапсырыс берушіге қорытынды қабылдау актісі бойынша дайын құжаттарды тапсыру қажет.

3.1.7. Өнім беруші конкурстық өтінімге қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

3.1.8. Өнім беруші Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды тапсыруға міндетті: жобалық-сметалық құжаттамасының түпнұсқасын – 4 данада, жобалық-сметалық құжаттаманың электрондық түрі, жалпы жиынтық сметасы мен түсіндірмелік жазба – 5 дана.

3.2. «Тапсырыс берушінің» міндеттері:

3.2.1. Өнім берушіге шарт талаптарына сәйкес жұмысты қабылдау Актісіне бойынша төлем жүргізуі қажет.

3.2.2. Тапсырыс беруші 3 (үш) жұмыс күн ішінде жоба бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін қарап келісімін беру қажет.

3.2.3. Тапсырыс беруші өнім берушіге шарттың 2.3. тармағында көрсетілген сомада аванстық төлем жүргізу қажет.

4. Жұмысты орындау және қабылдау мерзімі

4.1. Шарт бойынша өнім беруші міндеттемелерін 2012 жылғы 30 шілдеге дейін орындау қажет.

4.2. Шарт бойынша өнім беруші жұмыстарын 2012 жылғы 30 шілдеге дейін аяқтау және оң экспертиза қорытындысын тапсыру қажет.

5. Шарттың сомасы және есеп айырысу тәртібі

5.1. Шарттың жалпы сомасы 5 204 000 (бес миллион екі жүз төрт мың) теңге 00 тиын, 037 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау», 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарлама бойынша, 421 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу» ерекшелігіне және қаржы төлемінің жоспарына сәйкес айлар бойынша: наурызда – 1 561 200 теңге (30%) аванс, мамырда – 1 040 800 теңге, шілдеде -2 602 000 теңге.

5.2. Төлеу түрі: аудару, ұсынылған банктік реквизиттер бойынша.

5.3. Ақы төлеу алдындағы қажетті шот-фактура немесе орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі.

5.4. Тапсырыс беруші Өнім берушіге 1 561 200 теңге мөлшерде аванстық төлем төлейді. Өнім беруші Тапсырыс берушіден алған авансты өтеу қажет: сәуірде – 780 600 теңге, мамырда – 780 600 теңге.

5.5. Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғанша және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғанша Мердігерге төленетін жалпы соманың 50 % пайызын ғана төлейді, ал түпкілікті ақысын 50 % пайыз мөлшердегі соманы аяқталған жұмысты қабылдау Актісіне бойынша оң мемлекеттік экспертиза қорытындысын тапсырғаннан кейін төлейді.

5.6. Тапсырыс беруші шарт талаптарына сәйкес тараптар жұмысты қабылдау Актісіне қол қойған күннен бастап 10 күн ішінде төлем жүргізуге міндетті.

6.Тараптардың құқықтары мен дауды шешу жолдары

6.1 . Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

6.2 Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің арасындағы Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу барысында мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

6.3 Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

6.4 Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

6.5. Тапсырыс беруші Өнім берушінің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу үшін (Сәулет жоспарлау тапсырмасы) берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.

6.6 Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

6.7 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

6.8 Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

6.7 Егер өнім беруші Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Өнім беруші жобалау-смета құжаттамасын әзірлеу жұмысын соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Өнім берушіге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

6.8 Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Өнім беруші азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

6.9. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге алып келеді:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады.

7.0 Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Өнім беруші Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

7.1 Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Өнім беруші жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Өнім беруші Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзіміне дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Өнім беруші Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Өнім берушіге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Өнім беруші онын қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Өнім беруші 10 жұмыс күн ішінде келісім шарттың орындалуын қамтамасыз етуін енгізбесе;

7) Өнім беруші жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

7.2 Егер Шарт Өнім берушінің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Өнім берушіні таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Өнім берушіге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

7.3 Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада

Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

7.4 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

7.5 Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

7.6 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

7.7 Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.

7. Қосымша шарттар

7.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

7.2. Шарт бойынша тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы міндеттемелері жүргізіледі және 2012 жылғы 31 желтоқсаннан кеш орындалмау қажет.

8. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері

Тапсырыс беруші
«Қызылорда облысының
Құрылыс басқармасы» ММ
Қызылорда қ.3 Іріленген квартал
Тел:8 (7242) 27-14-55,27-81-33
Қызылорда облысы бойынша
Қазынашылық департаментіндегі
Код 271 25 01
БСК KKMFKZ2A, код 12
ЖСК KZ70070102KSN3301000
СТН 330 100 227 964
Басқарма бастығы Ә.Жылқайдаров
Қолы
М.О.

Өнім беруші
Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС
Қызылорда қаласы, Шұғыла мөлтек
ауданы, 54 үй тел: 24-82-48
ЖСК KZ898560000000102569
БСК KCJBKZKX
СТН 330 100 223 268
«Банк ЦентрКредит» АҚ

Директор: Султанбеков Д.
Қолы
М.О.

Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні «____»_____ 2012 ж

Есеп шот-фактура № 5 25.04.12 (1)

Жеткізуші: "ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС (2)

Жеткізушінің СТН мен мекен-жайы: 330100223268, Мекен-жайы: г.Кызылорда, ҚБС бойынша есепке қою туралы куәлік: Серия 3300 № 0001011 от 20.11.09 (2а)

Жеткізушінің есеп шоты: KZ896560000000102569 АО "БанкЦентрКредит" банкде, , БИК KCJBKZKX (2б)

Тауарларды (жұмыстар, қызметтер) жеткізуге арналған шарт(келісім-шарт): № 39 П 07.03.2012ж. (3)

Шарт (келісім-шарт) бойынша төлем шарттары: безналичный расчет (4)

Жеткізілетін тауарларды (жұмыстар, қызметтер) апаратын пункті: Қызылорда қаласы, Жақаев көшесі 71

(мемлекет, өңір, облыс, қала, аудан)

Жеткізім кепілі сенімхат бойынша жүзеге асырылды: Сенімхатсыз (5)

Жіберу тәсілі: (6)

Тауар-көлік жөнелтпесі: (7)

Жүк жіберуші: (8)

(СТН, атауы мен мекен-жайы)

Жүк алушы: (9)

(СТН, атауы мен мекен-жайы)

Сатып алушы: "Қызылорда облысының Құрылыс басқармасы " ММ (10)

Сатып алушының СТН мен мекен-жайы: 330100227964, Қызылорда қаласы, Жақаев көшесі 71 (10а)

Сатып алушының есеп шоты: KZ750070102KSN3301000 Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық департаменті банкде, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) атауы	Өлшем бірлігі	Саны (көлем)	Бағасы теңге	Тауар (жұмыстар, қызметтер) ҚБС-сыз бағасы	ҚБС		Сатудың барлық құны	Акциз	
						Ставка	Сома		Ставка	Сома
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Шиелі ауд. Қосуйенкі а.20 орын. бала бақшасымен 50 орын.№ 84 мектеп объект.құрылыс. жобалық-сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып мемл.сараптөткізу 2012ж.соңғы айына	шт	1	2 323 214,29	2 323 214,29	ҚС 12%	278 785,71	2 602 000,00		
Шот бойынша барлығы:					**2 323 214,29**		**278 785,71**	**2 602 000,00**		

Ұйым басшысы: Султанбеков Д.

(Аты-жөні, қолы)

Ұйымның бас бухгалтері: Ахауова Л.С.

(Аты-жөні, қолы)

Берді (жауапты тұлға)

Гл.бухгалтер.

(қызметі)

ГлавныйБухгалтер

(Аты-жөні, қолы)

Ескерту: Мәрсіз күші жоқ. Түпнұсқа (бірінші экземпляр) - сатып алушыға, Көшірме (екінші экземпляр) - жеткізушіге.

Ұйым атауы	Құрылымдық бөлімше
"ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС	Основное подразделение

Құжат нөмірі	Жасалған күні
00000000005	25.04.2012

Істелген жұмыстар актісі

Тапсырыс беруші: "Қызылорда облысының Құрылыс басқармасы " ММ
Негіздеме: № 39 П 07.03.2012ж.

Бағасы: НДС (12%) в сумме

№	Атауы	Өлш. бірл.	Саны	Бағасы	Сомасы
1	" Шиелі ауд. Қосүйенкі а.20 орын. бала бақшасымен 50 орын.№ 84 мектеп объек.құрылыс. жобалық- сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып мемл.сарапт.еткізу 2012ж.сәуір айына	шт	1	2 602 000,00	2 602 000,00

Барлығы жұмыстар сомаға: **2 602 000,00**
ҚҚС соның ішінде: **278 785,71**

Жиыны: Екі миллион алты жүз екі мың теңге 00 тиын

Аталған жұмыстар талап етілетін сапамен толық көлемде орындалған, тексерілген және Тапсырыс берушімен қабылданған. Акт, жақтардың әрқайсысына бір данадан, бірдей заңды күші бар, екі данада жасалынған.

Орындаушы:
"ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС

СТН: 330100223268,
Мекен-жайы: г.Кызылорда
Есеп шоты: KZ898560000000102569 АО "БанкЦентрКредит",
БИК KCJBKZKX

МО

(қолы)

(Аты-жөні, қолы)

Тапсырыс беруші: "Қызылорда облысының Құрылыс басқармасы " ММ

СТН: 330100227964,
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Жақаев көшесі 71
Есеп шоты: KZ70070102KSN3301000 в Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық департаменті,
БИК KKMFKZ2A

МО

(қолы)

(Аты-жөні, қолы)

Счет-фактура № 25 от 14.08.12 (1)

Поставщик: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, г.Кызылорда, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003902 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК КСJВКZКХ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 39 П 07.03.2012ж. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Қызылорда қаласы, Жақаев көшесі 71
государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс", РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, г.Кызылорда (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: , РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: , БИН: , (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: "Қызылорда облысының Құрылыс басқармасы " ММ (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 330100227964, БИН: 060140001844, Қызылорда қаласы, С.Бейбарыс көшесі н/с (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық департаменті, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Шиелі ауд. Қосүйенкі а 20 орын. бала бақшасымен 50 орын.№ 84 мектеп объек.құрылыс. жобалық- сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып мемл.сараптөткізу 2012ж.тамыз айына	шт	1	2 323 214,29	2 323 214.29	НДС 12%	278 785,71	2 602 000,00		
Всего по счету:					**2 323 214.29**		**278 785,71**	**2 602 000,00**		

Руководитель организации Султанбеков Д.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Гл.бухгалтер.
(должность)

Главный бухгалтер организации Ахауова Л. С.
(Ф.И.О., подпись)

ГлавныйБухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без "печати" не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Ұйым атауы	Құрылымдық бөлімше
"ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС	Основное подразделение

Құжат нөмірі	Жасалған күні
00000000025	14.08.2012

Істелген жұмыстар актісі

Тапсырыс беруші: "Қызылорда облысының Құрылыс басқармасы " ММ
Негіздеме: № 39 П 07.03.2012ж.

Бағасы: НДС (12%) в сумме

№	Атауы	Өлш. бірл.	Саны	Бағасы	Сомасы
1	" Шиелі ауд. Қосүйенкі а.20 орын. бала бақшасымен 50 орын.№ 84 мектеп объек.құрылыс. жобалық- сметалық құжаттамасын жергілікті жерінің жағдайларына байланыстырып мемл.сарапт.өткізу 2012ж.тамыз айына	шт	1	2 602 000,00	2 602 000,00

Барлығы жұмыстар сомаға: 2 602 000,00
ҚҚС соның ішінде: 278 785,71

Жиыны: Екі миллион алты жүз екі мың теңге 00 тиын

Аталған жұмыстар талап етілетін сапамен толық көлемде орындалған, тексерілген және Тапсырыс берушімен қабылданған. Акт, жақтардың әрқайсысына бір данадан, бірдей заңды күші бар, екі данада жасалынған.

Орындаушы:
"ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС

СТН: 330100223268,
Мекен-жайы: г.Кызылорда
Есеп шоты: KZ898560000000102569 АО "БанкЦентрКредит",
БИК KCJBKZKX

МО (лауазымы)

(Фамилиясы, аты-жөні, қолы)

Тапсырыс беруші: "Қызылорда облысының Құрылыс басқармасы " ММ

СТН: 330100227964,
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Жақаев көшесі 71
Есеп шоты: KZ70070102KSN3301000 в Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық департаменті,
БИК KKMFKZ2A

МО (лауазымы)

(Фамилиясы, аты-жөні, қолы)

Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық істері Агенттігі «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның («Мемсараптама» РМК) Қызылорда аумақтық еншілес мемлекеттік кәсіпорны («Қызылордамемсараптама» ЕМК)

Кызылординское территориальное дочернее государственное предприятие (ДГП «Кызылордагосэкспертиза») Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

120008, Қызылорда қаласы, Ғ. Мұратбаев көшесі, жемерсіз "Бизнес-орталығы Самал" 4 қабат
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

120008, г. Кызылорда, ул. Г. Муратбаева, б/п "Бизнес-центр Самал" 4 этаж
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

26.07.2012 №14-01-02/1239

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

ГУ «Управление строительства Кызылординской области»
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»
РГП «Госэкспертиза»

ДГП «Кызылордагосэкспертиза» направляет Вам экспертное заключение **№14 – 0169/12 от 26 июля 2012 года** по рабочему проекту **«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Косуйенки Шиелийского района Кызылординской области».**

Приложение на 25 листах.

Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»,
действующий на основании устава
РГП «Госэкспертиза» и приказа
ГРП «Госэкспертиза» от 15.05.2012г. №85: **Нурлыбаев Б.К.**

004131

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ БӨЛІМІНІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ҚЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

БЕКІТЕМІН:
«Қызылордамемсараптама» ЕМК
директоры

Нұрлыбаев Б.Қ.

2012 жылғы 26 шілде №14-0169/12

«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Қосүйеңкі ауылындағы 20 орындық балабақшасы бар 50 орындық мектеп құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қызылорда облысының
құрылыс басқармасы» ММ

БАСЖОБАЛАУШЫ:
«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Нурлыбаев Б.К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14 – 0169/12 от 26 июля 2012 года

по рабочему проекту

«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Косуйенки Шиелийского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства
Кызылординской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

г. Кызылорда

2.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 126,127
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 107,853
	Құрал-жабдықтар, млн. теңге	- 16,784
3.	2012-2013 жылғы ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны (ҚҚС қоса есептегенде), млн.теңге, оның ішінде	- 315,588
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 227,559
	Құрал-жабдықтар, млн. теңге	- 35,413
4.	Олардың ішінен бағасы:	
	2012 жыл, млн. теңге	- 266,555
	2013 жыл, млн. теңге	- 49,033
5.	Құрылыс ұзақтығы, ай, оның ішінде	- 5
	2012 жыл	- 4
	2013 жыл	- 1

8.2. «Нысандар құрылысына жоба-сметалық құжаттамаларды әзірлеу барысында жобаларда қазақстандық материалдардың үлесін арттыру бойынша жұмыстарды қарқынды жүргізу қажеттігі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының шешіміне сәйкес (03.11.2009 жылғы №40 хаттама) жобалық шешімдерге отандық тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді барынша көп енгізу қамтылған.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітіледі.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК директорының орынбасары:	Д. Төлеуова
Өндіріс бөлімінің бастығы:	С. Нем .
Конструкторлық сектор жетекшісі:	С. Ақылбаева
Сметалық сектор жетекшісі:	Ш. Балмагамбетова
Жетекші сарапшы/ Жетекші маман:	М. Қожаев
Жетекші маман:	Р. Кенжалиева
Жетекші маман:	Н. Алиев
Жетекші маман:	Н. Утегенов

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

НАКЛАДНАЯ № 07 ОТ «28» июль 2012г.

Отправитель: ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»

Получатель: ГУ «Областное Управление строительства»
По объекту: Строительство школы 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Косуйенки Шиелийского района Кызылординской области

№	Наименование	Ед. Изм	Количество
1	Пояснительная записка том 1 книга 1	экз	4
2	ПОС том 1 книга 2	экз	4
3	Генплан том 2 альбом 1	экз	4
4	Архитектурно-стройт.часть том 2 альбом 2(привязка)	экз	4
5	Отопление и вентиляция том 2 альбом 3(привязка)	экз	4
6	Водопровод и канализация том 2 альбом 4(привязка)	экз	4
7	Электротехн.часть том 2 альбом 5 (привязка)	экз	4
8	Тепловые сети том 2 альбом 6	экз	4
9	Наруж.Водопровод и канализация том 2 альбом 7	экз	4
10	Электроснабжение том 2 альбом 8	экз	4
11	Малые арх. Формы (привязка)	экз	4
12	Уборная на 2 очко(привязка)	экз	4
13	Пожарная резервуар Y=100м3(привязка)	экз	4
14	ТП 815-20 Жижесборники емк 50 алб 1(привязка)	экз	4
15	Для резервуар для воды. АС.ОВ.ВК.ЭО(привязка)	экз	4
16	Сводн.см.расчет том 3 книга1	экз	4
17	Об.смета. Школа том 3 книга 2	экз	4
18	Об.смета. Котелная том 3 книга 3	экз	4
19	Об.смета. Помещение для хранения воды том 3 книга 4	экз	4
20	Об.смета. Наруж.сети. благоустр-о том 3 книга 5	экз	4
21	Заключение экспертиза	экз	1

22	Котельная. АС.ОВ.ВК.ЭО	экз	4
23	Согласованно фасад	экз	1
24	Согласованно планы.технологич.часть	экз	1
25	Отчет инжерно геолог	экз	1
26	Техн. отчет топогеодезич-х изыск	экз	1
27	Диск	экз	1

Отпустил: Амитова М.К

Получил: Курманбеков А.