ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № СЖ-10/18
на выполнение строительных работ на объекте «Строительство ПС 500/220/10 кВ «Актогай» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган - Алма».

г. Алматы **«05» апреля 2018 года**

ТОО «Компания «СӘТТІ ЖОЛ», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице И.О. Директора Миленина Виктора Алексеевича, действующего на основании Приказа №57 от 01.03.2018г., с одной стороны, и

ТОО «Каз Билдинг-Сервис», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Директора Исабекова Магжана Ермековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона или как указано выше, заключили настоящий Договор субподряда о нижеследующем:

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1. В Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик»** - Акционерное общество «Национальная компания «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 21 октября 2004 года № 6801-1901-АО;

2) **«Подрядчик»** (далее **«Подрядчик»**) - **ТОО «Компания Сәтті жол»,** выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре и контрагентом Субподрядчика по настоящему Договору;

3) **«Субподрядчик» - ТОО «Каз Билдинг-Сервис»,** выступающее в качестве контрагента Подрядчика в заключенном с ним Договоре и осуществляющее выполнение работ и услуг, указанных в Договоре;

4) **«Технадзор»** - надзор за строительством на всех стадиях реализации Проекта со стороны Филиала и Экспертов, представляющих Заказчика и имеющих аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

5) **«Авторский надзор»** - мероприятия, проводимые разработчиком ПСД в целях осуществления контроля над выполнением требований принятых технических решений в ПСД со стороны строительно-монтажных организаций, осуществляющих строительство объекта;

6) **«Проект»** - комплексные работы по строительству ВЛ 500 кВ «Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»;

7) **«Объект»** - строительство и ввод в эксплуатацию ПС 500/220/10 кВ «Актогай»;

8) **«Участок»** - территория, отведенная для строительства объекта;

9) **«Цена Договора»** - сумма, указанная в Договоре и принятая Подрядчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных Договором;

10) **«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком в соответствии законодательством Республики Казахстан на выполнение строительно-монтажных работ, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;

11) **«Временные здания и сооружения»** - временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком до либо после завершения строительства Объекта;

12) **«Материалы»** - все материалы, которые Субподрядчик использует для выполнения работ по настоящему Договору;

13) **«Техника»** - машины, оборудование и механизмы Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства Объекта;

14) **«Оборудование»** - оборудование, поставляемое Субподрядчиком для выполнения Работ по Договору;
15) **«Срок выполнения работ»** - срок, в течение которого Субподрядчик обязан завершить выполнение Работ по Договору;
16) **«Дни»** - календарные дни, **«месяцы»** - календарные месяцы;
17) **«ПСД»** - проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, выполнения буровзрывных работ, инженерной подготовки территории, благоустройства;
18) **«Строительство»** - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкции, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс;
19) **«Смета»** - расчет, определяющий стоимость строительства, необходимую для ввода в эксплуатацию объекта по Проекту;
20) **«Акт сдачи-приемки оказанных услуг»** - отчет Субподрядчика об оказанных услугах по договору;
21) **«Акт»** - форма отчета о выполненных объемах работ;
22) **«Справка»** - справка о стоимости выполненных работ и произведенных затратах за отчетный период в рыночных ценах;
23) **«Недоделки и дефекты»** - часть работ, выполненная с нарушениями условий Договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе выполнения работ по настоящему Договору;
24) **Период устранения дефектов»** - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий Договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе выполнения работ по настоящему Договору;
25) **«Исполнительная документация»** - оформляемые Субподрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, протоколов на сжатие бетона а также оформляемые технадзором Подрядчика и авторским надзором разработчиков ПСД журналы технического и авторского надзоров;
26) **«Рабочая комиссия»** - временный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объектов для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки в эксплуатацию построенного объекта, состоящая из специалистов филиала, подрядной, субподрядной организации и эксперта (-ов) технадзора;
27) **«Участники сдачи и приемки в эксплуатацию построенных объектов»** - Заказчик, Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры;
28) **«Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию»** - документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;
29) **«Работы»** - строительно-монтажные работы, выполняемые Субподрядчиком по заявке Подрядчика на условиях настоящего договора;
30) **«Заявка»** - задание Подрядчика на выполнение Работ, предусматривающая технические и количественные параметры Работ, подписанная уполномоченным представителем Подрядчика и заверенная печатью;

31) **«Справка о выполненных объемах Работ»** - документ, подписываемый ответственными лицами Подрядчика и Субподрядчика, отчет Субподрядчика об оказанных услугах по договору после производства взрывных работ, являющийся основанием, для составления и подписания Акта выполненных работ (об оказании производственных услуг) либо документ, свидетельствующий об устранении недостатков или дефектов работ;

32) **«Акт выполненных работ (об оказании производственных услуг)»** - документ, подписываемый Подрядчиком и Субподрядчиком по форме 2В, подтверждающий выполнение Субподрядчиком работ по настоящему договору, с указанием наименования, вида, количества и стоимости выполненных работ;

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. **Подрядчик** поручает и оплачивает, а **Субподрядчик** принимает на себя обязательство в соответствии с утвержденной **Заказчиком** проектно-сметной документацией и техническими требованиями Заказчика, за свой риск, своими силами с использованием собственного оборудования, инструментов и механизмов выполнить, надлежащим образом следующие виды работ:

- Здание ОПУ Электротехническое решения (03.55.ПСЭ15-025.15-ЭП6.1.ОПУ Лист 11,12) Расстановка кабельных конструкций;

на объекте «Строительство ПС 500/220/10 кВ «Актогай»» (далее работы).

Работы должны быть выполнены в соответствии со всеми необходимыми СНиП, ГОСТ, ТУ, РД, ПСД и другими действующими нормативными требованиями и документами, а так же согласно действующему законодательству РК. При этом Субподрядчик заверяет, что имеет все разрешительные документы для проведения Работ.

Объём работ приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

ЦЕНА ДОГОВОРА

3. Стоимость Работ, предусмотренных условиями Договора, составляет **10 807 417 (десять миллионов восемьсот семь тысяч четыреста семнадцать)** тенге, в том числе НДС 12% (двенадцать) процентов.

Общая стоимость работ по Договору включает в себя все расходы Субподрядчика на мобилизацию/демобилизацию персонала, оборудования и техники, страхование, заработную плату, командировочные расходы, суточные расходы, социальные отчисления, горюче-смазочные материалы, на закуп строительных и расходных материалов, необходимые для выполнения работ, ремонт и текущее содержание техники и оборудования, налоги и другие обязательные платежи в бюджет, в.том числе платежи.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, в стоимость работ Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения.

Изменение стоимости работ в сторону увеличения по иным основаниям не предусмотренным Договором, не допускается.

4. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5. Расчет осуществляется в следующем порядке

Сумма **8 907 417,00 (восемь миллионов девятьсот семь тысячь четыреста семнадцать)** тенге, в том числе НДС 12% (двенадцать) процентов оплачивается 30% предоплаты **Подрядчиком** после подписания договора в течение 1-го дня, остальное 60% после уведомления о готовности материалов (**кабельные**

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

конструкции) к отгрузке **Субподрядчиком**. Остаток оплаты 10% производится после выполнения и подписания Акта рабочей комиссии.

Сумма 1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) тенге, в том числе НДС 12% (двенадцать) процентов оплачивается 30% предоплаты **Подрядчиком** после поставки материалов в течение 1-го дня, остальное 60% после выполнения монтажа материалов **(кабельные конструкции) Субподрядчиком**. Остаток оплаты 10% производится после выполнения и подписания Акта рабочей комиссии.

6. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует Договор, Подрядчик вправе выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7. Срок выполнения работ:

1) Изготовления материалов **(кабельные конструкции) – 10 (Десять)** календарных дней.

2) Монтажные работы – **30 (Тридцать)** календарных дней после оплаты Подрядчиком доплату 60% за изготовленные материалы **(кабельные конструкции) Субподрядчиком**

Остаток оплаты 10% производится после выполнения и подписания Акта рабочей комиссии.

8. Срок выполнения работ до полного выполнения предоставленного объёма работ приведен в графике строительства (Приложение №2).

9. Устранение всех замечаний Подрядчика по выполненным работам Субподрядчика осуществляется в установленные Договором сроки.

10. Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

11. **Обязательства Субподрядчика:**

1) до начала работы уведомить Подрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Субподрядчика;

2) поставить все необходимые для строительства строительные материалы указанных в проекте, с предоставлением всех документов и сертификатов на товар;

3) нести ответственность за качество поставляемых материалов;

4) завершить работы в пределах срока окончания Работ, а также устранить все выявленные недостатки (дефекты);

5) надлежащим образом выполнить работы согласно документации. Работы выполнять в строгом соответствии с проектом и требованиями ПУЭ, ППБ, ПТБ, СНиП РК и другой нормативно-технической документации, действующей в РК;

6) самостоятельно осуществлять перемещение своей техники и оборудования по Объекту строительства;

7) назначить приказом ответственных представителей Субподрядчика за соблюдение безопасных методов работ и обеспечить соблюдение всех норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

8) в течение 5 календарных дней после подписания Договора и получения разрешения на производство работ разработать ППР на производство работ и согласовать с Подрядчиком;

9) предоставлять Подрядчику ежемесячно справки о выполненных объемах работ

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

по форме, согласованной с Подрядчиком в 2-х экземплярах с указанием наименования и объема выполненных работ;

10) обеспечить за свой счёт очистку строительной и рабочей площадки, сбор и вывоз остатков материалов, всех отходов и строительного мусора в отвал, как в период строительства, так и после его завершения;

11) обеспечить свободный доступ на строительную площадку лицам, осуществляющим авторский и технический надзор над строительством;

12) предупреждать Подрядчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему выполнению работ, услуг по настоящему Договору, либо создают невозможность завершения их в срок. Все непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременному и надлежащему выполнению работ, услуг со стороны Субподрядчика, оговариваются путем оформления протокола, с указанием возможных переносов срока выполнения работ, услуг, не увеличивая срока их выполнения (оказания) работ, услуг по Договору;

13) нести полную ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) своевременно устранять за свой счет дефекты, допущенные в работе и обнаруженные Подрядчиком, Заказчиком и лицами, осуществляющими авторский и технический надзор;

15) остановить все работы по первому требованию ответственных представителей Генподрядной организации, в том числе, если возникла опасность нанесения вреда человеческой жизни или чужому имуществу, если работы производятся не по проекту и др.;

16) еженедельно (и по требованию Заказчика) представлять отчеты о проделанной работе в развернутом варианте (количество используемой техники, количество задействованных специалистов и т.д.), форма отчета согласовывается с Подрядчиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора.

17) не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца представлять Подрядчику подписанные всеми заинтересованными сторонами отчетные документы на выполненный объем работ: акты (форма № 2В), справки (форма № КС-3), оригиналы счетов-фактур и т.д.;

12. **Субподрядчик вправе:**

1) заключать, после получения письменного согласия Подрядчика, договоры с субподрядными организациями без права передачи принятых обязательств по Договору третьим лицам (при этом наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Подрядчиком и Субподрядчиком, Подрядчик не несет ответственность по обязательствам Субподрядчика перед субподрядными организациями);

2) беспрепятственно ввозить или вывозить принадлежащую ему технику, оборудование и материалы на участок ведения работ и строительства объекта.

13. **Обязательства Подрядчика:**

1) до начала работ предоставить Субподрядчику необходимый для получения разрешения на производство работ пакет документов;

2) предоставить утвержденную в установленном порядке ПСД на строительство объекта с необходимыми техническими параметрами и местами устройства котлованов на месте;

3) до начала выполнения работ уведомить Субподрядчика в письменном виде о назначении представителя Подрядчика, уполномоченного представлять и действовать от имени Подрядчика, в том числе подписывать документы (включая акты и справки о выполненных работах и мотивированные отказы от приемки работ, паспорта и проекты

на строительно-монтажные работы);

4) своевременно согласовывать техническую документацию (паспорта, проекты) на выполненные согласно Проекта работы;

5) обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика, Заказчика и других субподрядчиков правил техники и промышленной безопасности, противопожарной безопасности при проведении буровых и взрывных работ;

6) передать геодезическую привязку каждого строительного участка с выносом в натуру осей для выполнения строительно-монтажных работ;

7) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

8) содействовать персоналу Субподрядчика для подключения к инженерным коммуникациям, в случае необходимости и отставания от графика помочь людским ресурсом;

9) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

10) производить проверку актов выполненных работ по форме № 2В, справок по форме КС-3 в течении 3 (трёх) дней и производить оплату работ, выполненных Субподрядчиком, в соответствии с условиями Договора;

14. **Права Подрядчика:**

1) если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора по своей вине или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Субподрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Подрядчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) Подрядчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, осуществляя контроль ведения работ, Подрядчик не вмешивается в оперативную деятельность Субподрядчика.

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

15. Приемка выполненных Субподрядчиком Работ в текущем месяце производится Подрядчиком до 25 числа текущего месяца с оформлением актов приемки выполненных Работ. После проверки выполненных Работ в течение 7 (семи) дней Подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Акт приема-передачи или мотивированный отказ от него.

16. В случае представления Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется Акт об устранении замечаний Подрядчика и сроков их выполнения, при этом устранение замечаний Субподрядчик производит за свой счет.

СТРАХОВАНИЕ

17. Субподрядчик должен, не ограничивая свои обязательства или обязанности по Договору, получить и постоянно поддерживать за свой собственный счет, на всем протяжении действия Договора, включая тот период обслуживания, который может потребоваться, обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

18. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

19. В случае нарушения Субподрядчиком срока окончания Работ по Договору Субподрядчик, по требованию Подрядчика, оплачивает неустойку в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от стоимости недовыполненных Работ, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненных в срок работ по Договору.

20. В случае обнаружения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в Работе и не устранении их Субподрядчиком в срок предусмотренный актом, подписанным сторонами, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

21. За несвоевременное перечисление денег в сроки, оговоренные в Договоре, Подрядчик, по требованию Субподрядчика, уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей к оплате.

22. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Подрядчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору по вине Субподрядчика, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора.

23. Подрядчик вправе в без акцептном порядке удержать сумму штрафных санкций из суммы, причитающейся к оплате Субподрядчику за фактически выполненные промежуточные Работы, предварительно направив Субподрядчику, письменное уведомление об этом за 5 (пять) календарных дней.

24. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору.

25. Сумма штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом, взыскивается с Субподрядчика сверх начисленной суммы убытков.

26. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

27. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

28. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

29. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

ГАРАНТИИ

30. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, качественное выполнение Работ.

31. В течение действия Договора Субподрядчик гарантирует устранение дефектов и недоработок, допущенных им в ходе Работ. Гарантия Субподрядчика распространяется на период с момента начала Работ до момента сдачи выполненной Работы Подрядчику.

32. Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

33. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня получения письменного уведомления Подрядчика. При этом составляется двухсторонний Акт, в котором устанавливаются реальные сроки устранения дефектов.

34. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с ПСД) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Подрядчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

35. Субподрядчик гарантирует, что имеет в наличии и/или будет иметь в дальнейшем все материалы, оборудование и трудовые ресурсы (квалифицированный персонал) и технику, необходимые для выполнения всех Работ.

36. Субподрядчик несет гарантийные обязательства за качественное выполнение работы и применяемых материалов в течении 36(тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию объекта.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

37. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика/ Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий по вине Субподрядчика, в течение и вследствие выполнения Договора.

38. Риск случайного удорожания работ несет Субподрядчик.

39. Субподрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

40. Подрядчик и Субподрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору.

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

путем проведения переговоров между Сторонами.

41. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

42. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

43. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, адреса, рабочих реквизитов и другое.

44. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

45. Подрядчик или Субподрядчик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

46. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается нижеперечисленным:

1) если Субподрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 30 (тридцати) дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

4) Подрядчик задерживает платежи более чем на 30 (тридцать) дней;

5) Подрядчик либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации, что оформляется комиссионно с участием представителя государственного органа.

47. Если Договор расторгается, Субподрядчик обязан немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и произвести его передачу Подрядчику в установленном порядке.

48. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику за фактически выполненные и документально подтверждённые работы.

49. Расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

50. Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

51. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

52. Официальное общение между Подрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ по договору, имеет силу только в письменном

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

виде, в том числе путем пересылки по электронной почте.

53. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

54. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по Договору, является конфиденциальной, и не будет ими передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору. Более того, каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации предоставленной одной Стороной другой в ходе выполнения условий Договора

55. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«ПОДРЯДЧИК»
ТОО «Компания «СӘТТІ ЖОЛ»
Республика Казахстан, 050011,
г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 14
РНН 600 800 508 673
БИН 040 440 000 070
Счет KZ 138 560 000 003 162 832
АГФ АО «Банк Центр Кредит»
БИК KC JB KZ KX

Контактные данные:
тел/факс: 8/727/3300593/709
E-mail: tooszh@mail.ru

«СУБПОДРЯДЧИК»
ТОО «Каз Билдинг-Сервис»
Республика Казахстан, A10A6X6,
г. Алматы, мкр 6, д.56, офис 96
РНН 061800243461
БИН 050640014585
ИИК KZ5994806KZT22033252
в АО «Евразийский Банк», г. Алматы
БИК EURIKZKA
КБЕ 17
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 60001, № 0058091 от 03.02.2016 г.

Контактные данные:
тел/факс: 8/727/249-61-05
E-mail: kaz-bs@mail.ru

И. О. Директора
_____ **Миленин В.А.**

Директор
_____ **Исабеков М.Е.**

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

Приложение № 1
к Договору № СМС-10/18
от «05» апреля 2018 г.

Ведомость договорной цены
на производство строительно-монтажных работ
по объекту «Строительство ПС 500 кВ «Актогай»

№	Описание работ	Ед. изм.	Кол-во	Единичная расценка в тенге с НДС	Общая стоимость, в тенге с НДС
1.	**Поставка кабельных конструкций**				**8 907 417,00**
1.1	Лоток лестничный высотой 80 мм, шириной 400 мм, длиной 2500мм EMz-40-8-1.2 (шаг поперечины 350мм)	шт	300	11 127	3 171 045
1.2	Лоток лестничный высотой 50 мм, шириной 200 мм, длиной 2500мм EMz-20-5-1.2 (шаг поперечины 350мм)	шт	26	5 434	141 284
1.3	Угол горизонтальный 90 град, высотой 80 мм, шириной 400 мм ELz-40-8-1.5	шт	12	3 336	40 036
1.4	Т-ответвитель ,R300, высотой 80 шириной 400 мм ETz-40-8-1.5	шт	80	3 705	296 384
1.5	Х-ответвитель ,R300, высотой 80 мм шириной 400 мм EXz-40-8-1.5	шт	35	4 257	148 995
1.6	Профиль BPM-41, L=1800 мм ETUz-2	шт	55	4 800	264 022
1.7	Подвес BSD-21, L=1500 мм ETAz-2	шт	121	4 267	516 295
1.8	Консоль усиленная BBH-60, B=400 мм EPWz-40	шт	662	1 098	726 744
1.9	Консоль усиленная BBH-60, B=300 мм EPWz-30	шт	30	868	26 037
1.10	Консоль усиленная BBH-60, B=200 мм EPWz-20	шт	60	683	40 986
1.11	Укосина для подвесов BMU-60	шт	121	413	49 913
1.12	Заглушка торцевая BPO	шт	121	413	49 913
1.13	Угол вертикальный шарнирный	шт	38	7 110	270 195

Подрядчик _____ Субподрядчик _____

	типа EMz-40+EDz-8				
1.14	Шарнирный соединитель GSV EDz-8	шт	42	510	21 437
1.15	Стеновое крепление BMD-10	шт	90	743	66 825
1.16	Пластина опорная BHM-41	шт	30	825	24 750
1.17	Стеновое крепление	шт	180	248	44 550
1.18	Усиленный соединитель GTO L, высотой 80мм	шт	660	413	272 250
1.19	Усиленный соединитель GTO L, высотой 50мм	шт	57	413	23 513
1.20	Прижим кабельного лотка	шт	1 444	825	1 191 300
1.21	Метизы: анкер, болт, гайка, шайба (наш аналог)	компл	1	1 520 946	1 520 946
2.	**Монтаж кабельных конструкций (расстановка кабельных конструкций)**	**работа**	**1**	**1 900 000**	**1 900 000**
	Итого:				**10 807 417**

Примечание:

1. Выполнение работ и закрытие работ будет производиться по факту, исходя из фактической ситуации на объекте строительства «Строительство ПС 500 кВ Актогай».

ПОДРЯДЧИК:
И.О. Директора
ТОО «Компания «СӘТТІ ЖОЛ»

Миленин В.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Каз Билдинг-Сервис»

Исабеков М.Е.

Приложение № 2
к Договору № СЖС - 10/18
от « 05 » апреля 2018 г.

График строительно-монтажных работ
по объекту «Строительство ПС 500 кВ «Актогай»

№ п/п	Наименование работ	Выполнение работ
1	Изготовления кабельных конструкций	10 календарных дней с даты заключения договора
2	Поставка и монтаж кабельных конструкций (расстановка кабельных конструкций)	30 календарных дней

ПОДРЯДЧИК:
И.О. Директора
ТОО «Компания «СӘТТІ ЖОЛ»

_____ **Миленин В.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Каз биллинг-Сервис»

_____ **Исабеков М.Е.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Компания "СӘТТІ ЖОЛ",050011, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 14 — ИИН/БИН 040440000070
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Билдинг-Сервис",050008, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр 6, д.56, офис 96 — 050640014585
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №СЖ-10/18 от 5 апреля 2018г.

Номер документа	Дата составления
25	30.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ПС-500/220/10 кВ "Актогай", ОПУ. Электротехнические решения, Кабельные конструкции (см.2-3-1)			услуга	1	10 807 417,00	10 807 417,00	1 157 937,54
				Итого	1	x	10 807 417,00	1 157 937,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Исабеков М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директ. / _____ / В.Милекин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000025 от 30 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Билдинг-Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640014585, 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр 6, д.56, офис 96,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0058091, от 03.02.2016

ИИК поставщика: KZ5994806KZT22033252, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №СЖ-10/18 от 5 апреля 2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050011, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640014585, Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Билдинг-Сервис", 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр 6, д.56, офис 96

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040440000070, ТОО "Компания "СӘТТІ ЖОЛ", 050011, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 14

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Компания "СӘТТІ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040440000070, 050011, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 14

ИИК получателя: KZ138560000003162832, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ПС-500/220/10 кВ "Актогай", ОПУ. Электротехнические решения, Кабельные конструкции (см.2-3-1)	услуга	1	9 649 479,46	9 649 479,46	12%	1 157 937,54	10 807 417,00		
Всего по счету:					**9 649 479,46**		**1 157 937,54**	**10 807 417,00**		

Руководитель: Исабеков М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абылханұлы Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор *(должность)*

Исабеков М.Е. *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.