№436 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының «Бөлек – Аймен» автокөлік жолының 0-9,3 шақырымын күрделі жөндеу жұмыстарына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

Талдықорған қ. **13.12.2012 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарама бастығы **Керімқұлов Серік Сейтжанұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Игілік Дос-KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (17.05.2012 ж. № 32828-1901-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Амирбаев Канат Сабибуллаевич** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңның** (10.07.2012 жылғы **өзгертулер мен толықтыру)** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 432
268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
432- Жолдарды күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына сәйкес (10.07.2012 жылғы өзгертулер мен толықтыру) және 13.12.2012 жылғы «Электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының «Бөлек – Аймен» автокөлік жолының 0-9,3 шақырымын күрделі жөндеу жұмыстарына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

1.2. Мердігер Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының «Бөлек – Аймен» автокөлік жолының 0-9,3 шақырымын күрделі жөндеу жұмыстарына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу жұмыстарын 2012 жылға 2012 жылдың 20 желтоксанына дейін, 2013 жылға 2013 жылдың 31 наурызына дейін жалпы сомасы 11 088 000,00 (Он бір миллион сексен сегіз мың) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде:

- 2012 жылға –6 720 000,00 (Алты миллион жеті жүз жиырма мың) теңге 00 тиын;

- 2013 жылға –4 368 000,00 (Төрт миллион үш жүз алпыс сегіз мың) теңге 00 тиын.

ДОГОВОР №436

на проведение работ по разработке проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт автомобильной дороги «Болек-Аймен», км 0-9,3 Енбекшиказахского района Алматинской области

г.Талдыкорган **13.12.2012 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в начальника управления **Керимкулова Серика Сейтжановича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Дос-KZ»** (свидетельство № 32828-1901-ТОО от 17.05.2012 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Амирбаева Каната Сабибуллаевича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 10.07.2012г.) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
432- Капитальный ремонт дорог.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III **(с изменениями и дополнениями** по состоянию на 10.07.2012г. **)** и на основании протокола от 13.12.2012 года «Об итогах государственных закупок способом электронного конкурса» - является проведение работ по разработке проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт автомобильной дороги «Болек-Аймен», км 0-9,3 Енбекшиказахского района Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт автомобильной дороги «Болек-Аймен», км 0-9,3 Енбекшиказахского района Алматинской области, сроком в 2012 году до 20 декабря 2012 года, в 2013 году до 31 марта 2013 года, на общую сумму 11 088 000,00 (Одинадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын, в том числе:

- на 2012 год –6 720 000,00 (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын;

- на 2013 год –4 368 000,00 (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын.

Тараптар, ҚР бюджеттік Заңына және «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына сәйкес 2013 жылға жұмыстарды жалғастыруға барлық қажетті шараларды атқарады. Құны, көлемі және жұмыстың орындалу мерзімі көрсетілген осы келісім шартқа қосымша келісім шарт бюджеттен қаржыландыру бөлінген уақытта тиісті қаржы жылына бөлек жасалынады.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін 2012 жылға осы шартта келісілген соманы 2012 жылдың 27 желтоқсанына дейін төлейді, 2013 жылға - бюджеттен қаржыландыру бөлінген уақытта төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы – 11 088 000,00 (Он бір миллион сексен сегіз мың) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде:

- 2012 жылға –6 720 000,00 (Алты миллион жеті жүз жиырма мың) теңге 00 тиын;

- 2013 жылға –4 368 000,00 (Төрт миллион үш жүз алпыс сегіз мың) теңге 00 тиын.

2.2. Шарттың жалпы сомасының 3%-ы, яғни соның ішінде 2012 жылға 201 600,00 (Екі жүз бір мың алты жүз) теңге 00 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша ең соңғы төлемді Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, ауданның тиісті органдары орындалған жұмыс көлемін растаған жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

2.5. Төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	желтоксан 3% аванс	201 600,00
	желтоксан	6 518 400,00
	БАРЛЫҒЫ	**6 720 000,00**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;

Стороны, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и Законом РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III предпримут все необходимые меры по продолжению работ в 2013 году. Дополнительные соглашения к настоящему договору с указанием стоимости, объемов и сроков выполнения работ будут заключены на соответствующий финансовый год по мере выделения бюджетных средств отдельно.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ за 2012 год по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 27 декабря 2012 года, за 2013 год – по мере выделения бюджетных средств.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет – 11 088 000,00 (Одинадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын, в том числе:

- на 2012 год –6 720 000,00 (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын;

- на 2013 год –4 368 000,00 (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын.

2.2. Предоплата от общей суммы договора в размере 3%, в том числе на 2012 год составляет 201 600,00 (Двести одна тысяча шестьсот) тенге 00 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ, с подтверждением объемов выполненных работ соответствующим органом района.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей:

	декабрь 3% аванс	201 600,00
	декабрь	6 518 400,00
	ИТОГО	**6 720 000,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- для проектно-изыскательских работ пользоваться всем Участком, отведенного для строительства Объекта;

- нысанның құрылысына бөлінген аумақты жобалық-ізденіс жұмыстарына қолдануға; - комиссияның актісімен танысуға; 3.2. Мердігер міндетті: - Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру; - сметалық құжаттамаларда кемшіліктер анықталса, Мердігер Тапсырыс беруші талаптарына сәйкес кемшіліктерді жөндейді және Тапсырыс берушіге келтірген шығындарды өтейді. Мердігер жұмыс толық аяқталғанға және қабылданғанға дейін, кандайда бір шығындарына немесе жұмыс ақауларына, Тапсырыс беруші жауап бермейді; - Тапсырыс берушіге 2012 жылға 24.12.2012 жылға дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін кажетті құжаттарды ұсынуға; - осы шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күннің ішінде мемлекеттік сатып алу кезінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - аталған шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күн ішінде мемлекеттік сатып алу кезіндегі казакстандық мазмұн көлемі (товар, жұмыс, қызмет) туралы мәлімет беруге; - жобалау жұмыстары орындалатын жолдарда көлік құралдарының кауіпсіз козғалысын камтамасыз етуге; - ҚНжЕ талаптарына және баска да ҚР колданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстар атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын колдануға; - Тапсырыс берушінің жұмысты атқаруға бөлген каражатын максатты және тиімді пайдалануға; - жобалау-сметалық құжаттамада кемшіліктер анықталған жағдайда мердігер Тапсырыс берушінің немесе жобалау құжаттамасын пайдаланатын тұлғаның талабы бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы тегін қайта жасауға; - жобалау құжаттамасының кемшіліктерінен туындайтын талаптарды оны дайындау жөнінде тапсырысшы болмаса да, жобалау құжаттамасын пайдаланатын тұлғаның коюы мүмкін; - Тапсырыс берушіні міндеттемелердің орындалу барысы және жұмыс өндірісінде туындаған кедергілердің барысы туралы хабардар етуге. 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша кабылданған шешімдерді толық орындаганға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде каражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын камтамасыз етуді енгізуге тиіс.	- знакомится с актами комиссии; 3.2. Подрядчик обязан: - предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ; - при обнаружении недостатков в сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан исправить эти недостатки или возместить Заказчику причиненные убытки. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика до их полного завершения и приемки; - предоставлять Заказчику акты выполненных работ за за 2012 год до 24.12.2012 года, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора; - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг); - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней, сведения об объемах казахстанского содержания, при государственных закупках (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на проектируемых автодорогах; - выполнять работы в соответствии с требованиями СниП и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам; - целенаправленно и эффективно использовать финансовые средства, выделяемые Заказчиком для выполнения работ; - при обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика и/или лица, использующего проектную документацию, обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию; - требования, вытекающие из недостатков проектной документации, могут быть предъявлены лицом, использующим проектную документацию, хотя бы оно не являлось заказчиком по ее изготовлению; - информировать Заказчика о ходе исполнения обязательства и препятствиях к исполнению обязательств возникающих в производстве работ. 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения

3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде кажет акпаратты уакытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - жол пайдаланушылардан, облыстық жол полициясынан, көлік инспекциясынан келіп түскен есертулер мен талап-тілектер туралы, оларды жою үшін Мердігерді хабардар етіп отыруға; - Мердігердің бірінші талабы бойынша кураторларын жұмыспен танысуға және мәселелерді жедел шешуге жіберу. - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уакытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын кажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартка кол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді. 3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды кабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы кажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.	проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - информировать Подрядчика о поступающих от пользователей дорог, областной дорожной полиции, транспортной инспекции и т.д. замечаниях, претензиях для принятия мер по их устранению в пределах видов работ предусмотренных настоящим договором; - по первому требованию Подрядчика направить кураторов для освидетельствования работ, а также оперативного решения других возникающих вопросов. - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
4. Тараптардың жауапкершілігі 4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бакылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ак Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ак шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының кайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техника кауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын каражат, әдістеме, техника, біріздiлігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - жобалау арналған мердігерлік шарт бойынша мердігер құрылысты салу барысынан кейін, сондай-ак орындалған жобалау-сметалық құжаттама негізінде жасалған объектіні пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді коса алганда,	**4. Ответственность сторон** 4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - Подрядчик по настоящему Договору на проектные работы несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.

жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты болады. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты аткаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден баска оған жүктелген баска да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға косымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді; 4.5. Мердігер косалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты аткаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.	4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки. 4.5. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
5. Жұмыстарды қабылдау 5.1. Ай сайынғы жұмысты кабылдап алу актісіне тараптар кол кояды және мөрмен бекітіледі. 5.2. «Мердігер» Қазақстан Республикасының колданыстағы нормативтік актілеріне және ҚР МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманы «Тапсырыс берушіге» тапсырады. 5.3. «Жобалау-сметалық құжаттама» «Тапсырыс берушіге» 5 данада тапсырылады.	**5. Приемка работ** 5.1. Акты ежемесячной приемки работ подписываются сторонами и скрепляются печатями. 5.2. «Подрядчик» передает «Заказчику» проектно-сметную документацию, соответствующую требованиям СНиП и ГОСТ РК, и другим нормативным актам, действующим в Республике Казахстан. 5.3. «Проектно-сметная документация» выдается «Заказчику» в 5-ти экземплярах.
6. Шартты өзгерту және бұзу 6.1. Тараптардың косымша келісімі ретінде шартка өзгертулер мен толыктырулар енгізілуі мүмкін. 6.2. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартка өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның **39 бабының 1 және 2 тармағында** каралған	**6. Изменение и расторжение договора** 6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон. 6.2. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

негізде өзгертулер енгізуге болмайды. 6.3. Егер шартта каралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады. 6.4. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді: 1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады; 2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі; 3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы; 4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі; 5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, кандай да бір себептермен таратылуы,; 6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі. 6.5. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін: - 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы; - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында карастырылмаған көмек беруі. Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс. 6.6. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.	6.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. 6.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным: 1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ; 2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком; 3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком; 4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня; 5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения; 6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации. 6.5. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов: - нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III; - оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. 6.6. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.
7. Форс-мажор 7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға катысты жұмыстары үшін каржыландырады. 7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты аткаруға қосымша уакытты кажет ететін ауыткулар болса, сондай-ак егер жұмысты аткару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада каралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.	**7. Форс-мажор** 7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта. 7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жылға дейін жарамды болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, казак және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «Игілік Дос-KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
СТН 092200216592 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған к., Қабанбай батыр көш., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	СТН 620300315305 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ168560000005214328 БСН 090140008798 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы: Талдықорған к., Қабанбай батыр көшесі 32 үй, тел. 8 (7282) 240301
Басқарма бастығы С.Керімқұлов (қолы) М.О.	**Директор** Қ.Амирбаев (қолы) М.О.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2013 г.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Дос-KZ»
РНН 092200216592 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	РНН 620300315305 БИК KCJBKZKX ИИК KZ168560000005214328 БИН 090140008798 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес: г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, дом 32 тел. 8 (7282) 240301
Начальник управления С.Керімкулов (подпись) М.П.	**Директор** К.Амирбаев (подпись) М.П.

№ 1 КОСЫМША КЕЛІСІМ
13.12.2012 жылғы № 436 келісім шартқа

Талдықорған қ. 01.02.2013 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік, 24.10.2008ж. статистикалық карта бойынша №40439792) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Игілік Дос-KZ»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (17.05.2012 ж. № 32828-1901-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директор **Амирбаев Канат Сабибуллаевич** екінші тараптан, төмендегдей қосымша келісім жасасты:

2013 жылға бекітілген БСК сәйкес 13.12.2012 жылғы №436 келісім шарттың бюджеттік бағдарламалар атауларында «015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасын «000»-ге, «432-Жолдарды күрделі жөндеу» ерекшелігін «422- Жолдарды күрделі жөндеу» ерекшелігіне өзгертілді. «168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару» ерекшелігі қосылды.

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
422- Жолдарды күрделі жөндеу;
168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 2 тармағының 3) тармақшасына (10.07.2012 жылғы өзгертулер мен толықтыру) және 13.12.2012 жылғы «Электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде жасалған 13.12.2012 жылғы №436 келісім шарттың 1. тармағының 1.3. тармақшасына сәйкес осы қосымша келісімнің мәні 13.12.2012 жылғы №436 келісім шарттың 2013 жылға қаржыландыру сомасын тіркеу болып табылады.

1.2. Мердігер, «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының «Бөлек – Аймен» автокөлік жолының 0-9,3 шақырымын күрделі жөндеу жұмыстарына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу жұмыстарының техникалық ерекшелігіне сәйкес 2013 жылдың 31 наурызына дейін, жалпы сомасы – 11 088 000,00 (Он бір миллион сексен сегіз мың) теңге 00 тиын, соның ішінде:

- 2012 жылға –6 720 000,00 (Алты миллион жеті жүз жиырма мың) теңге 00 тиын;
- 2013 жылға –4 368 000,00 (Төрт миллион үш жүз алпыс сегіз мың) теңге 00 тиын,соның ішінде:
- 422 ерекшелігі бойынша – 3 900 000,00 (Үш миллион тоғыз жүз мың) теңге 00 тиын;
- 168 ерекшелігі бойынша – 468 000,00 (Төрт жүз алпыс сегіз мың) теңге 00 тиын.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 436 от 13.12.2012 года

г. Талдыкорган 01.02.2013 год

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г., код ОКПО по статистической карточке № 40439792 от 24.10.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника **Самуратова Серика Зейноллаевича**, действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Дос-KZ»** (свидетельство № 32828-1901-ТОО от 17.05.2012 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Амирбаева Каната Сабибуллаевича**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

На основании утвержденного ЕБК на 2013 год, в договоре №436 от 13.12.2012 года в части наименования бюджетной программы на 2013 год изменить «015 - за счет средств местного бюджета» на 000, специфику «432 - Капитальный ремонт дорог» на «422- Капитальный ремонт дорог», и добавить специфику «168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Наименование бюджетной программы:

268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
422- Капитальный ремонт дорог;
168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам .

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии п.п. 3) п. 2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012г.) и на основании п.п. 1.3 п. 1 договора № 436 от 13.12.2012 года заключенного на основании протокола от 13.12.2012 года «Об итогах государственных закупок способом электронного конкурса» - предметом данного дополнительного соглашения является регистрация суммы финансирования договора №436 от 13.12.2012 года на 2013 год.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт автомобильной дороги «Болек-Аймен», км 0-9,3 Енбекшиказахского района района Алматинской области», в срок до 31 марта 2013 года, на общую сумму - 11 088 000,00 (Одиннадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын, в том числе:

- на 2012 год –6 720 000,00 (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын;
- на 2013 год –4 368 000,00 (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын, в том числе:
- по специфике 422 – 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч) тенге 00 тиын;
- по специфике 168 – 468 000,00 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын.

422 ерекшелігі бойынша төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	ақпан 3 % аванс	117 000,00
	наурыз	2 340 000,00
	сәуір	1 443 000,00
	Барлығы	**3 900 000,00**

1.3. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 13.12.2012 ж. №436 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша келісім 13.12.2012 жылғы №436 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жылға жарамды болып табылады.

1.5. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Игілік Дос-KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі.. 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСК KCJBKZKX ЖСК KZ168560000005214328 БСН 090140008798 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы:Талдықорған қ., Қабанбай батыр көшесі 32 үй, тел. 8 (7282) 240301
Басқарма басшысының орынбасары С.Самуратов (қолы) М.О.	**Директор** Қ.Амирбаев (қолы) М.О.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей по специфике 422:

	февраль 3 % аванс	117 000,00
	март	2 340 000,00
	апрель	1 443 000,00
	Всего	**3 900 000,00**

1.3. Остальные пункты договора №436 от 13.12.2012 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №436 от 13.12.2012 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2013 года.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Дос-KZ»**
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИК KCJBKZKX ИИК KZ168560000005214328 БИН 090140008798 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес: г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, дом 32 тел. 8 (7282) 240301
Заместитель начальника управления С.Самуратов (подпись) М.П.	**Директор** К.Амирбаев (подпись) М.П.