"SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 20-18

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 2309753,376 тысяч тенге

В том числе: 247473,576 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"31" июля 2019 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы 2018 г			19 978,200	19 978,200
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 474,355	1 474,355
3		**Итого по разделу I**			**21 452,555**	**21 452,555**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	1 689 192,231	256 472,115	17 802,313	1 963 466,659
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	9 651,229	1 064 460,979
5		**Итого по разделу II**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**17 802,313**	**1 963 466,659**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			57 529,573	57 529,573
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (899005,680*2,93%)			26 340,866	26 340,866
		2020 г. (1064460,979*2,93%)			31 188,707	31 188,707

7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			19 831,013	19 831,013
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (899005,680*1,01%)			9 079,957	9 079,957
		2020 г. (1064460,979*1,01%)			10 751,056	10 751,056
8		**Итого по разделу III**			**77 360,586**	**77 360,586**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**116 615,454**	**2 062 279,800**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			19 978,200	19 978,200
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	45 046,262	935 900,858
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	51 590,992	1 106 400,742
10		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**247 473,576**	**247 473,576**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			2397,384	2397,384
		2019 г.			112 308,103	112 308,103
		2020 г.			132 768,089	132 768,089
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**364 089,030**	**2 309 753,376**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			22 375,584	22 375,584
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	157 354,365	1 048 208,961
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	184 359,081	1 239 168,831
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		188 073,048		188 073,048

Директор ТОО "Востокоблпроект" Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта Ким А.И.

Начальник мастерской Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 20-18

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **2199082,658** тысяч тенге

В том числе: **235615,999** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"31" mai 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	1 696,636			1 696,636
		Итого по главе 1	1 696,636			1 696,636
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	9 этажное здание общежития	764 737,350	132 908,929		897 646,279
3	2-2	7 этажное здание общежития	628 841,428	109 459,939		738 301,367
		Итого по главе 2	1 393 578,778	242 368,868		1 635 947,646
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	13 616,158	4 044,346		17 660,504
		Итого по главе 4	13 616,158	4 044,346		17 660,504
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружные сети телефонизации	2 973,953			2 973,953
		Итого по главе 5	2 973,953			2 973,953
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Наружные сети водопровода	9 666,405			9 666,405

7	6-2	Наружные сети канализации	9 276,690	3 437,848		12 714,538
8	6-3	Наружные тепловые сети	84 496,351			84 496,351
		Итого по главе 6	103 439,446	3 437,848		106 877,294
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	Вертикальная планировка	5 544,036			5 544,036
10	7-2	Покрытие	24 809,368			24 809,368
11	7-3	Озеленение	2 077,832			2 077,832
12	7-4	Ограждение	4 521,031			4 521,031
13	7-5	Малые архитектурные формы	1 759,228			1 759,228
		Итого по главе 7	38 711,495			38 711,495
		Итого по главам 1-7	1 554 016,466	249 851,062		1 803 867,528
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 986,148			13 986,148
		Итого по главе 8	13 986,148			13 986,148
		Итого по главам 1-8	1 568 002,614	249 851,062		1 817 853,676
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	45 315,276			45 315,276
16	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			17 342,731	17 342,731
		Итого по главе 9	45 315,276		17 342,731	62 658,007
		Итого по главам 1-9	1 613 317,890	249 851,062	17 342,731	1 880 511,683
17		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**32 266,358**			**32 266,358**
		Итого по сметному расчету:				
18		**- в текущих ценах с 01.01.19 г.**	**1 645 584,248**	**249 851,062**	**17 342,731**	**1 912 778,041**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
19		2019 г. - 47 % (МРП = 2525 тенге)	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
20		2020 г. - 53 % (МРП = 2651 тенге)	872 159,651	132 421,063	9 191,647	1 013 772,361
21		**- в текущих и прогнозных ценах**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**17 802,313**	**1 963 466,659**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
22		2019 г. - 47 % (Иинф = 1,000)	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
23		2020 г. - 53 % (Иинф = 1,050)	915 767,634	139 042,116	9 651,229	1 064 460,979

24	**Налог на добавленную стоимость**			**235 615,999**	**235 615,999**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
25	2019 г. - НДС (12 %)			107 880,682	107 880,682
26	2020 г. - НДС (12 %)			127 735,317	127 735,317
27	**Всего по сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**253 418,312**	**2 199 082,658**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
28	2019 г.	773 424,597	117 429,999	116 031,766	1 006 886,362
29	2020 г.	915 767,634	139 042,116	137 386,546	1 192 196,296
30	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		188 073,048		188 073,048

Директор ТОО "Востокоблпроект" Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта Ким А.И.

Начальник мастерской Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.