Заказчик ГУ"Управления строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 623476,236 тыс.тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 66801,025 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция и укрепление берега протоки реки Иртыш на территории Левобережного профилактория управления делами акима ВКО в городе Усть-Каменогорске

(наименование стройки)

в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Головное сооружение протоки и крепление русла р.Иртыш.	456756,049	3684	--	460440,049
		Всего по главе	**456756,049**	**3684**	**--**	**460440,049**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**456756,049**	**3684**	**--**	**460440,049**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

2	НДЗ РК 8.04-05-2015.таб.1.п.48.К=4,3.К=0,8.	Временные здания и сооружения 4,3.0,8%	15712,408	--	--	15712,408
		Всего по главе	**15712,408**	**--**	**--**	**15712,408**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**472468,457**	**3684**	**--**	**476152,457**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015.таб.3.п.6.в.таб.А.1.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8.1%	8504,432	--	--	8504,432
4	Расчет N1	Затраты на дополнительную оплату труда и соцального поддержку рабочих,проживающих в зонах радиационального риска	--	--	3270,564	3270,564
		Всего по главе	**8504,432**	**--**	**3270,564**	**11774,996**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**480972,889**	**3684**	**3270,564**	**487927,453**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	9619,458	--	--	9619,458
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**490592,347**	**3684**	**3270,564**	**497546,911**
6		в том числе на 2021 год - 63 %	309073,179	2320,92	2060,455	313454,554
7		в том числе на 2022 год - 37 %	181519,168	1363,08	1210,109	184092,357
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 63 %, К=1,1025743	340776,144	2558,987	2271,805	345606,936
9		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	41472,832	41472,832
10		Итого в текущих ценах на 2021 год	340776,144	2558,987	43744,637	387079,768
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 37 %, К=1,1465347	208118,025	1562,819	1387,432	211068,275

12		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	25328,193	25328,193
13		Итого в текущих ценах на 2022 год	208118,025	1562,819	26715,625	236396,469
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	66801,025	66801,025
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	548894,169	4121,805	70460,262	623476,236

Директор ТОО"АзияИнжСтройПроект" Косаев К.К.

Главный инженер проекта Калыбаев Т.А.