Заказчик : _____ Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **352121,342** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **37727,287** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			10 726,927	10 726,927
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 071,042	1 071,042
3		**Итого по разделу I**			**11 797,969**	**11 797,969**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	266 863,629	23 090,459		289 954,088
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	266 863,629	23 090,459		289 954,088
5		**Итого по разделу II**	**266 863,629**	**23 090,459**		**289 954,088**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			9 394,512	9 394,512
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (289954,088*3,24%)			9 394,512	9 394,512
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			3 247,486	3 247,486
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (289954,088*1,12%)			3 247,486	3 247,486
8		**Итого по разделу III**			**12 641,998**	**12 641,998**

9		**Итого по сводному сметному расчету**	**266 863,629**	**23 090,459**	**24 439,967**	**314 394,055**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	266 863,629	23 090,459	24 439,967	314 394,055
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**37 727,287**	**37 727,287**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.			37 727,287	37 727,287
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**266 863,629**	**23 090,459**	**62 167,254**	**352 121,342**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	266 863,629	23 090,459	62 167,254	352 121,342
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "ГРАДОПРОЕКТ" Грохотов А.Н.

Заказчик : _____ Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **324748,579** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **34794,491** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Спортивный модуль	235 929,600	12 470,583		248 400,183
		Итого по главе 2	235 929,600	12 470,583		248 400,183
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Трансформаторная подстанция 200кВа	1 912,243	9 520,330		11 432,573
		Итого по главе 4	1 912,243	9 520,330		11 432,573
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	Резервуар для бытовых стоков емк.25м3	2 363,674			2 363,674
		Итого по главе 6	2 363,674			2 363,674
		Итого по главам 1-7	240 205,517	21 990,913		262 196,430
		сметная з/плата				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 603,083			3 603,083
		сметная з/плата (К=0,141)				508,035
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	3 603,083			3 603,083

		Итого по главам 1-8	243 808,600	21 990,913		265 799,513
		сметная з/плата				508,035
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5 363,789			5 363,789
		сметная з/плата (0,9 %)				2 194,277
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	5 363,789			5 363,789
		Итого по главам 1-9	249 172,389	21 990,913		271 163,302
		сметная з/плата				2 702,312
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
6		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**4 983,448**			**4 983,448**
		Итого по сметному расчету:				
7		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	**254 155,837**	**21 990,913**		**276 146,750**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
8		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	254 155,837	21 990,913		276 146,750
9		**- в текущих и прогнозных ценах**	**266 863,629**	**23 090,459**		**289 954,088**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
10		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	266 863,629	23 090,459		289 954,088
11	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**34 794,491**	**34 794,491**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
12		2020 г. - НДС (12 %)			34 794,491	34 794,491
13		**Всего по сметному расчету**	**266 863,629**	**23 090,459**	**34 794,491**	**324 748,579**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2020 г.	266 863,629	23 090,459	34 794,491	324 748,579
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "ГРАДОПРОЕКТ" Грохотов А.Н.