Декларация о соответствии

г. Актобе «15» августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Эконс и К»

наименование организации,

г.Актобе, Авиагородок дом 4 Б , квартира 2

юридический адрес

в лице директора Ермагамбетова М.М.

фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт здания №4 Шубаркудукской средней школы, п.Шубаркудук , Темирского района ,Актюбинской области.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Темирский районный отдел образования»

наименование организации,

Адаев Г.А.

фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственным нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____нет_____

наименование организации,

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «РУД СТРОЙ ЛТД»

наименование проектной

организации, номер проекта

утвержден(а) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей)

_____

проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

Характеризуется следующими данными:_____ краткие технические характеристики

_____

по особенностям его размещениям, по основным материалам и конструкциям,

_____

инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального

испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды

и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ

__июнь 2016 года;_____ окончание работ___август 2016 года

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства 2 _____месяц: по норме

или по проекту организации строительства, месяц: 3_____;

фактически, месяц:_____2_____;

9. Примененные строительные материалы, констукции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных

нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Капитальный ремонт здания №4

наименование

Шубаркудукской средней школы,в п.Шубаркудук , Темирского района ,Актюбинской области.

объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ермагамбетов М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ 15 августа 2016г.

подпись руководителя, дата М.П.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» август 2016 г.

Заказчик Темирский районный отдел образования 030800 Актюбинской область Темирский район, п.Шубаркудук ул. Привокзальная №51Б,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии 15.08.2016 г. ТОО «Эконс и К» Ермагамбетов Муратбек Маралулы, г.Актобе, Авиогаралок №4Б_____,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 15.08.2016 г. ТОО «Батталов С.Т.» Батталов Сакен Тельманович , №06041 от 23.09.2013 года;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 20.07.2016 г. ТОО «Рудстрой ЛТД» Шудабаев Куаныщкали Сапарович №01736 от 22.05.2007 года___, дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания ГУ «Шубаркудукская средняя школа №4»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» ____ 20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 22 июнь 2016 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Рудстрой ЛТД» №04-0838/13 от 28 декабря 2013 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) Темирский районный отдел образования №7 от 06 января 2014 года;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016 год;

месяц, год

окончание работ август 2016 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяц.

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3 месяц;

фактически, месяц:2 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
	объект	1		1	
Общестроительные работы					
	м	4229,1		4229,1	
Общая протяженность электрической проводки					
	м	1927	–	1927	
Трубопроводы отопления					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^2$	1898,4	1898,4
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: данным проектом предусмотрен капитальный ремонт по следующим видом работ: фасад, внутренняя отделка, полы, проемы, сантехнические работы, электромонтажные работы ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 49 715,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 37 864,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 49 715,0 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 37 864,0 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ : «Капитальный ремонт здания ГУ «Шубаркудская средняя школа №4» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Адаев Габит Амангалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Батталов Сакен Тельманович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шудабаев Куанышкали Сапарбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ермагамбетов Мирзабек Маралулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г. Актобе «15» августа 2016 г.

Технический надзор ТОО "Батталов С.Т."

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Батталов Сакен Тельманович

руководителя, юридический адрес

в лице директора

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов,

Батталов С. Т.

№ аттестатов, дата получения

действующего на основании №06041 от 23.09.2013г., Устава

№ договора и дата по объекту: № от

"Капитальный ремонт Шубаркудукской СШ № 4, п. Шубаркудук"

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Темирский районный

наименование организации

отдел образования" Абаев Габит Анатолиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Экокс и К"

наименование организации,

№000028 от 11.04.2005г

№ лицензии, дата получения

в лице Ермагамбетова Мурат Марат Маратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядным организациями нет

наименование организации,

№ лицензии, дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ

июнь 2016

месяц, год

окончание работ август 2016

месяц, год

при продолжительности строительства, 2 месяц: по норме

или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 2 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной

документации): всего 49715 тысяч тенге, в том числе строительно-

монтажных работ 37864 тысяч тенге, оборудования, инструмента

и инвентаря нет тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 49715 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных

работ 37864 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и

инвентаря нет тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной

документацией)

наименование проектной организации, № проекта

утвержденным(ой)

наименование организации утвердившей (переутвердившей)

проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области

архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, Устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплауатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация ТОО "Батталов С.Т."

наименование организации,

Батталов Сакен Тельманович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

15 августа 2016г

подпись, дата М.П.

«Батталов С. Т.» БИН 160440033262

эксперт(ы) по техническому надзору Батталов С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

№06041 от 23.09.2013г

(экспертов) № аттестатов,

15 августа 2016г.

подпись, дата М.П.

«Батталов С. Т.» БИН 160440033262

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г. Актобе «15 » август 2016 г.

Авторский надзор ТОО «Руд Строй ЛТД»

наименование организации, фамилия, имя, отчество

Шудабаев К.

(при наличии) руководителя

в лице Шудабаева К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов,

№ аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт здания №4 Шубаркудукской средней школы, в п. Шубаркудук, Темирского района , Актюбинской области.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Темирский районный отдел образования».

наименование организации,

Адаев Г.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком ТОО «Эконс и К»

наименование организации,

№000028 от 11.04.2005 года

№ лицензии и дата получения

в лице Ермагамбетова М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет

наименование организации,№ лицензии и дата получения

лице_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительство-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ

июнь 2016 года; окончание работ август 2016 года

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, __2__ месяц;

по норме или по проекту организации строительства __3__ месяц;

фактически __2__ месяц;

3. Применение строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией)_____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей)

_____

проект и дата утверждения

Авторский надзор: _____ТОО «Руд Строй АТД»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество

Шудабаев К._____

(при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Эксперты по авторскому надзору_Шудабаев К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

_____

_____ (экспертов), № аттестатов подпись, дата М.П.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

0 №118

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Темір аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде негізінде әрекет ететін Адаев Ғабит Аманғалиұлы бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Эконс и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Ермагамбетов Муратбек Маралулы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-06-14 № 490157 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу- №4 Шұбарқұдық орта мектебінің ғимаратын күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу-№4 Шұбарқұдық орта мектебінің ғимаратын күрделі жөндеу;

2.2 Жұмыстар - "Жұмыспен қамту 2020" жол картасы шеңберінде Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кентінде орналасқан №4 Шұбарқұдық орта мектебі ғимаратын күрделі жөндеу Жобасы бойынша орындалады, онда Темір ауд,, Шұбарқұдық кенті бар.
Бас жобалаушы - ЖШС "РудСтрой ЛТД".

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 37 116 831.63 (отыз жеті миллион жүз он алты мың сегіз жүз отыз бір тенге алпыс үш тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 3 976 803.39 тенге (үш миллион тоғыз жүз жетпіс алты мың сегіз жүз үш тенге отыз тоғыз тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады;

026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 37 116 831.63 (отыз жеті миллион жүз он алты мың сегіз жүз отыз бір тенге алпыс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 1 113 504.95 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 7 378 667.81 тенге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ710705034644920001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 8 492 172.76 (сегіз миллион төрт жүз тоқсан екі мың жүз жетпіс екі тенге жетпіс алты тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Орындаушы "Жұмыспен қамту-2020 жол картасы" бағдарламасы бойынша 12 жергілікті тұрғынды жұмыспен қамтамасыз етуге міндетіне алады.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күнтізбелік ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 3-данадан;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 3-данадан.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 Мердігер №4 Шұбарқұдық орта мектебі ғимаратының күрделі жұмыстарын 2016 жылдың 15 тамыз айына дейін аяқтауы тиіс.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Өнім беруші шарт бойынша өзінің міндеттерін орындау үшін рұқсат беретін қажетті барлық құжаттарының (лицензиялар, сертификаттар және т.б) түгелдігіне кепілдеме береді. Егер Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін лицензия немесе өзге рұқсат ететін құжаттар қажет болса онда Өнім беруші Шартқа қол қойған сәтінен бастап 5 күннің ішінде айтылмыш құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуға тиісті.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды. Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс. Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады. Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.
8.11 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.
8.12 Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісіне қол қойғаннан кейін, Тапсырыс беруші Мердігерге шарттың жалпы сомасынан бес пайыз көлемінде түпкілікті төлем жүргізеді.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнтізбелік күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 15 календарных дней күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Темір аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Казахстан, Шубаркудук, Кереева, 4
БСН 110140000382
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ71070103KSN0613000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 871346-49028, 871346-23201
Басшысы Адаев Ғабит Аманғалиұлы

Мердігер:
"Эконс и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Без типа АВИАГОРОДОК, 4Б
БСН/ЖСН 020240001951
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ3284904KZ000753455
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87774347139
Басшысы Ермагамбетов Муратбек Маралулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 575607
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу- №4 Шұбарқұдық орта мектебінің ғимаратын күрделі жөндеу						
1327028	"Темір аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Орта мектеп ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	37116831.63	маусым-тамыз айлары 2016 ж	маусым-тамыз айлары 2016 ж	Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық а.о., Шұбарқұдық к. Шұбарқұдық к. (1)	0	37116831.63
421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу-№4 Шұбарқұдық орта мектебінің ғимаратын күрделі жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1327028	"Темір аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Орта мектеп ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	37116831.63	маусым-тамыз айлары 2016 ж	маусым-тамыз айлары 2016 ж	Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық а.о., Шұбарқұдық к. Шұбарқұдық к. (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

0 №118

Государственное учреждение "Темирский районный отдел образования", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Адаев Ғабит Аманғалиұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Эконс и К", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Ермагамбетов Муратбек Маралулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-06-14 года № 490157, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору:
по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств- Капитальный ремонт зданий №4 Шубаркудукской средней школы;
по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств-Капитальный ремонт зданий №4 Шубаркудукской средней школы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - "Дорожной карты занятости 2020" на капитальный ремонт зданий №4 Шубаркудукской средней школы в п.Шубаркудук, Темирский район, Актюбинской области , который находится - Темирский р/н., п.Шубаркудук.
Генеральный проектировщик - ТОО "РудСтрой ЛТД".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 37 116 831.63 (тридцать семь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот тридцать один тенге шестьдесят три тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 3 976 803.39 тенге (три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот три тенге тридцать девять тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **026** Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2016 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **026** Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2016 год 37 116 831.63 (тридцать семь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот тридцать один тенге шестьдесят три тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 1 113 504.95 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 7 378 667.81 тенге что в общем составляет 8 492 172.76 (восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи сто семьдесят два тенге семьдесят шесть тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ710705034644920001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Исполнитель обязуется принять 12 человек из местного жителя по программе дорожной карты "Занятость-2020"

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 3-х экземплярах;

2) оригинал Акта выполненных Работ 3-х экземплярах.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Поставщик должен завершить капитальный ремонт зданий №4 Шубаркудукской средней школы до 15 августа 2016 года

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Поставщик гарантирует наличие у него всех необходимых разрешительных документов (лицензии, сертификатов и др.) для выполнения своих обязательств по Договору необходима лицензия или другой разрешительный документ то поставщик должен представить нотариально заверенную копию данного документа в течение 5 дней с момента заключения Договора.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору. Передельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
8.11 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.
8.12 Окончательная оплата в размере пяти процентов от общей суммы договора производиться Заказчиком Подрядчику при условии завершение работ после подписанного акта государственной приемочной комиссии.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 күнтізбелік дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 15 календарных дней дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Темирский районный отдел образования"
Казахстан, Шубаркудук, Кереева, 4
БИН 110140000382
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070103KSN0613000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871346-49028, 871346-23201
Руководитель Адаев Ғабит Аманғалиұлы

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эконс и К"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Без типа АВИАГОРОДОК, 4Б
БИН/ИИН 020240001951
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3284904KZ000753455
АО "Нурбанк"
Тел.: 87774347139
Руководитель Ермагамбетов Муратбек Маралулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 575607
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств- Капитальный ремонт зданий №4 Шубаркудукской средней школы						
1327028	Государственное учреждение "Темирский районный отдел образования"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Капитальный ремонт зданий средний школы	Работа	1	37116831.63	июнь-август месяц 2016 г	июнь-август месяц 2016 г	Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский с.о., п.Шубаркудук п.Шубаркудук (1)	0	37116831.63
421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств-Капитальный ремонт зданий №4 Шубаркудукской средней школы						
1327028	Государственное учреждение "Темирский районный отдел образования"	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Капитальный ремонт зданий средний школы	Работа	1	37116831.63	июнь-август месяц 2016 г	июнь-август месяц 2016 г	Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский с.о., п.Шубаркудук п.Шубаркудук (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик ГУ"Темирский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО"Эконс и К"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы №4 в п.Шубаркудук,Темирского района Актюбинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 109-2-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	427,04	270,9	23,78	115685	10155	98429	1,65	706
		м2		247,12	8,98	105530	3835	90	0,04	19
2	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	382,84	371,23	23,59	142122	9031	68180	0,94	359
		м2		156,91	7,99	60071	3059	108	0,04	15
3	6-1-709	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	382,84	5618		2150795				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	44,2	460,21	24,15	20341	1067	10583	1,28	57
		м2		213,7	7,99	9446	353	108	0,04	2
5	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	44,2	5618		248316				
		м2								
6	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	264,7	77,18	0,47	20430	124	7198	0,1576	41,72
		м		25,09	0,09	6641	24	108	0	0
7	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	270	4100		1107000				
		м								
		Итого по разделу: Окна				3804688				
		Раздел: Наружные работы								
8	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	2578,1	60,17	0	155124	0	139612	0,38	9631
		м2		60,17	0	155124	0	90	0	0
9	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	569,87	25,7	0	14646	0	13914	0,18	101
		м2		25,7	0	14646	0	95	0	0
10	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	85,22	374,79	7,91	31940	674	29360	1,79	153
		м2		359,66	2,99	30650	255	95	0,01	1
11	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1071,6	189,44	5,08	203004	5444	160073	0,851	912
		м2		156,03	1,21	167202	1297	95	0,06463	69
12	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	20,04	7260		145490				
		м3								
13	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	1156,82	69,93	0,1	80896	116	35849	0,21	239
		м2		32,6	0,02	37712	23	95	0	0
14	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1156,82	70,46	2,06	81510	2383	13814	0,07	82
		м2		11,78	0,79	13627	914	95	0	4
15	Е0112-8-2 (ДМ)	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб(демонтаж)Опс п.2.8д:Ктрр1=0,6;Ктрм=0,7;кзпр1=0,6;кзкс1=0,7;кзпм=0,7;кма т1=0,5;	2578,1	12,85	0,04	33129	103	12773	0,06	145
		м2		4,62	0,01	11911	26	107	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, ноиски, балконы и др./ без водосточных труб	2578,1	25,3	0,06	65226	155	24523	0,06	145
		м2		8,86	0,03	22842	77	107	0	0
		Итого по разделу: Наружные работы				810965				
		Раздел: Отделочные работы								
17	Е0162-36-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	2841,1	32,13	0	91285	0	86721	0,223	9631
		м2		32,13	0	91285	0	95	0	0
18	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	4692,6	25,7	0	120600	0	114570	0,178	835
		м2		25,7	0	120600	0	95	0	0
19	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	230,7	37,04		8545	0	8118	0,257	59
		м2		37,04		8545	0	95		
20	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	175,7	133,16	23,58	23396	4143	18985	0,743	131
		м2		109,58	4,16	19253	731	95	0,0234	4
		Итого по разделу: Отделочные работы				243826				
		Раздел: Двери								
21	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнении дверных и воротных проемов	163,02	158,38	23,78	25819	3877	21066	0,38	62
		м2		134,6	8,98	21942	1464	90	0	0
		Итого по разделу: Двери				25819				
		Раздел: Полы 1- го этажа								
22	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	73	20,76	0,19	1515	14	1668	0,1428	10
		м2		20,57	0,02	1502	1	111	0	0
23	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	132,9	116,63	10,56	15500	1403	15894	0,6987	93
		м2		106,07	1,67	14097	222	111	0,0144	2
24	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	38,388	116,63	10,56	4477	405	4591	0,6987	27
		м2		106,07	1,67	4072	64	111	0,0144	1
		Итого по разделу: Полы 1- го этажа				21493				
		ИТОГО:				4906791	39094			23420
						916699	12345			117
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				885920				
		Всего накладных расходов:				885920				
		Итого с накладными				5792710				
		- заработная плата								
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				347563				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6140273				
		Итого с временными, 2,72 %				6307288				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				6392437				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6417666				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6480739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:с поправочным коэффициентом по договору к=0,777				**5035534**				
		Сметная заработная плата								
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**12034926**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**240699**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12275625**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1473075**				
		Итого с НДС				**13748700**				
		Всего:				**13748700**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

"SANA-2001" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор № 118 от 06 июня 2016 года

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отделочные работы									
1	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	458	374,79	7,91	171654	3623	157788	2,0585	943
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	164724	1369	95	0,01463	7
2	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	638,2	606,43	6,06	387024	3867	156459	1,4812	945
		м2		256,29	1,77	163564	1130	95	0,00775	5
3	1-1-585	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, сверхтвердые, группа А, марка СТс-500, толщина 5 мм	0,6382	345200		220307				
		1000м2								
4	Е15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	2841,1	56,02	0,44	159158	1250	27746	0,069	196
		м2 отделываемой поверхности		10,1	0,18	28695	511	95	0,00088	3
5	Е15-69-1	Отделка панельных стен и перегородок под окраску или оклейку обоями	4948,6	137,21	0,53	678997	2623	81236	0,11155	552

	м2 отделываемой поверхности								
			17,08	0,2	84522	990	95	0,001	5
6 Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	215,388	1067,71	5,78	229972	1245	60802	1,748	376
	м2 облицовки								
			293,22	3,93	63156	846	95	0,02025	4
7 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	21,6	123,41	2,01	2666	43	1242	0,3565	8
	м2 окрашиваемой поверхности								
			59,78	0,76	1291	16	95	0,00375	–
8 Е15-180-6									
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2841,1	115,96	2,91	329454	8268	138461	0,299	849
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	142623	3125	95	0,00538	15
9 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	116	374,77	2,76	43473	320	40606	2,024	235
	м2								
			367,43	1,04	42622	121	95	0,00513	1
10 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	116	1070		124120				
	м2								
11 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	7,04	606,43	6,06	4269	43	1725	1,4812	10
	м2								
			256,29	1,77	1804	12	95	0,00775	–
12 1-1-585	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, сверхтвердые, группа А, марка СТс-500, толщина 5 мм	0,00704	345200		2430				
	1000м2								
13 Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	116	60,17	–	6980	–	6282	0,378	44
	м2 вертикальной проекции								
			60,17	–	6980	–	90	–	–

Раздел 4 Двери

14	E10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	55,57	671,57	39,81	37319	2212	14071	1,3225	73
	м2 проемов		219,42	15,05	12193	836	108	0,07338	4
15	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	48,63	4010		195006			
	м2								
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	6,94	4250		29495			
	м2								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32	1380		44160			
	комплект								
18	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	104,41	446,86	128,16	46657	13381	24694	1,03385	108
	м2 проемов			174,4	44,59	18209	4656	108	0,17413	18
19	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	97,31	4010		390213			
	м2								
20	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	7,1	3760		26696			
	м2								
21	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000			
	комплект								
22	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	54	1380		74520			
	комплект								
23	E10-23-2								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,04	365,39	103,92	1111	316	644	0,92115	3
	м2 проемов			159,65	36,46	485	111	108	0,14613	–
24	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,04	3760		11430			
	м2								

25	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500			

Раздел 7 Электромонтаные работы Демонтажные работы

26	Е21-23-1 (ДМ	Монтаж вводно-распределительных устройств (демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шкаф*	1	364,5	–	365	–	354	2,094	2
				364,5	–	365	–	97	–	–
27	Е21-24-2 (ДМ	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене (демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	7	147,2	10,85	1030	76	954	0,792	6
				136,35	4,3	954	30	97	0,021	–
28	Е67-2-1	Демонтаж магистралей из каналов *м магистрали*	30	19,76	0,05	593	2	573	0,1309	4
				19,71	–	591	–	97	0,0001	–
29	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	307	8,42	–	2585	–	2507	0,0584	18
				8,42	–	2585	–	97	–	–
30	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	592	29,35	2,8	17375	1658	15504	0,1789	106
				26,55	0,45	15718	266	97	0,0038	2
31	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	61	9,32	0,23	569	14	540	0,0632	4
				9,09	0,05	554	3	97	0,0003	–
32	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки *м*	4038	3,69	–	14900	–	14453	0,0254	103
				3,69	–	14900	–	97	–	–
33	Е67-2-2	Демонтаж магистралей из труб *м магистрали*	30	41,74	0,54	1252	16	1202	0,2625	8
				41,2	0,09	1236	3	97	0,0008	–

Раздел 8 Монтажные работы

34	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8

		шкаф		1397,25	–	1397	–	97	–	–
35	80-16-6(пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55 *шт*	1	56403		56403				
36	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	9	666,89	45,21	6002	407	4719	3,036	27
				522,68	17,92	4704	161	97	0,0875	1
37	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 *шт*	9	11000		99000				
38	Ц8-571-3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм *м ширины по фронту*	1	1556	364	1556	364	917	6	6
				983	83,3	983	83	86	0,487	–
39	80-16-7(пл)	Щит распределительный ПР-8503-1014-54УХЛ2 *шт*	1	33585		33585				
40	Е67-17-6	Монтаж ящика протяжного *шт*	2	226,02	1,02	452	2	437	1,32	3
				225	0,16	450	–	97	0,0016	–
41	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2 *шт*	2	3100		6200				
42	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
				158	2,3	158	2	86	0,013	–
43	80-10-3(пл)	Счетчик "Меркурий -230" *шт*	1	10731		10731				
44	99-18-1(пл)	Трансформатор Т-0,66 *шт*	3	689		2067				

45	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	1	352,55	25,84	353	26	256	1,449	1
		шт		253,58	10,24	254	10	97	0,05	–
46	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
47	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	168	8,62	0,02	1448	3	1301	0,0549	9
		отверстие		8,6	–	1445	–	90	–	–
48	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	–	62	0,0549	–
		отверстие		8,6	–	69	–	90	–	–
49	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3,656	30,63	–	112	–	101	0,1748	1
		м провода		28,46	–	104	–	97	–	–
50	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,305	39710		91532				
		км								
51	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,46	62459		91190				
		км								
52	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	180	80,78	8,65	14540	1557	10207	0,3289	59
		м труб		53,05	5,41	9549	974	97	0,02363	4
53	99-8-10(пл)	Труба ПХВ (жесткая) Д-25мм	181,8	68		12362				
		м								
54	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	195	25,18	3,6	4910	702	4260	0,1265	25
		м								

			20,47	2,05	3992	400	97	0,00913	2
55 16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,127	158694		20154				
56 16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0134	228701		3065				
57 16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,061	621362		37903				
58 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,75	26100		19575				
59 Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах *м провода*	36	14,4	5,07	518	183	409	0,04865	2
			8,44	3,29	304	118	97	0,01425	1
60 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,03708	25484		945				
61 Е21-13-2	Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах *м провода*	72	22,9	8,61	1649	620	1279	0,07418	5
			12,94	5,38	932	387	97	0,0235	2
62 16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,07416	103179		7652				
63 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	143	39,82	–	5694	–	4703	0,21505	31
			33,9	–	4848	–	97	–	–
64 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	143	156		22308				

65	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,143	16300		2331			
66	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	128	39,12 33,9	– –	5007 4339	– –	4209 97	0,2162 –	28 –
67	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	128	68		8704			
68	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,128	16300		2086			
69	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических *шт*	1	82,57 61,58	– –	83 62	– –	60 97	0,38755 –	– –
70	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380 *шт*	1	212		212			
71	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,001	16300		16			
72	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	230	283,46 174,4	81,7 43,07	65196 40112	18791 9906	48517 97	1,0879 0,19525	250 45
73	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4 *шт*	212	2480		525760			
74	80-16-6(пл)	Светильник ЛСП 44 2Х36 *шт*	4	2381		9524			
75	80-16-7(пл)	Светильник ЛПО01 2Х36 "Спорт" с сеткой *шт*	14	1385		19390			
76	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	460	17		7820			

77 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	460	101		46460				
78 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	49	243,74	41,98	11943	2057	9080	1,0879	53
			174,4	16,64	8546	815	97	0,19525	10
79 80-16-3(пл)	Светильник ЛПО02 1х36 *шт*	49	542		26558				
80 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	49	14		686				
81 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	49	101		4949				
82 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп (кососвет для школьных досок) *шт*	34	283,46	81,7	9638	2778	7172	1,0879	37
			174,4	43,07	5930	1464	97	0,19525	7
83 80-16-4(пл)	Светильник ЛБО 31-36-005 (кососвет) *шт*	34	2132		72488				
84 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	34	14		476				
85 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	34	101		3434				
86 Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания *светильник*	59	313,26	48,2	18482	2844	15740	1,4835	88
			263,93	16,88	15572	996	95	0,0875	5
87 99-17-2(пл)	Светильник НПО 22 2х100 *шт*	46	415		19090				
88 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 *шт*	13	871		11323				
89 17-6-32	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г220-230-150 *шт*	59	41		2419				

90 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	195	88,9	3,1	17336	605	4730	0,16	31
	м		27,9	0,3	5441	59	86	0,002	–
91 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм (L=3,5м)	8	431,6	21,6	3453	173	1045	0,9	7
	шт		149	2,9	1192	23	86	0,017	–
92 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1	192,26	–	192	–	196	1,3915	1
	м3 грунта		192,26	–	192	–	102	–	–
Раздел 9 Водопровод									
93 Е65-13-1	Смена отдельных участков водопровода из труб	46	438,9	1,43	20189	66	22757	2,39	110
	м		429,75	0,43	19769	20	115	0,002	–
94 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	24	148		3552				
	м								
95 8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	12	104		1248				
	м								
96 8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	10	81		810				
	м								
97 Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	12	103,33	0,37	1240	4	1362	0,558	7
	комплект		98,66	0,02	1184	–	115	0,0005	–
98 9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	12	403		4836				
	шт								
99 Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	4	382,72	6,85	1531	27	1661	2,12	8
	комплект		360	1,1	1440	4	115	0,0101	–

100	Е65-15-1	Смена смесителя с душем *комплект*	4	342,73	0,53	1371	2	1563	1,94	8
				339,75	0,09	1359	–	115	0,0007	–
101	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	4	1750		7000				
	Раздел 10 Канализация									
102	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *м*	10	653,3	0,37	6533	4	1613	0,73	7
				140,18	0,07	1402	1	115	0,0005	–
103	99-8-4(пл)	Тройник 50х50-90 *шт*	4	43		172				
104	99-8-5(пл)	Отвод 50 *шт*	5	26		130				
105	99-8-9(пл)	ревизия 50 мм *шт*	2	60		120				
106	99-8-6(пл)	Переход 100/50 *шт*	2	89		178				
107	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком *комплект*	4	889,76	14,95	3559	60	3572	4,6	18
				774	2,61	3096	10	115	0,0235	–
108	11-1-150	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	4	5309		21236				
	Раздел 12 Ремонт наружных сетей водоснабжения									
109	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	150	26,54	25,57	3981	3836	1236	0,00672	1
				0,97	8,5	146	1275	87	0,03175	5
110	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	25,5	338,96	–	8643	–	8816	2,1735	55
				338,96	–	8643	–	102	–	–

111 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,5	1885,38	190,65	48077	4862	7405	1,173	30
	м3 основания		176,73	71,44	4507	1822	117	0,34875	9
112 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,076	56535,37	22346,37	4297	1698	3559	198,95	15
	км трубопровода		34155	5873,35	2596	446	117	22,625	2
113 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93	10	1380		13800				
	м3								
114 8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	71,71	76		5450				
	м								
115 8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	49		297				
	м								
116 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	367,41	282,05	735	564	359	0,4761	1
	шт		79,96	73,74	160	147	117	0,2825	1
117 99-8-7(пл)	Отвод п/э 50 мм	2	263		526				
	шт								
118 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
	шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
119 9-4-81	Краны шаровые стальные JiP-WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4МПа, Dy 25 мм	1	3850		3850				
	шт								
120 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,076	9302,01	–	707	–	821	59,225	5
	км трубопровода		9237,38	–	702	–	117	–	–
121 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	0,076	12,59	–	1	–	1	0,05762	–

	м трубопровода		12,29	–	1	–	115	–	–
122 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	130	8,1	8,1	1053	1053	298	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	342	87	0,01008	1
123 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	130	25,23	5,65	3280	735	2214	0,1242	16
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	2545	–	87	–	–
	Всего прямые затраты				**4889373**	**83034**			**5549**
					926188	**33510**			**159**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3651478				
	оборудования, тенге				228679				
	Накладные расходы, тенге				926332				
	- заработная плата, тенге				138950				
	- трудоемкость, чел-ч				463				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				22663				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				336581				
	Всего				**6152286**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				161122				
	- сметная заработная плата, тенге				22713				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				129				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				82144				
	- сметная заработная плата, тенге				37778				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				230				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				60847				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24339				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6480739**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**15488965,3**				
	- материалы, тенге				8727030				

- оборудование, тенге	546543
- сметная заработная плата, тенге	2973894
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6530
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,7770000**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**12034926**
Налог (2 %)	240699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12275625**
НДС (12 %)	1473075
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13748700**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Темирский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Эконс и К"

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "

"SANA-2001"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор № 118 от 22 июня 2016 года

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружные работы									
	1.2 Отмостка									
1	E27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований	16	245,99	144,04	3936	2305	2711	0,56925	9
		м3 конструкции		101,95	39,28	1631	628	120	0,13413	2
2	E57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	252,7	271,39	2,06	68580	521	13588	0,3241	82
		м2		47,99	0,45	12127	114	111	0,0022	1
3	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20,2	8695,43	–	175648	–	14620	4,209	85
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	13171	–	111	–	–
	Раздел 2 Отделочные работы									
4	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	164,012	1067,71	5,78	175117	948	46300	1,748	287
		м2 облицовки								

			293,22	3,93	48092	645	95	0,02025	3
5 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	4948,6	109,97	2,35	544198	11629	214703	0,26565	1315
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	221549	4454	95	0,00438	22

Раздел 5 Полы 1-го этажа

5.1 Помещения №№28,30,31

6 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	132,9	189,37	19,93	25167	2649	6726	0,27945	37
	м2 стяжки		39,85	7,45	5296	990	107	0,03638	5
7 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	664,5	5,94	0,18	3947	120	135	0,00104	1
	м2 стяжки		0,13	0,06	86	40	107	0,00038	–
8 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	132,9	1118,55	19	148655	2525	30759	1,2305	164
	м2 покрытия		199,3	9,21	26487	1224	111	0,04625	6
9 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	73	165,2	2,26	12060	165	4066	0,2896	21
	м		49,84	0,34	3638	25	111	0,0023	–

5.2 Помещения №№43-50

10 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,612	116,63	10,56	655	59	670	0,6987	4
	м2		106,07	1,67	595	9	111	0,0144	–
11 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	44	189,37	19,93	8332	877	2227	0,27945	12
	м2 стяжки		39,85	7,45	1753	328	107	0,03638	2
12 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	220	5,94	0,18	1307	40	45	0,00104	–
	м2 стяжки		0,13	0,06	29	13	107	0,00038	–

13	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	44	1118,55	19	49216	836	10183	1,2305	54
		м2 покрытия		199,3	9,21	8769	405	111	0,04625	2
14	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	72	165,2	2,26	11894	163	4009	0,2896	21
		м		49,84	0,34	3588	24	111	0,0023	–

Раздел 6 Полы 2-го этажа

6.1 Помещение №1

15	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	363,8	1118,55	19	406928	6912	84200	1,2305	448
		м2 покрытия		199,3	9,21	72505	3351	111	0,04625	17
16	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	140	165,2	2,26	23128	316	7799	0,2896	41
		м		49,84	0,34	6978	48	111	0,0023	–

6.2 Помещение №28

17	Е57-4-4	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2	116	117,03	0,26	13575	30	9898	0,4782	55
		м2		76,82	0,05	8911	6	111	0,0005	–
18	Е57-4-14	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок при перестилке дощатых покрытий	116	19,93	–	2312	–	1814	0,084	10
		м2		14,09	–	1634	–	111	–	–
19	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	116	732,84	6,13	85009	711	8960	0,4393	51
		м2 покрытия		67,28	2,31	7804	268	111	0,01125	1

6.3 Классы, медпункт и подсобки 2-го этажа

20	Е57-4-4	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2	717,9	117,03	0,26	84016	187	61255	0,4782	343
		м2		76,82	0,05	55149	36	111	0,0005	–

21	Е57-4-14	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок при перестилке дощатых покрытий	м2	717,9	19,93	–	14308	–	11228	0,084	60
					14,09	–	10115	–	111	–	–
22	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	717,9	732,84	6,13	526106	4401	55453	0,4393	315
					67,28	2,31	48300	1658	111	0,01125	8
	Раздел 11 Приобретение оборудования										
23	62-3-47(об)	Мармит стационарный	шт	1	42600		42600				
24	62-3-63(об)	Плита электрическая ПЭ-0,51	шт	1	74179		74179				
25	73-1-148(об)	Шкаф холодильный, 1500x750x1810	шт	1	102423		102423				
26	73-1-143(об)	Мясорубка	шт	1	32918		32918				
27	73-1-147(об)	Шкаф жарочный	шт	1	129080		129080				
28	73-1-174(об)	Секция-вставка с гладким столом модульная	шт	2	5660		11320				
29	62-3-69(об)	Сковорода электрическая СЭ-0,22	шт	1	49350		49350				
30	61-2-38(об)	Холодильник	шт	2	34000		68000				
31	73-1-205(об)	Нож столовый из нержавеющей стали	шт	10	140		1400				
32	73-1-214(об)	Таз эмалированный	шт	10	400		4000				
33	76-36-171	Кастрюли эмалированные вместимостью 9 л	шт	5	500		2500				
34	73-1-137(об)	Кипятильник, 450x350x750	шт	1	31791		31791				
35	73-1-139(об)	Котел пищеварочный электрический со станцией управления, КПЭ-160	шт	1	269685		269685				
36	73-1-175(об)	Секция-вставка с краном - смесителем	шт	2	5439		10878				
37	73-1-179(об)	Стол для хлеборезки	шт	1	3483		3483				

38	73-1-182(об)	Стол для сбора остатков пищи	шт	1	9702	9702		
39	73-1-200(об)	Кастрюля эмалированная или алюминиевая	шт	6	236	1416		
40	73-1-202(об)	Ложка столовая	шт	100	32	3200		
41	73-1-203(об)	Ложка чайная	шт	100	20	2000		
42	73-1-210(об)	Поднос	шт	20	400	8000		
43	73-1-212(об)	Сковорода	шт	4	252	1008		
44	73-1-213(об)	Тарелка мелкая	шт	100	30	3000		
45	73-1-215(об)	Тарелка глубокая	шт	100	80	8000		
46	73-1-218(об)	Чайник металлический	шт	10	600	6000		
47	73-1-221(об)	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт	2	396	792		
48	73-2-58(об)	Шкаф для хранения посуды	шт	3	28595	85785		
49	73-2-84(об)	Комплект шестиместный (стол и 6 стульев) для школьного буфета	шт	20	12148	242960		
		Всего прямые затраты				**3589564**	**35394**	**3415**
						558207	**14266**	**69**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1790493		
		оборудования, тенге				1205470		
		Накладные расходы, тенге				591349		
		- заработная плата, тенге				88702		
		- трудоемкость, чел-ч				296		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				178527		
		Всего				**4359439**		

Временные здания и сооружения (3,4 %)	85788
- сметная заработная плата, тенге	12096
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	43737
- сметная заработная плата, тенге	20119
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32398
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4534321**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**10837028**
- материалы, тенге	4279278
- оборудование, тенге	2881073
- сметная заработная плата, тенге	1765605
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3971
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,7770000**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8420370,82**
Налог (2 %)	168407,42
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8588778,24**
НДС (12 %)	1030653,39
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9619431,63**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Темирский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Эконс и К"

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "____"

«Батталов С. Т.»
БСН 160440033262 БИН