Договор № 09-02/2020
подряда

г. Костанай **13 мая 2020 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «БК-СТРОЙ», свидетельство о государственной регистрации № 11453-1937-ТОО от 20.10.2003 года, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице директора **Полешко Валерия Афанасьевича**, действующего на основани Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ-99», свидетельство о государственной перерегистрации № 6850-1937-ТОО от 28.07.2008 года, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора **Александрова Анатолия Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить **работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №№103, 104, 110, 113, 114, 115 по ГП в мкр. Береке города Костаная** (далее «Работа»).

1.2. Место выполнения Работы: **территория многоквартирных жилых домов №103, №104, №110, №113, №114, №115 (по ГП) в мкр.Береке города Костаная Костанайской области**.

1.3. Работу Подрядчик выполняет своими силами и средствами, на своем оборудовании, из материала Заказчика.

1.4. Работа считается выполненной после предоставления Подрядчиком исполнительно-технической документации и подписанных Сторонами и техническим надзором актов выполненных работ по Ф-2.

2. Срок выполнения Работы

2.1. Срок выполнения Работы:

№	Дом	Начало	Окончание
1	Многоквартирный жилой дом **№103**	**14 мая 2020 года**	**30 сентября 2020 года**
2	Многоквартирный жилой дом **№104**	**14 мая 2020 года**	**30 сентября 2020 года**
3	Многоквартирный жилой дом **№110**	**01 июля 2020 года**	**30 сентября 2020 года**
4	Многоквартирный жилой дом **№113**	**01 июня 2020 года**	**30 сентября 2020 года**
5	Многоквартирный жилой дом **№114**	**14 мая 2020 года**	**30 сентября 2020 года**
6	Многоквартирный жилой дом **№115**	**01 августа 2020 года**	**30 сентября 2020 года**

2.2. Срок выполнения Работы может изменяться по соглашению Сторон. Подрядчик имеет право с согласия Заказчика выполнить Работу досрочно.

3. Стоимость Работы и порядок расчетов по Договору

3.1. Общая стоимость Работы составляет **5 840 828 (Пять миллионов восемьсот сорок тысяч восемьсот двадцать восемь) тенге, в том числе НДС**. Стоимость Работ в отдельности по каждому дому составляет:

№	Работы	Стоимость работ, в т.ч. НДС, тенге						
		Дом №103	Дом №104	Дом №110	Дом №113	Дом №114	Дом №115	Сумма:
1	Наружная канализация	**918 891**	**865 301**	**464 678**	**229 844**	**229 844**	**923 552**	**3 632 110**
2	Наружный водопровод	**457 921**	**494 179**	**160 133**	**67 959**	**299 635**	**728 891**	**2 208 718**
	ИТОГО:							**5 840 828**

Юридический отдел

3.2. Оплату за Работу Заказчик производит в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчик предоставил Заказчику электронные счета-фактуры, подписанные Сторонами и техническим надзором акты выполненных работ и исполнительно-техническую документацию.
3.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денег с расчетного счета Заказчика в объёме, отправленном Заказчиком. Заказчик не несёт ответственности за не поступление денежных средств на расчётный счёт Подрядчика по причине задержки платежа банком Подрядчика. Ответственность за правильность банковских реквизитов Подрядчика, указанных в тексте настоящего Договора и в предъявляемых счетах, несет Подрядчик.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Приступить к Работе не позднее срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.1.2. Выполнить Работу с надлежащим качеством в срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работы или делающих дальнейшее продолжение Работы невозможным, немедленно уведомить в письменной форме об этом Заказчика.
4.1.4. Безвозмездно и незамедлительно устранять по требованию и в сроки, установленные Заказчиком, все недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения Работы, а также в течение срока, обозначенного в пункте 7.1 настоящего Договора.
4.1.5. По мере исполнения Работы незамедлительно предоставлять Заказчику исполнительно-техническую документацию, акты выполненных работ, электронные счета-фактуры.
4.1.6. Своевременно завершить Работу в полном объеме и незамедлительно передать результат Работы по актам приёмки выполненных работ Заказчику.
4.1.7. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без получения согласия Заказчика.
4.1.8. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения Работы.
4.1.9. В течение срока действия Договора нести полную материальную ответственность за сохранность имущества, используемого в процессе производства работ, для чего принимать все необходимые меры.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. По соглашению с Заказчиком завершить Работу и сдать Объект досрочно.
4.2.2. Вносить предложения по всем вопросам выполнения Работы.
4.2.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы, осмотреть и принять по акту приемки выполненных работ результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику и составить дефектный акт с указанием сроков исправления выявленных недостатков.
4.3.2. Своевременно оплачивать Работу Подрядчика в соответствии с условиями, обозначенными в Договоре.
4.3.3. Принимать от Подрядчика по мере выполнения Работы, исполнительно-техническую документацию, а также акты выполненных работ.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, на факт ее выполнения Подрядчиком.
4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в случае нецелесообразности продолжения Работы в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной

Юридический отдел

случаях уведомление/претензия будет считаться полученным, а требования, указанные в уведомлении/претензии считаются признанными и будут рассматриваться как бесспорные.
8.5. Все уведомления, претензии извещения, предложения и т.п. должны быть оформлены в письменном виде и отправляться посредством услуг почтовой связи, факсимильной связи либо электронных средств связи. При этом моментом получения будут являться:
- при отправке нарочным (курьером) – день получения с соответствующей отметкой;
- при отправке заказным письмом – дата вручения письма, указанная в документе почтовой организации;
- при отправке посредством электронной почты, телексной (факсимильной) связи - тот же день при условии подтверждения успешной отправки.

9. Изменение Договора.

9.1. Настоящий Договор может быть изменен по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан или по согласованию Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

10. Сроки действия Договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а так же одной из Сторон в одностороннем порядке, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств.
10.3. При расторжении настоящего Договора Сторона, инициирующая расторжение, направляет другой Стороне уведомление с указанием срока расторжения. При этом между Сторонами должен быть произведен полный взаиморасчет до момента расторжения Договора.

11. Заключительные положения.

11.1. Документы, отправленные с помощью факсимильной связи или по электронной почте, признаются сторонами имеющими юридическую силу до момента получения оригиналов.
11.2. Об изменении организационно - правовой формы, адреса, а также иных реквизитов, Стороны немедленно уведомляют друг друга.
11.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться положением действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.
11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «БК-СТРОЙ»	**ТОО «ГЕФЕСТ-99»**
г. Костанай, ул. Карбышева, 18 «А»	г. Костанай, ул. Толстого, 52
БИН 031040001233	БИН 990540001288
ИИК KZ168560000000082931	БИК ALMNKZKA
АО «Банк ЦентрКредит»	ИИК KZ90826P0KZTD2001546
БИК KCJBKZKX	в АО «АТФ Банк»
Тел.: 8(7142) 28-64-42	Свидетельство по НДС серии 39001
E-mail: bk_stroy@mail.ru, urist.bk@mail.ru	№1111722 от 06.06.2017 г.
	Тел./факс: 8 (7142) 54-35-45
	Моб.: 8-777-234-47-98
	E-mail: gefest_g@mail.ru
Директор	**Директор**
_____ **Полешко В.А.**	_____ **Александров А.Н.**

Юридический отдел

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "БК-СТРОЙ",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, дом № 118 "А"** — **031040001233**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гефест-99",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, дом № 52** — **990540001288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 09-02/2020 от 13 мая 2020 года

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №№ 103, 104, 110, 113, 114, 115 по ГП в мкр. Береке города Костаная. Наружная канализация дом № 104 ЛС 6-2-1			шт	1	543 659,00	543 659,00
2	Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №№ 103, 104, 110, 113, 114, 115 по ГП в мкр. Береке города Костаная. Наружный водопровод дом № 104 ЛС 6-2-2			шт	1	179 276,00	179 276,00
				Итого	2	x	722 935,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Александров А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2020

М.П.

Заказчик: ТОО"БК-СТРОИ"

Подрядчик: ТОО "ГЕФЕСТ-99"

Наименование строительства и его адрес: Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №№ 103, 104, 110, 113, 114, 115 по ГП в мкр. Береке города Костаная.

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/Доп.соглашение номер	Договор/Доп.соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		09-02/2020	13.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №№103,104,110,113;114,115 по ГП в мкр. Береке города Костаная. Наружная канализация дом №104 ЛС6-2-1	543 659,00	485 409,82							58 249,18	543 659,00
Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №№103,104,110,113,114,115 по ГП в мкр. Береке города Костаная. Наружный водопровод дом №104 ЛС6-2-2	179 276,00	160 067,86							19 208,14	179 276,00
Итого	**722 935,00**	**645 477,68**							**77 457,32**	**722 935,00**

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГЕФЕСТ-99"
БИН990540001288
Директор _____ **Александров А.Н.**

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора

_____

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"БК-СТРОЙ"
БИН031040001233
Директор _____ **Полешко В.А.**

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор

_____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-990540001288-20200630-60228165	1.1. Номер учетной системы: 00000000001
2. Дата выписки: 30.06.2020	3. Дата совершения оборота: 30.06.2020
4. Исправленный ☐	5. Дополнительный ☐
4.1 Дата	5.1 Дата
4.2 Номер	5.2 Номер
4.3 Регистрационный номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 990540001288
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гефест-99"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Толстого, д. 52

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 1111722
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ90826P0KZTD2001546
14. БИК: ALMNKZKA	15. Наименование банка: АО "АТФБанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 031040001233
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "БК-СТРОЙ"
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Карбышева, д. 18А

18.1. Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 990540001288
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гефест-99"
25.3 Адрес отправки: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, дом № 52

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 031040001233
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "БК-СТРОЙ"
26.3 Адрес доставки: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, дом № 118 "А"
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер № 09-02/2020
27.4. Дата 13.05.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, дом № 118 "А"

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 1
32.2 Дата 30.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам № 103, 104, 110, 113, 114, 115 по ГП в мкр. Береке города Костаная. Наружная канализация дом № 104. ЛС 6-2-1			Штука	1	485409.82	485409.82			485409.82	12%	58249.18	543659.00			1	
2	6	Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам № 103, 104, 110,113, 114, 115 по ГП в мкр. Береке города Костаная. Наружный водопровод дом № 104 ЛС 6-2-2			Штука	1	160067.86	160067.86			160067.86	12%	19208.14	179276.00			1	
							Всего по счету:	645477.68		0.00	645477.68		77457.32	722935.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

QmrZsj81aDa6fWpLpO00hOxrOo9MptvWhuYLgOpWe5Vy7+E/mZ3XLuRn8CdDjru+tWBzreOKoA3wUGuQoqJgKw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

104-19
Форма

Заказчик: ТОО"БК-СТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"ГЕФЕСТ-99"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес), данные о средствах связи)

Стройка : Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №№ 103, 104, 110, 113, 114, 115 по ГП в мкр. Береке города Костаная.

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВиК. Дом №104 по ГП.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09-02/2020 от13 мая 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2020 г.

на Наружная канализация Локальная смета 6-2-1

Основание:РП

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	415	223,46	213,47	92734	88591	–	–	92734
						9,98	49,56	4143	20567	–	–	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	13	1543,08	–	20060	–	–	–	20060
						1543,08	–	20060	–	–	–	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	374	38,42	38,42	14369	14369	–	–	14369
						–	13,37	–	5000	–	–	
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	31	732,79	–	22716	–	–	–	22716
						732,79	–	22716	–	–	–	
		Раздел 2 Трубопроводы										
5	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % kэкс1=1,12;	м3 основания	10,4	1143,33	173,33	11 891	1 803	–	–	11 891
						970	48,59	10 088	505	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % kэкс1=1,12;	км трубопровода	0,104	546676,77	215202,02	56 854	22 381	–	–	56 854
						331474,75	59272,73	34 473	6 164	–	–	
		Раздел 3 Колодцы (7 штук)										
7	11	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % kэкс1=1,12;	м3 конструкций колодца	13,0725	18766,34	7769,29	245 323	101 564	–	–	245323
						10997,05	3035,84	143 759	39 686	–	–	
12	13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % kэкс1=1,12;	м2 поверхности	76,13	281,92	23,28	21 463	1 772	–	–	21 463
						258,64	2,77	19 690	211	–	–	

Итого	**485 410**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	230 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 737
Всего	**485 410**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**485 410**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

НДС (12 %) 58 249

Итого **543 659**

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО"ГЕФЕСТ-99"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН990540001288
Директор _____ Александров А.Н.

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Эксперт(ы) технического
Эксперт технического надзора

Аттестат
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО"БК-СТРОЙ"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН031040001233
_____

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Разработчики проекта
Государственная лицензия Главный инженер проекта

Приказ
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

SANA-2015. Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

104-19 Форма

Заказчик: ТОО"БК-СТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"ГЕФЕСТ-99"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес), данные о средствах связи)

Стройка : Работы строительству наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №№ 103, 104, 110, 113, 114, 115 по ГП в мкр. Береке города Костаная.

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВиК. Дом №104 по ГП.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09-02/2020 от13 мая 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2020 г.

на Наружный водопровод. Локальная смета 6-2-2

Основание: РП

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	273	223,45	213,47	61002	58277	–	–	61002
						9,98	49,56	2725	13530	–	–	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	7,32	1543,01	–	11295	–	–	–	11295
						1543,01	–	11295	–	–	–	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	229	38,42	38,42	8798	8798	–	–	8798
						–	13,37	–	3062	–	–	
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,46	732,79	–	6932	–	–	–	6932
						732,79	–	6932	–	–	–	
			Раздел 2 Трубопроводы и запорная арматура									
5	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % kэкс1=1,12;	м3 основания	3,2	1143,39	173,32	3659	555	–	–	3659
						970,07	48,63	3104	156	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % кэкс1=1,12;	км трубопровода	0,02	451968,75	165687,5	9039	3314	–	–	9039
						286281,25	45468,75	5726	909	–	–	
7	8	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % кэкс1=1,12;	м трубы, уложенной в футляре	15	1120,2	8,8	16803	132	–	–	16803
						1111,4	2,67	16671	40	–	–	
8	9	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием+переход под дорогой и канализацией НР = 99 % кэкс1=1,12;	км трубопровода	0,015	1498400	767000	22476	11505	–	–	22476
						684933,33	237066,67	10274	3556	–	–	
9	10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % кэкс1=1,12;	м2 поверхности	15,3	281,9	23,27	4313	356	–	–	4313
						258,63	2,75	3957	42	–	–	
10	11	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % кэкс1=1,12;	т фасонных частей	0,00304	1045723,68	563815,79	3179	1714	–	–	3179
						463157,89	155592,11	1408	473	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	12	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2516		2516		–	–	2516
						–		–		–	–	
12	13	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % кэкс1=1,12;	фланец	6	1645,67	139	9874	834	–	–	9874
						1382,83	13,83	7997	83	–	–	
13	16	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,01	2100	1100	21	11	–	–	21
						1000	200	10	2	–	–	
14	17	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,066	2439,39	1166,67	161	77	–	–	161
						1000	257,58	66	17	–	–	

Итого	**160068**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21870
Всего	**160068**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**160068**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС (12 %)						19208				
		Итого						**179276**				

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО"ГЕФЕСТ-99"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН990540001288
Директор _____Александров А.Н.

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора

Аттестат
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО"БК-СТРОЙ"
(наименование организации,бизнес идефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
БИН031040001233

Место печати(при наличии)

Место печати(при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Государственная лицензия Главный инженер проекта

Приказ
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный