"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 189-2018

Форма 1

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 4 345 219,528 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 465 559,235 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"09" июля 2020 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 9-ти этажных 48-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (1-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 28, 29, 30, 31) (без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			178 637,017	178 637,017
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			4 143,952	4 143,952
3		**Итого по разделу I**			**182 780,969**	**182 780,969**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	3 456 083,733	126 148,679	483,575	3 582 715,987
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020	1 582 425,090	57 759,259	221,412	1 640 405,761
		2021	1 873 658,643	68 389,420	262,163	1 942 310,226
5		**Итого по разделу II**	**3 456 083,733**	**126 148,679**	**483,575**	**3 582 715,987**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	**Правила оказания инж. услуг**	**Средства заказчика на технический надзор**			**85 268,640**	**85 268,640**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (2,38%)			39 041,657	39 041,657
		2021 г. (2,38%)			46 226,983	46 226,983
7	**Правила оказания инж. услуг**	**Средства заказчика на авторский надзор**			**29 378,271**	**29 378,271**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (0,82%)			13 451,327	**13 451,327**

1	2	3	4	5	6	7
		2021 г. (0,82%)			15 926,944	**15 926,944**
8		**Итого по разделу III**			**114 646,912**	**114 646,912**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**3 456 083,733**	**126 148,679**	**297 427,881**	**3 879 660,293**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 582 425,090	57 759,259	235 273,953	1 875 458,302
		2021 г.	1 873 658,643	68 389,420	62 153,927	2 004 201,990
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)			465 559,235	465 559,235
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.			225 054,996	225 054,996
		2021 г.			240 504,239	240 504,239
11		Всего по сводному сметному расчету	3 456 083,733	126 148,679	762 987,116	4 345 219,528
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 582 425,090	57 759,259	460 328,950	2 100 513,299
		2021 г.	1 873 658,643	68 389,420	302 658,166	2 244 706,229

Директор _____ **Р.К.Оралбеков**

ГИП _____ **Ж.Н.Султангалиев**

Сметчик _____ **Е.Б.Донцова**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 189-18Ж

Форма 1

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 2 993 182,874 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 320 698,165 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"09" июля 2020 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 9-ти этажных 48-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (1-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 28, 29, 30, 31) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения.)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			50 525,131	50 525,131
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			3 107,916	3 107,916
3		**Итого по разделу I**			**53 633,047**	**53 633,047**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	2 456 511,497	81 124,216	362,681	2 537 998,394
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 124 754,412	37 144,064	166,059	1 162 064,535
		2021 г.	1 331 757,085	43 980,152	196,622	1 375 933,859
5		**Итого по разделу II**	**2 456 511,497**	**81 124,216**	**362,681**	**2 537 998,394**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			60 404,362	60 404,362
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (2,38%)			27 657,136	27 657,136
		2021 г. (2,38%)			32 747,226	32 747,226
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			20 811,587	20 811,587
		в т.ч. с разбивкой по годам				

1	2	3	4	5	6	7
		2020 г. (0,82%)			9 528,929	9 528,929
		2021 г. (0,82%)			11 282,658	11 282,658
8		**Итого по разделу III**			**81 215,949**	**81 215,949**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**2 456 511,497**	**81 124,216**	**134 848,996**	**2 672 484,709**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 124 754,412	37 144,064	90 819,112	1 252 717,588
		2021 г.	1 331 757,085	43 980,152	44 029,883	1 419 767,120
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость** (12 %)			**320 698,165**	**320 698,165**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.			150 326,111	150 326,111
		2021 г.			170 372,054	170 372,054
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**2 456 511,497**	**81 124,216**	**455 547,161**	**2 993 182,874**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 124 754,412	37 144,064	241 145,223	1 403 043,699
		2021 г.	1 331 757,085	43 980,152	214 401,938	1 590 139,175

Директор _____ **Р.К.Оралбеков**

ГИП _____ **Ж.Н.Султангалиев**

Сметчик _____ **Е.Б.Донцова**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 189-18к

Форма 1

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 1 352 036,654 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 144 861,070 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"09" июля 2020 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 9-ти этажных 48-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (1-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 28, 29, 30, 31) (без наружных инженерных сетей) (комерческие помещения.)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			128 111,886	128 111,886
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 036,036	1 036,036
3		**Итого по разделу I**			**129 147,922**	**129 147,922**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	**999 572,236**	**45 024,463**	**120,894**	**1 044 717,593**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	457 670,678	20 615,195	55,353	478 341,226
		2021 г.	541 901,558	24 409,268	65,541	566 376,367
5		**Итого по разделу II**	**999 572,236**	**45 024,463**	**120,894**	**1 044 717,593**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	**Средства заказчика на технический надзор**			24 864,279	24 864,279
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (2,38%)			11 384,521	11 384,521
		2021 г. (2,38%)			13 479,758	13 479,758
7	Правила оказания инж. услуг	**Средства заказчика на авторский надзор**			8 566,684	8 566,684
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (0,82%)			3 922,398	3 922,398

1	2	3	4	5	6	7
		2021 г. (0,82%)			4 644,286	4 644,286
8		**Итого по разделу III**			**33 430,963**	**33 430,963**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**999 572,236**	**45 024,463**	**162 578,885**	**1 207 175,584**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	457 670,678	20 615,195	144 454,841	622 740,714
		2021 г.	541 901,558	24 409,268	18 124,044	584 434,870
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**144 861,070**	**144 861,070**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.			74 728,886	74 728,886
		2021 г.			70 132,184	70 132,184
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**999 572,236**	**45 024,463**	**307 439,955**	**1 352 036,654**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	457 670,678	20 615,195	219 183,727	697 469,600
		2021 г.	541 901,558	24 409,268	88 256,228	654 567,054

Директор _____ Р.К.Оралбеков

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 189-2018

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4 012 641,905 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 429 925,918 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"09" июля 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 9-ти этажных 48-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (1-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 28, 29, 30, 31) (без наружных инженерных сетей

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Разбивка осей здания.			471,091	471,091
		Итого по главе 1			471,091	471,091
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Устройство котлована. объема	194 934,870			194 934,870
3	2-2	Блок 28.	656 232,248	20 917,956		677 150,204
4	2-3	Блок 29	814 261,312	33 991,038		848 252,350
5	2-4	Блок 30	821 495,208	33 991,523		855 486,731
6	2-5	Блок 31	768 527,027	33 991,523		802 518,550
		Итого по главе 2	3 255 450,665	122 892,040		3 378 342,705
		Итого по главам 1-7	3 255 450,665	122 892,040	471,091	3 378 813,796
		сметная з/плата				576 493,203
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				443,746
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	29 299,056			29 299,056
		сметная з/плата (К=0,141)				4 131,166
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	29 299,056			29 299,056
		Итого по главам 1-8	3 284 749,721	122 892,040	471,091	3 408 112,852
		сметная з/плата				580 624,369

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				443,746
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,49 %)	16 095,273			16 095,273
		сметная з/плата (0,196 %)				6 438,110
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	16 095,273			16 095,273
		Итого по главам 1-9	3 300 844,994	122 892,040	471,091	3 424 208,125
		сметная з/плата				587 062,479
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				443,746
9		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	66 016,899			66 016,899
		Итого по сметному расчету:				
10		- в текущих ценах с 01.01.20 г.	3 366 861,893	122 892,040	471,091	3 490 225,024
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 47 % (МРП = 2778 тенге)	1 582 425,090	57 759,259	221,412	1 640 405,761
12		2021 г. - 53 % (МРП = 2917 тенге)	1 784 436,803	65 132,781	249,679	1 849 819,263
13		- в текущих и прогнозных ценах	3 456 083,733	126 148,679	483,575	3 582 715,987
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2020 г. - 47 % (Иинф = 1,000)	1 582 425,090	57 759,259	221,412	1 640 405,761
15		2021 г. - 53 % (Иинф = 1,050)	1 873 658,643	68 389,420	262,163	1 942 310,226
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость			429 925,918	429 925,918
		в т.ч. с разбивкой по годам				
17		2020 г. - НДС (12 %)			196 848,691	196 848,691
18		2021 г. - НДС (12 %)			233 077,227	233 077,227
19		Всего по сметному расчету	3 456 083,733	126 148,679	430 409,493	4 012 641,905
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2020 г.	1 582 425,090	57 759,259	197 070,103	1 837 254,452
21		2021 г.	1 873 658,643	68 389,420	233 339,390	2 175 387,453

Директор _____ Р.К.Оралбеков

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 189-18к

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1 170 083,704 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 125 366,111 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"09" июля 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 9-ти этажных 48-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (1-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 28, 29, 30, 31) (без наружных инженерных сетей) (комерческие помещения)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Разбивка осей здания. 25 % от строительного объема			117,773	117,773
		Итого по главе 1			117,773	117,773
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Устройство котлована. 25% от строительного объема	48 733,719			48 733,719
3	2-2	Блок 28.	114 100,014	1 521,533		115 621,547
4	2-3	Блок 29, 29а	271 951,333	14 113,528		286 064,861
5	2-4	Блок 30, 30а	278 993,252	14 113,528		293 106,780
6	2-5	Блок 31, 31а	227 766,608	14 113,528		241 880,136
		Итого по главе 2	941 544,926	43 862,117		985 407,043
		Итого по главам 1-7	941 544,926	43 862,117	117,773	985 524,816
		сметная з/плата				166 920,573
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				127,336
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 473,904			8 473,904
		сметная з/плата (К=0,141)				1 194,820
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	8 473,904			8 473,904
		Итого по главам 1-8	950 018,830	43 862,117	117,773	993 998,720

1	2	3	4	5	6	7
		сметная з/плата				168 115,393
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				127,336
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,49 %)	4 655,092			4 655,092
		сметная з/плата (0,196 %)				1 862,037
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	4 655,092			4 655,092
		Итого по главам 1-9	954 673,922	43 862,117	117,773	998 653,812
		сметная з/плата				169 977,430
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				127,336
9		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**19 093,478**			**19 093,478**
10		**Итого по сметному расчету:**				
		- в текущих ценах с 01.01.20 г.	973 767,400	43 862,117	117,773	1 017 747,290
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 47 % (МРП = 2778 тенге)	457 670,678	20 615,195	55,353	478 341,226
12		2021 г. - 53 % (МРП = 2917 тенге)	516 096,722	23 246,922	62,420	539 406,064
13		**- в текущих и прогнозных ценах**	999 572,236	45 024,463	120,894	1 044 717,593
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2020 г. - 47 % (Иинф = 1,000)	457 670,678	20 615,195	55,353	478 341,226
15		2021 г. - 53 % (Иинф = 1,050)	541 901,558	24 409,268	65,541	566 376,367
16	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			125 366,111	125 366,111
		в т.ч. с разбивкой по годам				
17		2020 г. - НДС (12 %)			57 400,947	57 400,947
18		2021 г. - НДС (12 %)			67 965,164	67 965,164
19		Всего по сметному расчету	999 572,236	45 024,463	125 487,005	1 170 083,704
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2020 г.	457 670,678	20 615,195	57 456,300	535 742,173
21		2021 г.	541 901,558	24 409,268	68 030,705	634 341,531

Директор _____ Р.К.Оралбеков

ГИП _____ Ж.Н Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 189-18ж

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2 842 558,201 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 304 559,807 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"09" июля 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 9-ти этажных 48-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (1-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 28, 29, 30, 31) (без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Разбивка осей здания. 75 % от строительного объема			353,318	353,318
		Итого по главе 1			353,318	353,318
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Устройство котлована. 75 % от общего строительного объема	146 201,151			146 201,151
3	2-2	Блок 28.	542 132,234	19 396,423		561 528,657
4	2-3	Блок 29	542 309,979	19 877,510		562 187,489
5	2-4	Блок 30	542 501,956	19 877,995		562 379,951
6	2-5	Блок 31	540 760,419	19 877,995		560 638,414
		Итого по главе 2	2 313 905,739	79 029,923		2 392 935,662
		Итого по главам 1-7	2 313 905,739	79 029,923	353,318	2 393 288,980
		сметная з/плата				409 572,630
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				316,410
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 825,152			20 825,152
		сметная з/плата (К=0,141)				2 936,346
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	20 825,152			20 825,152
		Итого по главам 1-8	2 334 730,891	79 029,923	353,318	2 414 114,132

1	2	3	4	5	6	7
		сметная з/плата				412 508,976
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				316,410
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,49 %)	11 440,181			11 440,181
		сметная з/плата (0,196 %)				4 576,073
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	11 440,181			11 440,181
		Итого по главам 1-9	2 346 171,072	79 029,923	353,318	2 425 554,313
		сметная з/плата				417 085,049
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				316,410
9		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	46 923,421			46 923,421
		Итого по сметному расчету:				
10		- в текущих ценах с 01.01.20 г.	2 393 094,493	79 029,923	353,318	2 472 477,734
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 47 % (МРП = 2778 тенге)	1 124 754,412	37 144,064	166,059	1 162 064,535
12		2021 г. - 53 % (МРП = 2917 тенге)	1 268 340,081	41 885,859	187,259	1 310 413,199
13		- в текущих и прогнозных ценах	2 456 511,497	81 124,216	362,681	2 537 998,394
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2020 г. - 47 % (Иинф = 1,000)	1 124 754,412	37 144,064	166,059	1 162 064,535
15		2021 г. - 53 % (Иинф = 1,050)	1 331 757,085	43 980,152	196,622	1 375 933,859
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость			304 559,807	304 559,807
		в т.ч. с разбивкой по годам				
17		2020 г. - НДС (12 %)			139 447,744	139 447,744
18		2021 г. - НДС (12 %)			165 112,063	165 112,063
19		Всего по сметному расчету	2,456 511,497	81 124,216	304 922,488	2 842 558,201
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2020 г.	1 124 754,412	37 144,064	139 613,803	1 301 512,279
21		2021 г.	1 331 757,085	43 980,152	165 308,685	1 541 045,922

Директор _____ Р.К.Оралбеков

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова